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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST 00 “Wymagania Ogélne”
odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane
w ramach projektu budowlano - wykonawczego pn: ,Budowa wielofunkcyjnego boiska
sportowego o nawierzchni poliuretanowej wraz z infr astruktur g towarzysz gcq na dzialce o nr
ewid. 315/8 poto zonej w miejscowo $ci Kleczanow.”

Specyfikacja obejmuje:

* Roboty ziemne zwigzane z budowa boiska wielofunkcyjnego,

» Roboty zwigzane z wykonaniem obrzeza wokét boiska , ogrodzenia o wys. 4 i 6m
wraz z bramg i bramkg w projektowanym ogrodzeniu.

 Roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy i nawierzchni poliuretanowej boiska
wielofunkcyjnego,

* Roboty zwigzane z wykonaniem drogi dojazdowej z kostki betonowej,

* Roboty zwigzane z wykonaniem opaski wokét boiska z plyt typu azurowymi szer .
40cm na podbudowie piaskowej , skarp umocnionych ptytami azurowymi zasypana
humusem obsiana trawg

* Roboty zwigzane z wykonaniem chodnika do boiska,

 Roboty zwigzane z montazem urzgdzen matej architektury( kosze na $mieci ,tablica
informujaca, stojak na rowery) i urzgdzen sportowych,

* Roboty zwigzane z obsianiem wolnych przestrzeni za boiskami mieszanka traw,

 Roboty elektryczne wg. opracowania oddzielnego pt. ,Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét dotyczgcych branzy elektrycznej”

1.2. Przedmiot i zakres Robé6t obj etych ST

1.2.1. Zakres zadania.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany dla kompleksowego
boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 15m x 26m o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z
betonu jamistego zlokalizowanego m. Kleczanow .

Zakres opracowania :
» Bramki do pitki recznej zamontowane pod koszami koszykéwki — 2 szt.
» Boiska do koszykéwki o nawierzchni poliuretanowej- 1szt.
» Boiska do siatkowki o nawierzchni poliuretanowej - 1szt
» Kort tenisowy - 1szt
e Ogrodzenie boiska o wys. 6,00m- 34mb
» Ogrodzenie boiska o wys. 4,00m- 58mb
* Chodnik i droga dojazdowa z kostki betonowej
e Mala architektura : kosz na s$mieci- 1 szt. taweczki — 2 szt. stojak na rowery -2 szt.
tablica informujaca- 1 szt.
» Oswietlenie boiska wg opracowania branzy elektrycznej — 4 stupow oswietleniowych

1.2.2. Przedmiot ST
Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych:

ST AB.1 |ROBOTY ZIEMNE

ST AB.2 |OGRODZENIA

ST AB.3 |PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE SPORTOWE POLIURETANOWE
ST AB.4 |URZARZENIA MALEJ ARCHITEKTURY | URZ ADZENIA SPORTOWE
ST AB.5 |PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE Z PLYT AZUROWYCH

ST AB.6 | PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

ST AB.7 |ROBOTY W ZAKRESIE SIANIA TRAWNIKOW

STO01E |IINSTALACJA ELEKTRYCZNA O SWIETLENIOWA
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jako czes¢ Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia, nalezy odczytywac i rozumieé w odniesieniu do zlecenia
wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz  acych i rob6t tymczasowych.

1.3.1. Wyszczegolnienie robot tymczasowych.

Przewidywane jest wystepowanie nastepujgcych robo6t tymczasowych:

a) zabezpieczenie istniejgcych budowli (sieci, uzbrojenia itp.),

b) prowizoryczne uzbrojenie terenu,

c) organizacja ruchu drogowego zastepczego (w tym m.inn. drogi objazdowe, zmiany tras
zbiorowej komunikacji miejskiej i optaty z tym zwigzane),

d) zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem (drzewa, zabytki, cieki itp.),

e) zagospodarowanie terenu budowy (ogrodzenia, ochrona fizyczna, drogi i komunikacja,
skladowiska, przytacza, obiekty zaplecza, urzadzenia produkcji pomocniczej,
zabezpieczenie bhp i p.poz., tablice informacyjne itp.)

f) odtworzenie terenu.

1.3.2. Wyszczegolnienie prac towarzysz acych.

Przewidywane jest wystepowanie nastepujgcych prac towarzyszacych:

a) obstuga geodezyjna,

b) obsluga geotechniczna,

¢) dokumentacja fotograficzna terenu i robot,

d) nadzér archeologiczny i innych uzytkownikéw uzbrojenia terenu,

e) opracowanie i kompletowanie dokumentacji powykonawczej.

1.4. Informacja o Terenie Budowy.
Teren objety niniejszg inwestycjg — to rejon niezabudowany. Na terenie inwestycji wystepuje
zielen ,teren uzbrojony w sie¢ kanalizacji sanitarnej i kabel telefoniczny. Od strony p6inocnej i
zachodniej teren ogrodzony. Od strony potudniowej teren zabezpieczony jest plytami
chodnikowymi wzmacniajgcymi istniejgca skarpe.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz agce Robét
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania obiektéw budowlanych w spos6b okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:
a) spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:
- bezpieczenstwa konstrukciji,
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- o0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd,
b) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
- zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
- usuwania sciekoéw, wody opadowej i odpadow,
¢) mozliwosé utrzymania wiasciwego stanu technicznego,
d) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
e) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
f) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkbw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska,
g) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,
h) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0s6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
i) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0s6b przebywajgcych na terenie budowy.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos$é¢ z
Dokumentacja Budowy, Specyfikaciami _Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét,
a takze poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Dokumentacja Budowy
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Dokumentacje Budowy , w rozumieniu Prawa Budowlanego, stanowig:
a) Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego,
b) Projekt wykonawczy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ,

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonac:

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektéw i powykonawczg Dokumentacje
Budowy dla catosci wykonywanych robét; kompletng dokumentacje powykonawczg
winien otrzymaé¢ Zamawiajgcy w 3 egzemplarzach

- projekty organizacji ruchu dla robét w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi
instytucjami wedtug obowigzujgcych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i
zezwolen na zajecie pasa drogowego.

1.5.2. Zgodno $¢ Robd6t z Dokumentacj g Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych.

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
oraz inne dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes$¢ Kontraktu, a
wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentaciji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw, Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczeh w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone wyroby budowlane bedg zgodne z Dokumentacjg
Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Dane
okreslone w Dokumentacji Budowy i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy wyroboéw budowlanych i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy wyroby budowlane lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Budowy lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i wptynie to
na niezadowalajgcg jakosé elementéw budowli, to takie wyroby budowlane beda niezwitoczne
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

I.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz

Robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru koncowego

Robdt, a w szczego6lnosci:

(@) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

(b) Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia
robo6t w pierwszej kolejnosci z Inzynierem, a nastepnie z wiascicielem (zarzadcg) drogi oraz
policjg. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedhug
uzgodnionego projektu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, organizacja zastepczej
zbiorowej komunikacji miejskiej i optaty z tym zwigzane, oznakowania i zabezpieczenia
terenu robot oraz oznakowania objazdow i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji
ruchu, oznakowania drég). W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne
dojazdy i dojscia do istniejgcych posesji w okresie prowadzenia Rob6t, a w Harmonogramie
Robét uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego
zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogloszenie zmiany organizacji ruchu w prasie.
Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu z tym
zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ wlkasnym staraniem. Przed przystgpieniem
do Robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
Robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie
wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatlta ostrzegawcze, sygnaty
itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni
state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

Marzec 2018r Strona 6



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(c) Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji Robét.

(d) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowg. W Cene Kontraktowg
wigczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich
czynnikéw i mediéw energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna,
gaz i gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone powietrze itp. W Cene Kontraktowg winny by¢
wigczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytlowe i eksploatacyjne zwigzane z
korzystaniem z tych mediow do czasu ukonczenia Roboét oraz koszty ewentualnych likwidaciji
tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Robot. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikéw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy i w pehi jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przylgczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i
zezwolen.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej oraz zapewni staty nadzor
hydrogeologiczny
b) utrzymywaé staty nadzor dendrologiczny w zakresie pielegnacji drzew i krzewow
ozdobnych w obrebie prowadzonych Robét i terenach przylegtych
¢) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub whasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru
1.5.5. Ochrona przeciwpo zarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdét beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe oddziatywania tych
materiatléw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

1.5.7. Ochrona wtasno $ci publiczneji prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych
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urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Uznaje sie, ze w Cene Kontraktowg wigczone sg
wszelkie optaty za nadz6r Uzytkownikéw i Wiascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest
wymagany w okresie prowadzenia Robét. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robo6t, ktére majg byé wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié
Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowatl dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jesli w trakcie prowadzenia Rob6t nastgpi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadz6r archeologiczny uzna za  konieczne  wstrzymanie  prac
i niemozliwa okaze sie korekta Harmonogramu Robét na ten okres, to Wykonawca bedzie
uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na Ukonczenie Robét w trybie zgodnym z
postanowieniami Kontraktu.

1.5.8. Ograniczenie obci azen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadomiony Inzyniera.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.9. Bezpiecze nstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do Rob6t od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia
przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru koricowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczg¢ Prace Zabezpieczajace nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepiséw podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.12. Dziatania zwi gzane z organizacj g prac przed rozpocz eciem Robot.

Przed rozpoczeciem rob6t i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany z odpowiednim
wyprzedzeniem dokona¢ sprawdzenia dostepnosci terenu do prowadzenia Robo6t oraz
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powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie zakonczenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami,
opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy , wszystkie organy i instytucje miedzy
innymi, ale nie tylko:

- Rzeszowski Zaktad Energetyczny Dystrybucja sp z 0.0.
- Telekomunikacja Polska
- Wiascicieli i dzierzawcédw terenu objetego budowsa.

Wykonawca ma takze obowigzek powiadomié¢ wiascicieli i dzierzawcow terenéw, ze zgodnie z
przyjetg procedurg postepowania w czasie wykonywania Robo6t, wszystkie ujawnione samowolne
wigczenia zostang odtaczone i za$lepione. Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca
odpowiada przed witascicielami nieruchomosci, ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za
wszystkie szkody powstale na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancow i wszystkich witascicieli lub
dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren tacznie z dokumentacjg fotograficzng, sposéb
zabezpieczenia wykopow, istniejgcej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég
montazowych i wszelkie szczegétowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace zwigzane z
budowg boiska wielofunkcyjnego

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeilnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.13. Nadz6r archeologiczny oraz dokumentacja arc  heologiczna.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania rob6t i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Konserwatora
Zabytkéw w Rzeszowie. Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozbg
sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ rob6t (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do
wiadomosci, ze dalsze roboty mogg by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Jesli w trakcie prowadzenia Roboét nastgpi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie
korekta Harmonogramu Rob6t na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o
dodatkowy czas na Ukonczenie Robot w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

Przyjete rozwigzania techniczne zapewniajg petng ochrone débr materialnych. Teren, na ktérym
zlokalizowano inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega szczegdlnej
ochronie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu.

1.5.14. Odbiory.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych przez stuzby Inwestora lub Inspektora Nadzoru oraz wszystkich wihascicieli
urzgdzen podziemnych i nadziemnych wystepujacych na danym odcinku odbiorowym.

1.6. Wspdélny Stownik Zamoéwie n (CPV) .

Stownictwo gtéwne

Gléwny 45.00.00.00-7 Roboty budowlane

przedmiot 45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przegotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45.21.22.21-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

Dodatkowe 145.11.12.40-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

przedmioty 145.34.20.00-6 Wznoszenie ogrodzen

45.21.22.21-1 Obrzeza betonowe

45.23.30.00-9 Budowa boisk —podbudowy i nawierzchnie
45.23.31.00-0 Nawierzchnie ulepszone

45.23.32.22 - 1 Nawierzchnia z kostki betonowej
36.40.00.00-5 Artykuty i sprzet sportowy

45.31.00.00-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.7. Niektore okre slenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
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a) Wyroby budowlane - wszelkie tworzywa (materiaty) niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, zaakceptowane przez Inzyniera, i nalezy przez to rozumie¢ (w rozumieniu
przepisdw o wyrobach budowlanych) wyréb wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkows,

b) Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyr6b budowlany i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczng,

c) Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgcego na jego wylgczng odpowiedzialnosé, ze wyrob budowlany jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczng,

d) Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych,

e) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem projektu budowlanego

f) Skréty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny byé rozumiane nastepujgco:

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

PzJ - Program Zapewnienia Jakosci,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

WO - Warunki Ogolne.

2. WYROBY BUDOWLANE
2.1. Wymagania formalne
2.1.1. Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wytgcznie te wyroby budowlane

(materialy i urzadzenia), ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o

wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. — Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i ktére posiadajg

wlasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.
2.1.2. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane

1. Dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczehnstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobow nieobjetych
certyfikacjg okreslong w lit. a, majgcych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego
z wymagan podstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wpltywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wediug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

3. Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
ceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
Z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub
z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.
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2.1.3.Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposob6w deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposéb ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041)
2.1.4.Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi okresla Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z
dnia 12.03.1996r.
2.1.5 Wszystkie materialy i urzagdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne
Z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegOtowe informacje dotyczgce zrodta wytwarzania i wydobywania
materiatléw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

2.2. Zrédta szukania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie pewnych materiatbw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposOb ciggly spehiajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

2.3. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajagc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenéw wykopow, ukopéw i miejsc pozyskiwania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu Robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykop6w w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w
Kontrakcie.
Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytwarni materiatdw

Wytwornie materialbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatbw mogg byé
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedzie miat zapewniong
wspélprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialbw w czasie przeprowadzania
inspekciji.

2.5. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy , badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.
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2.6.

2.7.

2.8.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosci
do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli Dokumentacja Budowy lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Wymagania stawiane Wykonawcy

0 Wykonawca winien wykazac sie odpowiednimi referencjami dokumentujgcymi bezusterkowg
realizacje zadan zwigzanych z budowg obiektéw sportowych a w szczegdlnosci boisk
o podobnej konstrukcji. Powinien tez wykaza¢ sie mozliwosciami uzyskania materialow
wymaganego rodzaju i jakosci oraz zdolnoscig do profesjonalnego i terminowego wykonania
zadania.

o Do obowigzkéw Wykonawcy oprécz rzetelnego wykonania prac naleze¢ bedzie réwniez
pozyskanie sktadowiska dla ziemi z wykopu i réznych zanieczyszczen usuwanych z terenu
budowy podczas trwania prac.

0 Wykonawca powinien zapewni¢ organizacje robot korzystng dla Zamawiajgcego i nie
powodujgcag negatywnych skutkéw dla wyposazenia terenu szkoty.

o Do Wykonawcy naleze¢ bedzie zaopatrzenie, dowdz i zabezpieczenie materiatdw niezbednych
do wykonania zadania.

o Do formalnych obowigzkéw Wykonawcy nalezeé¢ bedzie:

e zawarcie umowy na peing realizacje zadania okreslonego projektem i zobowigzaniami
gwarancyjnymi na okres min. 5 lat na nawierzchnie z trawy syntetycznej,

e uzyskiwanie akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla rodzaju i jakosci
proponowanych materiatéw,

» konsultowanie z Inwestorem ewentualnych odstepstw od zatozen projektu.

e zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego harmonogramu prac oraz po
zakonczeniu poszczegoélnych etapéw prac gotowosci do odbioréw czesciowych i odbioru
catkowitego, po zakonczeniu prac udzielenie Uzytkownikowi instrukcji uzytkowania
obiektu oraz jego elementéw jak réwniez zabiegéw konserwacyjnych wymaganych do
prawidlowego utrzymania nawierzchni oraz innych elementéw wchodzacych w zakres
zadania

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Rob6t, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Budowy , ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.
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Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Budowy lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byé
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robo6t i whasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Budowy, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na  osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na
polecenie Inzyniera bedg usuniete z Terenu Budowy .
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Rob6t, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Budowy,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentaciji Budowy lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Rob6t bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Budowy i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatw i
Rob6t, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na
rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Zgodno $¢ Rob6t z obowi gzujacymi przepisami
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania (i zaprojektowania) obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w
tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukciji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegélnosci w zakresie:
a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
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b) usuwania sciekéw, wody opadowej i odpadow,

3) mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegoélnosci poruszajgce sie
na wozkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkbw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska,

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

9) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow
0s0b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0s6b przebywajgcych na terenie budowy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.l. Program Zapewnienia Jako $ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania
Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robo6t zgodnie z
Dokumentacjg Budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawieraé:
a) czesc¢ ogolna opisujaca:
- organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robdét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rob6t
- bhp,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych
elementéw Robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informaciji Inzynierowi;
b) czes¢ szczegdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania
i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich whasciwosci

w czasie transportu,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robdét,

- sposbb postepowania z materialami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci Robot

Marzec 2018r

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zalozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Rob6t i jakosci
materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
Robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Rob6t z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Budowy i
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okredlone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inzynier bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze mogg wptynaé ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatléw dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane
Z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek
Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatlu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwos¢é co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inzyniera.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do pomiarow Ilub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty z bada h
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

Badania prowadzone przez In zyniera
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodia ich wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatéw.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i Robo6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i Robo6t z Dokumentacjg Budowy i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7.

6.8.

Atesty jako $ci materiatéw i urz gdzen
Przed wykonaniem badan jakosci materialdw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich peing zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robo6t bedzie posiadaé atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.
Materialy posiadajgce atesty a urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiadciwosci z ST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty Budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisOw, przebiegu robét
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i
majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy, rozbiorki
lub montazu.
Dziennik budowy prowadzi sie w taki sposéb, aby z dokonywanych w nim wpiséw wynikata
kolejno$¢ zdarzen i okolicznosci. Dziennik budowy prowadzi sie odrebnie dla kazdego obiektu
budowlanego wymagajgcego pozwolenia na budowe. Dla obiektow liniowych lub sieciowych
dziennik budowy prowadzi sie odrebnie dla kazdego wydzielonego odcinka robaét.
Przy wykonywaniu obiektu budowlanego metodg montazu dodatkowo prowadzi sie dziennik
montazu.
Jezeli odrebne przepisy nakladajg obowigzek prowadzenia specjalnego dziennika roboét, fakt
jego prowadzenia odnotowuje sie w dzienniku budowy, a po zakonczeniu rob6t specjalny
dziennik robét dotgcza sie do dziennika budowy.
Dziennik budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed
zdekompletowaniem. Strony dziennika budowy przeznaczone do wpiséw sg podwojne —
oryginatl i kopia z perforacja umozliwiajgcg tatwe jej wyrywanie. Na poszczegoélne strony
dziennika budowy organ wydajgcy dziennik nanosi pieczecie.
Whpiséw w dzienniku budowy dokonuje sie w sposob trwaly i czytelny na oryginatach i kopiach
stron, zamieszczajgc je w porzgdku chronologicznym, w sposob uniemozliwiajgcy dokonanie
poézniejszych uzupetnien. Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sa:

1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3) projektant,

4) kierownik budowy,

5) kierownik robo6t budowlanych,

6) osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

7) pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do
kontroli przestrzegania przepisow na budowie — w ramach dokonywanych
czynno$ci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje sie na state na terenie budowy i jest dostepny dla oséb
upowaznionych. Dziennik budowy nalezy przechowywaé w sposob zapobiegajgcy
uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

(2) Ksigzka Obmiaru

Ksigzka Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robat. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza. sie
w sposOb ciggly w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robo6t
i wpisuje do Ksigzki Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgcznik do odbioru Robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

(4) Pozostate Dokumenty Budowy
Do Dokumentéw Budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)+(3) nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

€e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie. ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru Robot
Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentacjg Budowy i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Roboét.
Obmiaru  Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym  powiadomieniu  Inzyniera
0 zakresie obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiaru.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych  nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Rob6t. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

Zasady okre $lania ilo $ci Rob6t i materiatow
Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wtasciwe dla danych
Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez
Sredni przekroj
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Urzadzenia i sprz et pomiarowy.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania Rob6t.

Wagi i zasady wa zenia.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym Ilub koncowym odbiorem Robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane
w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zalgcznika do Ksigzki Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

8. PRZEJECIE ROBOT — PROBY KO NCOWE
8.1. Procedura Przej ecia Robot.

Zgodnie z Warunkami proces zakonczenia Kontraktu odbywa sie wg nastepujgcych etapow:

a) Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z
Kontraktem, po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Prob Koncowych. Inzynier w ciggu 28
dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajgc
date, z ktérg Roboty (lub Odcinek) zostaly ukonczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci
wniosek, podajgc powody.

Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza Inzynier, wystawiajgc Swiadectwo Wykonania i

w ciggu 28 dni od najp6zniejszej z dat uptywu Okreséw Zgtaszania Wad lub pdzniej, jak tylko

Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie Roboty i

dokona ich préb oraz usunie wady. Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje Robo6t.

8.2. Préby Ko ncowe

9.

9.1.

Wykonawca przeprowadzi wymagane Préby Koncowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Warunkach Kontraktowych i w zakresie okre$lonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych i w obowigzujgcych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych
Aprobatach Technicznych.

Wykonawca powiadomi Inzyniera z 21-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktérej bedzie gotowy
do przeprowadzenia kazdej z Préb Koncowych, a Proby te zostang przeprowadzone w ciggu 14
dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Inzyniera. Wykonawca przediozy Inzynierowi
poswiadczony wynik tych préb.

PODSTAWA PLATNO SCI

Ustalenia og6ine
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 poszczegdlinych ST i w
Dokumentacji Budowy .
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
a) koszty bezposrednie, w tym:

- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robot wraz z pracami
towarzyszgcymi i robotami tymczasowymi, obejmujgce ptace bezposrednie, ptace
uzupetniajace, koszty ubezpieczeh spotecznych i podatki od ptac,

- koszty materiatbw podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji
przedmiaru rob6t wraz z pracami towarzyszgcymi i robotami tymczasowymi,
obejmujgce réwniez koszty dostarczenia materiatbw z miejsca ich zakupu
bezposrednio na stanowiska robocze lub na miejsca sktadowania na placu budowy,

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania
danej pozycji przedmiaru robét wraz z pracami towarzyszacymi i robotami
tymczasowymi, obejmujgce réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy,
jego montazu i demontazu po zakonczeniu robaét,

b) koszty og6lne budowy, w tym:

- koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i
administracyjnego budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikoéw nie
zaliczane do ptac bezpos$rednich, wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczen
spotecznych i podatki od wynagrodzen,

- wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg wykonawcy obcigzajg dang budowe,

- koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego, w tym takze zaplecza
dla Zamawiajagcego, oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych obiektéw,

- koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujace
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drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, oswietlenie placu budowy, zastepcze zrddia ciepta do ogrzewania
obiektéw i robét, urzgdzenia zabezpieczajgce materialy i roboty przed deszczem,
stoncem i mrozem i inne tego typu urzadzenia,

koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotow i narzedzi
kwalifikowanych jako srodki nietrwate,

koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz niezbednych zabezpieczen stanowisk
roboczych i miejsc wykonywania rob6t, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty
srodkéw higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

koszty zuzycia materialdbw oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne
budowy, w tym takze koszty eksploatacyjne zaplecza dla Zamawiajgcego,

koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakreséw rob6t objetych
poszczegolnymi pozycjami przedmiaru,

koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robét na
mape,

koszty sporzadzenia powykonawczej dokumentacji budowy,

optaty za zajecie chodnikow, paséw drogowych i innych terenéw na cele budowy oraz
koszty tymczasowej organizacji ruchu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe,
organizacja zastepczej zbiorowej komunikacji miejskiej i optaty z tym zwigzane,
oznakowania i zabezpieczenia terenu robét oraz oznakowania objazdéw i zaleconego,
Zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog) i zabezpieczen (zapory,
Swiatla ostrzegawcze, znaki itp.)

koszty badan jakosci materiatow, rob6t i préb odbiorowych oraz badan pomontazowych
przewidzianych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych,

koszty ubezpieczen majgtkowych budowy,

koszty uporzgdkowania terenu budowy po wykonaniu robot,

opfaty graniczne, cfa, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materialy i sprzet,
wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktére moga wystapi¢ w
zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych zgodnie z warunkami Kontraktu oraz
przepisami technicznymi i prawnymi,

c) ogolne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce

ryzyko obcigzajgce wykonawce i kalkulowany przez wykonawce zysk;

wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robot,
odpowiedzialnoscig materialng i zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi lub
wynikajgcymi z tresci rysunkéw, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, warunkéw Kontraktu oraz przepisow dotyczgcych wykonywania robét
budowlanych.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Roboét jest ostateczna co wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Rob6t objetych tg pozycjg kosztorysowa.

9.2. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng
powykonawczg inwestycji i powykonawczg Dokumentacje Budowy, projekty organizacji ruchu w
pasie drogowym, projekty odzysku materialtbw uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami
wedtug obowigzujgcych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie
pasa drogowego, zgodnie z p.1.5.1.(c) niniejszej ST. Uznaje sie, ze koszty poniesione na
spetnienie powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg wigczone w Cene
Kontraktowa.

9.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé zabezpieczenie terenu budowy :
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9.4.

- dostarczy¢ i zainstalowac¢ urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, Swiatla ostrzegawcze, znaki
itp.) obejmujgce zakres robdt zgodny z opisem zawartym w ST 00 p.1.5.3.(b). Uznaje sie, ze
koszty poniesione na spetnienie powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
wigczone w Cene Kontraktowa.

- ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robo6t; podstawg ptatnosci
jest ryczalt - pozycja 1. w czesci A. Wymagania Ogolne Przedmiaru Robét , obejmujgca
zakres robo6t zgodny z opisem zawartym w ST 00 p.1.5.3.(c).

Koszty zawarcia ubezpiecze n na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Klauzulach Warunkéw Ogélnych i Szczegolnych
Kontraktu ponosi Wykonawca; jednostkg obmiaru jest ryczalt. Platne po przedstawieniu dowodow
optacania sktadek ubezpieczen wymienionych w Klauzulach Warunkéw Ogdlnych i Szczegdinych
Kontraktu, w ramach czesci A Wymagania Ogo6lne, punkt 2. Przedmiaru Robot .

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania iw  szystkich wymaganych Gwaranciji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca. Jednostkg obmiaru jest ryczalt. Ptatne po przedstawieniu waznej gwarancji
wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji w ramach czesci A. Wymagania Ogolne, punkt 3.
Przedmiaru Robot .

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.

10.2.

Normy zwi gzane
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w réznych miejscach
powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng cze$¢ i nalezy je czytaé itgcznie z Dokumentacjg Projektowag i Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaly.
Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).
Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z wytgczeniem PN dotyczacych ochrony srodowiska,
ochrony zdrowia, mienia, bezpieczenstwa pracy i uzytkowania, ktére sg obowigzkowe.
W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepujg obecnie nastepujgce rodzaje norm:

PN-../B — norma ustanowiona do 31.12.1993r.,

PN-B-.. — norma ustanowiona od 01.01.1994r.

PN-EN-..... — norma PN wdrazajgca norme europejskg EN o tym samym numerze i z nig

identyczna,

PN-EN ISO ... — norma PN wdrazajgca norme europejskga EN identyczng z normg

miedzynarodowg ISO,

PN-ISO ..... — norma PN wdrazajgca norme miedzynarodowg ISO o0 tym samym numerze i z

nig identyczna,

PN-EN(U) — norma europejska uznana za PN, w jezyku oryginatu.
Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed
datg skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
sposob, Scidle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami
(PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu rob6t okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robaét Budowlanych .

Przepisy zwi gzane
¢ Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126),
e Ustawa z dnia 18.07.2001r — Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, p0oz.1229),
¢ Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351),
¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody,
¢ Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627),
¢ Ustawa z dnia 16.04.2004r. — o wyrobach budowlanych,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
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* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w
sprawie warunkoéw technicznych uzytkowania budynkow,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w
sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych,

* Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materialy budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie,

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.11.1998r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowi agzku stosowania wymogow okre slonych prawem polskim.

UWAGA:

Podane nazwy wiasne producentéow zastosowano w celu okreslenia parametrow
materiatéw i urzadzen. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen i materiatdbw réwnowaznych -o
cechach technicznych, jakosciowych lub funkcjonalnych odpowiadajacych (rownowaznych lub
wyzszych) cechom technicznym, jakosciowym lub funkcjonalnym wskazanym w opisie
przedmiotu lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem
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ST AB.1

ROBOTY ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD
BUDOWE i ROBOTAMY ZIEMNYMNE
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z przygotowanie terenu pod budowe w
ramach projektu budowlano — wykonawczego pn: ,Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego

0 nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastruktur a towarzysz gca na dzialce o nr ewid.

315/8poto zonej w miejscowo $ci Kleczanéw.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako
opracowanie dostarczane przez Zamawiajgcego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zaméwienia (SIWZ) i zawierajgce zbidbr wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia
wymaganego standardu i jakosci wykonanych rob6t w zakresie technologii ich wykonania i

jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robot zwigzanych z przygotowaniem terenu pod
budowe, zgodnie z dokumentacjg projektowg i obejmujg roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy,

zasypy, nasypy, umocnienia, odwodnienia) zwigzane z budowg boiska wielofunkcyjnego.
Nalezy wykonac¢ roboty ziemne w nastepujgcej kolejnosci:

e  zdjecie warstwy humusu o grubosci 15 cm;

e niwelacja terenu w obszarze wbudowania boiska;

*  korytowanie pod podbudowe nawierzchni - do gtebokosci 15cm tj. do poziomu posadowienia

warstwy odsgczajgcej z piasku;
» dogeszczenie zniwelowanego terenu;
e montaz/utozenie geowtékniny
» dowdz i wbudowanie podbudowy piaskowej 30cm;
» wykopy pod stupy ogrodzenia boiska;
» wykopy pod tawy betonowe z oporem pod ustawienie obrzezy.

Uwaga: Z uwagi nha rozluznienie gruntu w czasie prac ziemnych zwigzanych z korytowaniem pod
drenaz przewiduje sie dodatkowo wymiane 20cm gruntu ponizej warstwy odsaczajgcej z piasku.

Grunty rozluznione wymienia sie na nasyp piaskowy zageszczony do Js > 0,95.

1.4. Zakres rob6t tymczasowych obj etych ST
1.4.1. Odwodnienie terenu rob6t

Odwodnienie wykopow polega na usunieciu wody z wykopu w zakresie niezbednym do
uzyskania jak najlepszych warunkéw posadowienia projektowanych obiektéw, przy czym ze
wzgledu na trwalos¢ obiektu nalezy zapewni¢ nienaruszalnos¢ struktury podtoza gruntowego.
Projekt technologii odwodnienia wykopdéw opracuje wykonawca biorgc pod uwage
hydrologiczne witasciwosci podtoza, wymagang geometrie wykopéw, obcigzenia od
projektowanego obiektu, warunki posadowienia istniejgcych budowli w zasiegu leja depresji
oraz czas trwania odwodnienia.

Odwodnienie tymczasowe wykopow obejmuije:

a) odwodnienie tymczasowe: wykonanie rowow opaskowych oraz rowéw poprzecznych (w
podiozu pod budowlg) o przekroju i spadku zapewniajgcym odprowadzenie woéd
przesgczajacych sie i woéd opadowych,

b) nadanie spadku powierzchni podioza w kierunku do rowow (w granicach od 0,1 do
1,0% zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej
przepuszczalnych),

c) odwodnienie wgtebne: zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacje i demontaz instalacji
odwodnienia wgtebnego wykopdw (igtofiltry).

Projekt i wykonanie odwodnienia tymczasowego wykopOw nalezy realizowa¢ zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa
z dnia 05.11.1991r. w sprawie klasyfikacji wod oraz warunkéw, jakim powinny odpowiadac
Scieki odprowadzane do wod lub do ziemi (Dz.U.Nr 116, poz. 503).

1.4.2. Umocnienie wykopow

Marzec 2018r

Umocnienia wykopow stanowig budowle tymczasowe w postaci $cian osadzonych w gruncie,
ktére mogg spetniaé¢ nw. funkcje:
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- podtrzymywanie sciany wykopéw lub uskokéw terenu,

- eliminowanie lub zmniejszanie doptywu wody do wykopu,

- zabezpieczanie dna wykopu przed sufozjg i kurzawka,

- zabezpieczenie brzegow ciekow i zbiornikdw wodnych,

- rozdzielenie stref robot budowlanych o réznym poziomie posadowienia.

Umocnienia wykopow, w zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych, nalezy wykonac, jako
$cianki szczelne lub azurowe. Scianki mogg byé wykonane z elementéw prefabrykowanych
stalowych, drewnianych lub Zelbetowych, zgodnie z wymaganiami technicznymi okreslonymi w
PN-EN 12063:2001. Dopuszcza sie stosowanie do umocnienia wykopow deskowan
stanowigcych sprzet mechaniczny.

Glebokos¢ osadzenia (whicia) $cianek mocujgcych wykopy jest zalezna od projektowanej
gtebokosci wykopdw, rodzaju podtoza ponizej dna wykopu, warunkéw gruntowo-wodnych oraz
od wielkosci parcia gruntu i wody, ewentualnego naziomu oraz sasiednich budowli.

Wykonawca, biorgc pod uwage miejscowe warunki gruntowo-wodne oraz projektowang
lokalizacje rurociggéw uzbrojenia terenu i obiektdw im towarzyszacych, zaprojektuje i wykona
konieczne umocnienie wykopow stosujgc scianki szczelne z profildw stalowych walcowanych w
postaci waskich bruséw (grodzic). Dopuszcza sie zastosowanie grodzic o profilu ptaskim,
korytkowym, zetowym, dwuteowym lub skrzynkowym. Wymaga sie, aby zamki grodzic byly
walcowane tacznie z brusem i zapewnialy odpowiednig szczelno$¢ potgczenia. Umocnienia
wykopéw nalezy projektowac¢ i wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi okreslonymi
przez producenta grodzic

Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego sporzadzania dziennego raportu zwigzanego z
budowg umocnienien wykopdw, ktéry powinien zawiera¢ nw. dane:

a) data wykonania robot,

b) okreslenie odcinka umocnienia,

c)numery whitych bruséw, pali i zamontowanych kleszczy,

d) stwierdzenie odchylenia, deformaciji,

e) rzedng dolnej krawedzi wykonanej scianki,

f) opis i lokalizacja napotkanych przeszkad.

1.4.3. Zabezpieczenie na czas rob6t istniej gcego uzbrojenia terenu

Wykonawca jest zobowigzany do technicznego zabezpieczenia fragmentéw sieci stanowigcych
istniejgce uzbrojenie terenu, w spos6b bezwzglednie chronigcy je przez uszkodzeniem w czasie
wykonywania tak robét ziemnych, jak i budowy projektowanego uzbrojenia terenu.

Po geodezyjnym namierzeniu lokalizacji istniejacych sieci w pasie roboczym budowy
projektowanego uzbrojenia nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w sposéb reczny celem
ostatecznego sprawdzenia lokalizacji istniejgcych rurociggow i kabli. Nastepnie w porozumieniu
z wilascicielem istniejacego uzbrojenia terenu, nalezy wykona¢ niezbedne elementy ostonowe
(np. obudowy z rur PCW) oraz odpowiednie konstrukcje nodne typu wiszgcego Ilub
podporowego. Stwierdzenie skrzyzowania projektowanego uzbrojenia terenu z istniejgcym
nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie i uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawczej budowy.

1.4.4. Zagospodarowanie terenu budowy

Wykonawca, w ramach projektu technologii i organizacji robét sporzadzi i przediozy do

zatwierdzenia Inzynierowi koncepcje zagospodarowania terenu budowy, ktére bedzie

obejmowaé m.in. plan zagospodarowania terenu robét.

Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, wykona:

- tymczasowe ogrodzenia terenu budowy lub jej wydzielonych funkcjonalnie czesci
(wymagane elementy ogrodzenia stalowe prefabrykowane systemowe o wysoko$ci 2,00m),

- tablice informacyjne budowy (wymagane elementy stalowe systemowe trwale oznakowane
zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane),

- tymczasowe drogi manewrowe i montazowe (wymagane utwardzenie nawierzchni z
elementéw prefabrykowanych o odpowiedniej nosnosci, szerokos¢ drég o ruchu
jednokierunkowym — 3,00m,

- tymczasowe skifadowiska dla wyrobéw budowlanych, materiatbw z rozbiérek, gruntu z
wykopu i kruszyw mineralnych (wymagane czesciowe utwardzenie oraz niwelacja terenu),

- tymczasowe instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne zasilajgce teren
budowy (wymagania standardowe),
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- montaz urzgdzen zwigzanych z produkcjg pomocniczg wykonawcy na terenie budowy
(wymagane urzgdzenia techniczne sprawne).

1.5. Zakres prac towarzysz acych obj etych ST
1.5.1. Prace geodezyjne

Prace geodezyjne zwigzane z budowg reguluje w sposob jednoznaczny Rozporzgdzenie
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. Czynno$ci geodezyjne
przed rozpoczeciem budowy obejmujg wytyczenie w terenie i utrwalenie na gruncie, zgodnie z
wymaganiami projektu budowlanego, elementéw okreslajacych usytuowanie w poziomie i
posadowienie wysokosciowe projektowanych obiektéw , a w szczegdlnosci:

- gtéwne osie obiektéw naziemnych i podziemnych,

- charakterystyczne punkty projektowanych obiektow,

- state punkty wysokosciowe — repery,
Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

- geodezyjng obstuge budowy obiektu (tyczenie i pomiary kontrolne),

- pomiary przemieszczen obiektu i jego podtoza,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektow.
Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy obejmujg geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementéw stanu wyjsciowego obiektdw wymagajgcych w trakcie uzytkowania okresowego
badania przemieszczen i odksztatcen.
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej stanowi podstawe do wzniesienia zmian na mapie zasadnicza, ktérej kopie, po
zakonczeniu budowy przekazuje kierownikowi budowy wykonawca prac geodezyjnych.
Wykonanie prac geodezyjnych tak pod wzgledem finansowym, jak i rzeczowym obcigza
wykonawce.

1.5.2. Prace geotechniczne
Szczegotowe zasady ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw. budowlanych
okresla Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.
Przez ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych rozumie sie
zespo6t czynnosci zmierzajgcych do okreslenia przydatnosci gruntdow na potrzeby budowy,
wykonywanych w terenie i w laboratorium.
Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych obejmuije:
- fundamentowanie obiektéw budowlanych,
- okreslenie nos$nosci i statecznosci podioza gruntowego,
- ustalenie i weryfikacje wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podioza
gruntowego w réznych fazach budowy i eksploatacji,
- ocene statecznosci skarp, wykopow i nasypow oraz ich zabezpieczenia,
- wybér metody wzmacniania podtoza gruntowego,
- ocene oddziatywania wod gruntowych na budowle,
- ocene gruntow stosowanych w robotach ziemnych,
- wykonanie barier uszczelniajgcych.

Zakres czynnosci wykonywanych przy ustaleniu i kontrolowaniu geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych jest uzalezniony od zaliczenia obiektu budowlanego do
odpowiedniej kategorii geotechnicznej.

Wykonawca prac geotechnicznych opracowuje wyniki badan w formie dokumentacji
geotechnicznej powykonawczej i przekazuje kierownikowi budowy.

Wykonanie prac geotechnicznych tak pod wzgledem finansowym jak i rzeczowym obcigza
Wykonawce.

1.5.3. Prace projektowe i uzgodnienia
W zakresie prac projektowych wykonawca opracuje i przediozy Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia n.w. projekty wykonawcze uzupetniajace projekt budowlany w zakresie
niezbednym do realizacji robot:
- projekt odwodnienia wykopOw zwigzanych z budowg uzbrojenia terenu,

projekt budowy umocnieh wykopéw zwigzanych z budowag uzbrojenia terenu,

projekt zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia terenu na czas budowy

projekt organizacji i technologii wykonania robét.
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1.6.

1.7.

Ww. projekty winny by¢ opracowane staraniem i na koszt wykonawcy przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.12.1994r.

Informacja o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podano w punkcie 1.4 ST 00 ,Wymagania ogoine”.

Opis przedmiotu zamowienia wg klasyfikacji Wsp ~ 6lnego Stownika Zamoéwie n (CPV-WSZ):

Roboty opisane w niniejszej ST zakwalifikowano nastepujgco:

45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne |

1.8.

Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcg ustawg Prawo budowlane
i przepisami techniczno-budowlanymi.

Ponadto:

obiekt budowlany — budynek z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca
czes¢ techniczno-uzytkowsa, obiekt matej architektury,

budowla — obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem malej architektury,

budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu,

roboty budowlane — budowa a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego,

teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane,

dokumenty odniesienia (dotyczy wyrobow budowlanych) — Polska Norma lub aprobata
techniczna,

roboty przygotowawcze — roboty budowlane zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe
obejmujgce m.in. usuniecie wierzchniej warstwy z podszyciem roslinnym, wycinke drzew i
krzewdw, rozbiérke lub przebudowe istniejacych obiektéw budowlanych (budynki, drogi,
uzbrojenie terenu etc.),

wykopy — doly szeroko- i wagsko przestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypéw, watéw lub hatd ziemnych,

zasyp — wypetnienie gruntem wykopéw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

ukopy — pobor ziemi z odkfadu, wydobyta ziemia zostaje wywieziona na sktadowisko lub
wysypisko,

nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt
jest celowo zageszczony,

odktad — grunt uzyskiwany z wykopu zostaje ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego,

wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,

brus (grodzica) - element ptytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym
zamkiem tgczacym (brus, grodzica).

2. WYROBY BUDOWLANE
2.1. Wymagania ogolne
2.1.1. Ogodlne wymagania dotyczgce wyrobow budowlanych (materiatdw) zostaly okreslone w

punkcie 2 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST AB.O —
~Wymagania ogolne”. Wyroby budowlane dostarczane na teren budowy bedg spetniaé
wymagania techniczne okreslone w dokumentacji projektowej oraz wymagania formalne
okreslone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r.

2.2.2. Kazda partia wyrobéw budowlanych przeznaczona do wbudowania bedzie udokumentowana

przez wykonawce wiasciwym certyfikatem zgodnosci z dokumentem odniesienia oraz
deklaracjg zgodnosci z dokumentem odniesienia (Polska norma lub aprobata techniczna)
wydane prze producenta.

Ponadto wyroby budowlane bedg oznakowane w sposéb umozliwiajgcy ich identyfikacje.

2.2. Wymagania szczeg6towe
2.2.1. Do wykonania robo6t bedacych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowac¢ nw. wyroby

budowlane:
- grunt mineralny do zasypania wykopéw.

2.2.2. Wymagania szczeg6towe w zakresie znakowania, pakowania, transportu i sktadowania oraz

kontroli jakosci wyrobéw budowlanych dostarczanych przez wykonawce na teren budowy sg
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zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentach odniesienia dotyczacych tychze
wyrobow.

3. SPRZET

3.1. Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowac nastepujgcy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
- koparka samobiezna
- spycharka gasienicowa
- réwniarka samobiezna
- walec samojezdny, wibracyjny,
- plyta wibracyjna, samobiezna.

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robat.

3.3. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

3.4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
4.1. Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowaé
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:
- samochdéd dostawczy, skrzyniowy
- samochdéd ciezarowy, samowytadowczy
- samochéd ciezarowy, skrzyniowy
4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$é robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat
akceptacje Inzyniera.
4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszag spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdblne wymagania dotyczgce Robo6t zostaty okreslone w punkcie 1.5. Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST 00 — ,Wymagania ogdélne”.

5.1. Rozbiorki istniej acych obiektéw zagospodarowania i uzbrojenia terenu budowy
5.1.1. Wymagania techniczne
Wymagania techniczne w zakresie rob6t rozbiérkowych nie wystepuja.
5.1.2. Warunki szczegétowe
5.1.2.1. Rozebranie nawierzchnii urz gdzen drogowych
Wymagania techniczne w zakresie robot rozbiérkowych nie wystepuja.

5.2. Rozbidrki w zakresie terenéw zieleni
5.2.1. Wymagania techniczne
Wymagania techniczne w zakresie rob6t zwigzanych z rozbiérkg elementéw terendéw zieleni nie

wystepuja.

5.2.2. Warunki szczegétowe

5.2.2.1. Usuni ecie wierzchniej warstwy ziemi urodzajne;j
Roboty przygotowawcze w zakresie usuniecia ziemi urodzajnej nalezy realizowa¢ w sposob
zapewniajgcy optymalny odzysk humusu przewidzianego, po uszlachetnieniu, do ponownego
wbudowania w tereny zieleni.
Humus nalezy zdejmowac¢ etapami w dwodch warstwach: najpierw warstwe wierzchnig wraz z
darnig i korzeniami (grubos¢ ok. 10cm), a nastepnie pozostaty (czysty) humus. Zdjeta ziemie
rodlinng nalezy gromadzi¢c w haldy w miejscach wskazanych na planie sytuacyjno-
wysokosciowym (osobno czysty humus, osobno humus z darnig).
Czes$¢ pozyskanego humusu przeznaczona jest na odtworzenie terenéw zielonych lub na
zalozenie nowych trawnikbw przewidzianych dokumentacja projektowg. Pozostaly humus
(zgromadzony w hatdach), po zakonczeniu rob6t budowlanych, uporzagdkowaniu terenu budowy
i odtworzeniu terendw zielonych, nalezy protokolarnie przekaza¢ odpowiedniemu organowi
administracji samorzgdowej.
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Wystgpienie z wnioskiem o protokolarne przejecie humusu nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Zakres rob6t ziemnych zwigzanych z usuwaniem ziemi roslinnej podlega uzgodnieniu z

Inzynierem.

W zakresie rob6t zwigzanych z usunigciem ziemi roslinnej w poszczegélnych odcinkach nalezy

wykonac:

- usuniecie warstwy ziemi roslinnej; odspojenie, przemieszczenie i wywo6z urobku na
sktadowisko, segregacja i zabezpieczenie odktadu, niwelacja i oczyszczenie terenu robot

- ulozenie i obsianie warstwy ziemi roslinnej; przygotowanie podtoza gruntowego, mieszanki
nasion traw, mieszanki ziemi urodzajnej, utozenie warstwy humusu, wysiew, roczna
pielegnacja

5.3. Zabezpieczenie istniej gcych obiektéw uzbrojenia terenu.

5.3.1. Wymagania techniczne
Wymagania techniczne podano w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych wtasciwych dla
charakteru rob6t zabezpieczajgcych istniejgce uzbrojenia terenu tj.

5.3.2. Warunki szczegétowe
Warunki szczegdtowe podano w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych wiasciwych dla
charakteru rob6t zabezpieczajgcych istniejgce uzbrojenia terenu .
W zakresie rzeczowym robét zwigzanych z przebudowa uzbrojenia terenu w poszczegélnych
odcinkach nalezy wykona¢ roboty wedtug przedmiaru robot.

5.3.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmuja:

e powierzchniowe pomiary,

»  zdjecie warstwy ziemi urodzajnej oraz korytowanie do projektowanych rzednych dna

boiska wielofunkcyjnego,

» mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza do wspéitczynnika zageszczenia 0,95,

» profilowanie spadkéw,

* wywiezienie urobku.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy dokladnie zapoznac¢ sie z dokumentacja
budowlana.

Wykonawca winien przystgpi¢ do wykonania i profilowania koryta z zageszczeniem podtoza
pod warstwy konstrukcyjne boiska bezposrednio przed rozpoczeciem robdét zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni. W korycie po wyprofilowaniu i zageszczeniu poditoza nie moze
odbywaé¢ sie ruch budowlany niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i ma spelniaC przepisy dotyczace jego uzytkowania. Odspojony
grunt w czasie wykonywania korytowania nalezy przemiescic w miejsce wskazane przez
Inwestora. Podioze koryta winno by¢ przed profilowaniem oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen i nalezy po jego oczyszczeniu sprawdzi¢ czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu wymaganych rzednych podioza. Bezposrednio po profilowaniu nalezy
przystgpi¢ do zageszczania. Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika 0,95.
Jezeli przygotowane koryto pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego o0suszeniu.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wiasny koszt.

Odbiér robo6t polega na sprawdzeniu réwnosci podioza, zageszczania gruntu podtoza,
wilgotnosci  podioza oraz zgodnosci zakresu wykonywanych rob6t z przedmiarem
i dokumentacjg techniczng.

Rozliczenie rob6t objete harmonogramem opracowanym przez Wykonawce zatwierdzonym

przez Inwestora.

5.4.Wymagania techniczne

5.4.1Wykopy

=  Wykonanie wykopéw nad zwierciadtem wody gruntowe;j
Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla Dokumentacja projektowa. W wykopach
fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3 — 0,6 m (w
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zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usung¢ z duzg ostroznoscig niekiedy nawet recznie i pod
nadzorem geologiczno — inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejacych,
lasujgcych sie lub szybko rozmakajgcych) warstwe nalezy usung¢é na krotko przed
przystapieniem do robdt fundamentowych.

W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagajg, grunt w skarpach i w dnie
wykopu nalezy zagescic.

= Postepowanie w okoliczno s$ciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajagcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebié

hydraulicznych (kurzawka, zrédto) nalezy:

- wstrzymac¢ wykonywanie rob6t w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne
ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczyé obszar zagrozony ruchami gruntu przed
dostepem ludzi,

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospétki lub
drobnego zwiru),

- zawiadomi¢ projektanta, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegna¢ rady ekspertow.

= Wymagania odno $nie dokltadno $ci wykonania wykopéw

Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze
od 1cm.

Pochylenie skarp wykopéw nie moze sie rdzni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz
0 10%.

Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm. Szerokos¢ i gtebokosé
rowow nie powinna rozni¢ sie od projektowanych wiecej niz o 5 cm. Spadek dna rowéw powinien
by¢ zgodny z zaprojektowanym z dokladnoscig do 0,05 %. Wskaznik zageszczenia gruntu w
wykopie powinien wynosi¢ Is = 1,00.

5.4.2. Nasypy i zasypy wykopéw tymczasowych
= Przygotowanie podio za

Przygotowanie podtoza gruntowego obejmuje:

a) usuniecie i wymiane gruntéw stabych, np. torfy, namuty organiczne itp., zgodnie z projektem
(o wystgpieniu gruntéw stabych, ktérych badania geologiczne nie wykazaly nalezy
zawiadomi¢ projektanta); jesli projekt przewiduje pozostawienie w podtozu gruntéw stabych
nalezy postepowa¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowg. Ksztatt podioza powinien
uwzgledni¢ przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze,
ubezpieczenia, stopy itp.,

b) zageszczenie wierzchniej warstwy podioza do osiggniecia wymagan jak dla nasypu, a
nastepnie powierzchniowe (5 — 10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie), w celu lepszego
Zwigzania z nasypem,

c) jesli podioze znajduje sie na zboczu o nachyleniu wiekszym niz 1 : 5, wykonanie stopni o
szerokosci 1- 3 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza; stopnie powinny byé
potgczone ze sobg skarpami o nachyleniu min 1: 1,5,

d) gdy w podiozu wystepujg grunty wysadzinowe, ktére mogg przemarza¢ a projekt nie
przewiduje pokrycia ich warstwg zabezpieczajgcg, nalezy je usungé¢ na gtebokosé
przemarzania,

= Ogoblne zasady wykonywania prac
Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o stalej grubo$ci. Dla zapewnienia dobrych
warunkéw odwodnienia powierzchniowego od wod opadowych warstwy powinny posiadac
nachylenie ok. 5 %.
Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ ukladana po osiggnieciu wymaganego
zageszczenia warstwy poprzedniej. Grubos¢ warstw w zalezno$ci od rodzaju gruntu i maszyn
zageszczajgcych okresla sie na podstawie prébnego zageszczenia.
Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okresla Dokumentacja projektowa. Ksztalt nasypu
powinien uwzgledni¢ poprawki na osiadanie podtoza i korpusu.
Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z Dokumentacjg projektowg. Wykonanie
nasypu z réznych gruntéw, gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania, dopuszczalne jest
przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw:
- grunty mniej przepuszczalne powinny byé uktadane w $srodkowej czesci nasypu, a grunty

bardziej przepuszczalne blizej skarp,
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- grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajgcych filtracje lub poslizg,
- w sasiadujgcych ze sobg czesciach nasypu grunty powinny miec takie uziarnienie, aby na
skutek dziatania filtracji nie powstaty odksztatcenia w postaci kawern, rozmy¢.

= Whudowanie i zag eszczenie gruntu
Grunt wbudowany i roziozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia
powinien posiada¢ wilgotnosé naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wediug
normalnej metody Proctora.
Grunt spoisty w warstwie do zageszczenia nie powinien zawiera¢ bryt i kamieni o wymiarach
wiekszych od ok. 15 cm, nie przekraczajgcych jednakze potowy grubosci warstwy. W rumoszach
gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odtaméw skalnych nie powinny przekracza¢ potowy
grubosci warstwy.
W przypadku braku miarodajnych danych dotyczacych sposobu zageszczania gruntu przed
przystgpieniem do zageszczania powinno byé przeprowadzone zageszczenie prébne maszynami
przewidzianymi do stosowania na budowie.
W trakcie wlasciwego procesu zageszczania utozona warstwa powinna by¢ zageszczona na catej
szerokosci nasypu, przy czym ilo$¢ przejazddw maszyn zageszczajgcych powinna zapewnic
wymagane zageszczenie.
W przypadku gruntéw spoistych, gdy po zageszczeniu otrzymuje sie gtadkg powierzchnie
warstwy (np. przy zastosowaniu walcéw gtadkich) nalezy jg przed potozeniem warstwy nastepnej
spulchni¢ ( np. kultywatorem) na gieboko$¢ okoto 5 cm oraz pola¢ woda.
Nasypy w wodzie powinny by¢ wykonywane w zasadzie z gruntdw niespoistych metodg czotowa,
polegajgcg na sypaniu gruntu warstwg siegajgcg od dna na wysokosci w granicach 0,5 — 1,0 m
powyzej poziomu zwierciadla wody. Wysokos¢ nasypow w wodzie wykonywanych bez
zageszczenia nie powinna przekracza¢ 2 m w przypadku gruntéw spoistych i 5 m w przypadku
gruntéw niespoistych. Skarpy nasypu nie powinny mieé¢ nachylenia wiekszegoniz1:3-1:5,w
zaleznosci od rodzaju gruntu. Nasypy z gruntdw spoistych moga, by¢ wykonywane w wodzie pod
warunkiem przestrzegania specjalnych warunkow technicznych, ktére powinien okresla¢ projekt.
Czes¢ podwodna nasypow z gruntdw niespoistych (do migzszosci 2,0 m) moze by¢ zageszczana
ciezkimi walcami wibracyjnymi, a takze ciezkimi ubijakami.

5.4.3. Warunki szczegétowe
Roboty ziemne przewidziane do wykonania to w wiekszosci wykopy o charakterze
powierzchniowym, tymczasowe, w gruntach mineralnych nienawodnionych. Zasypy wykopéw
przewidziano gruntem z dowozu uzyskanym z kopalni kruszyw budowlanych lub po dokonaniu
oceny przydatnosci przez uprawnionego geotechnika gruntem z wykopu.
Przed przystgpieniem do robd4t ziemnych nalezy wykona¢ roboty przygotowawcze oraz niezbedne
badania i opracowania geotechniczne. W czasie prowadzenia prac nalezy zwraca¢ szczeg6ing
uwage na zabezpieczenie wystepujacych w pasie roboczym obiektéw podziemnych,
stanowigcych uzbrojenie terenu (instalacje sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne).
Roboty ziemne wymagajg statej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej (szczegllnie zasypy).
Zasadnicze prace nalezy wykonaé sprzetem mechanicznym o odpowiedniej wydajnosci.
Wykop w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ bezwzglednie recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Grunty o matej nosnosci, wystepujgce w poziomie posadowienia instalacji i obiektow, podlegaja,
po konsultacji z geotechnikiem, wymianie.
Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywac¢ w nalezytym porzadku i sprawnosci.
Grunty przewidziane do wbudowania w nasypy podlegajg ocenie przydatnosci zgodnie z
wymaganiami niniejszej ST.
Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje nalezy zabezpieczy¢ przez
destrukcyjnym dziataniem wody przez ujecie i odprowadzenie wod powierzchniowych oraz
wykonanie odpowiednich instalacji odwodnien wgtebnych tymczasowych.
Zageszczenie obsypki i zasypki wykonanych instalacji i obiektéw powinno odbywaé sie
warstwami do uzyskania 1s=0,95.
Po zakonczeniu robdt zasadniczych, teren nalezy uporzadkowaé i odtworzy¢ rozebrane
uprzednio urzgdzenia i nawierzchnie .
W zakresie rob6t ziemnych (tymczasowych i statych) zwigzanych z budowg uzbrojenia terenu
oraz z odtworzeniem i modernizacjg ulic nalezy wykonaé nw. roboty:

5.4.4. Odtwarzanie terenu.
Z uwagi na dokonywanie obsypek kanatléw gruntem piaszczystym, wystgpig znaczne nadwyzki ilosci
mas ziemnych. Grunt z wykopéw moze byé czesciowo przeznaczonych do ich zasypywania,
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natomiast nadmiar ziemi powinien by¢ wykorzystany gospodarczo w miejscach potozonych blisko
terenu inwestycji, bgdz tez nalezy odwiez¢ go w miejsce wskazane przez Inwestora, a tam starannie
rozplanowa¢ w sposéb uzgodniony z Inwestorem.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét:

a) ogélne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy wyrobéw budowlanych, sprzetu i
srodkow transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét, wyrobéw budowlanych i
urzadzen, zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentach odniesienia,

¢) wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza terenem budowy,

d) wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami dokumentéw
odniesienia przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
przygotowanie zawodowe.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podioza,

- zabezpieczenie przewodéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan umocnienia wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy

montazu,

- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopow

- jakosé gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu i nasypu,

- zageszczenie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nastepujgcych jednostkach miary:

-m? - dla wykop6w, zasypéw, ukopéw, podsypek, nasypow,

Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarowa jest m?® (metr szescienny) wykonanych rob6t ziemnych.

Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi:
w/g Przedmiaru robét
7.3. Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami niniejszej ST.
7.4. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacii
Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
7.5. Zasady szczego6towe:

- objetosci kosztorysowe robét ziemnych kubaturowych oblicza sie na podstawie okreslonych w
projekcie wymiaréw (przekroje poprzeczne, profile podtuzne wykopéw i nasypow) w m® gruntu
rodzimego lub zageszczonego,

- objetosci kosztorysowe wykopdw tymczasowych nalezy oblicza¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w PN-EN 1610:1997.

8. ODBIOR ROBOT — PROBY KO NCOWE

8.1. Ogdlne zasady odbioru robo6t oraz ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogéine”.

8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

8.3. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

8.4. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejszg ST
oraz wymaganiami dokumentéw odniesienia.

8.5. Proces odbioru powinien obejmowac:
sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan

laboratoryjnych oraz pomiaréw i badan kontrolnych,

sprawdzenie rob4t pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacijg projektowa,
sprawdzenie wykonania robét ziemnych pod wzgledem wymaganych parametréw technicznych,

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH

9.1. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nie zostalty ujete w przedmiarze robét, jako
wydzielone pozycje i nie podlegajg bezposrednio rozliczeniu finansowemu.
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Cena wykonania rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych winna by¢ uwzgledniona w cenie
wykonania rob6t budowlanych uwzglednionych w przedmiarze robot.
9.2. Cena wykonania robot obejmuje:

- prace towarzyszace,

- prace tymczasowe,

- zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem

- zabezpieczenie rzek i kanatéw przed zaktoceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod,

- oznakowanie prowadzonych robét w pasie drogowym,

- dostarczenie wyrobéw budowlanych i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robot,

- wykonanie rob6t zasadniczych i wykonczeniowych,

- oplaty zwigzane z dzierzawg terendw sktadowisk tymczasowych,

- oplaty zwigzane z przyjeciem gruntéw, gruzu i odpadéw na wysypisku komunalnym wraz z
ich utylizacjg i transportem,

- uporzadkowanie terenu budowy po robotach,

- koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie z
wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane i obowigzujgcych przepisow,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Wymagania ogdlne.
Ogdblne wymagania dotyczgce stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10 Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST AB.O — ,Wymagania ogélne”.

10.2. Normy zwi gzane

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanki.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych witasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntéw.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatlcenia nawierzchni

podatnych i podioza przez obcigzenie piyta.
PN-1S0-9862:1994 Geotekstylia. Pobieranie probek laboratoryjnych i przygotowanie prébek do

badan.

ZUAT-15/IV.4 Geowtékniny w robotach ziemnych i budowlanych. ITB 1997r.

PN-EN 12036:2001 Wykonawstwo specjalnych rob6t geotechnicznych, scianki szczelne oraz inne
normy techniczne (PN) zgodnie z Ustawa o normalizacji z dnia

12.09.2002r. (Dz.U.Nr 169, poz. 1386).

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 01.06.2004r. w sprawie okreslania warunkow
zezwolenia na zajecie pasa drogowego (Dz.U.Nr 140, poz. 1481),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczeg6towych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem
(Dz.U.Nr 177, poz. 1729),

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczego6towych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnaléw oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220, poz. 2181),

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowiania obiektéw budowlanych,

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 11.02.1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie,

e WTWO-H-4 — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Ziemnych — wydanie
MOSZNiL z 1994r.,
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e Aprobaty techniczne wyrobéw budowlanych, zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia
Ministra infrastruktury z dnia 08.11.2004r.,

» Projekt budowlany oraz projekty wykonawcze stanowigce integralna czes¢ dokumentacji
projektowej i SIWZ.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogéw okre  slonych prawem polskim

UWAGA:

Podane nazwy wiasne producentéw zastosowano w celu okreslenia parametrow
materiatéw i urzadzen. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatdow réwnowaznych -o
cechach technicznych, jako$ciowych lub funkcjonalnych odpowiadajacych (rownowaznych lub
wyzszych) cechom technicznym, jakosciowym lub funkcjonalnym wskazanym w opisie
przedmiotu lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia wraz z wykonaniem bramy i bramki ,wymiang ogrodzenia
terenu dla zadania pn: ,Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o0 nawie rzchni
poliuretanowej wraz z infrastruktur g towarzysz gcq na dzialce o nr ewid. 315/8 polo zonej w
miejscowo $ci Kleczanow.”

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

1.3.1. Wykonanie ogrodzenie boiska o wys. 4,00m- 58mb
1.3.2. Wykonanie ogrodzenie boiska o wys. 6,00m- 34mb
1.3.3. Wykonanie obrzeza wokét plyty boiska z obrzezy 8x30x100cm na tawie betonowej z betonu
C15/20 — 92mb.
1.3.4. Wykonanie obrzezy wokét ptyty odbojowej boiska na tawie betonowej z betonu C15/20 — 92mb.
Roboty wchodzgce w sktad SST-AB.3:
— Ogrodzenie — CPV 45340000-2
— Obrzeza betonowe — CPV 45212221

1.4. Okre $lenia podstawowe

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-AB.O.

Obrzeza betonowe -prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
powierzchnie boisk od terenéw nie przeznaczonych do sportu.

Ogrodzenie panelowe systemowe — ogrodzenie sktadajgce sie z paneli wykonanych technologig
zgrzewania poziomych i pionowych pretéw stalowych réznych wysokosciach i srednicach, stupkéw
montazowych i systemu.

Wysoko $¢ ogrodzenia -odlegto$¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem ogrodzenia

1.5. Og6Ine wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST-AB.O.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycz gce materiatow

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i

dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.

881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci(Dz. U. z 2002r., Nr 166.
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez

w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-AB.O.

2.2. Szczegblowe wymagania
Ogrodzenie systemowe zgodnie z projektem, kolor zie  lony

Materiatami stosowanymi sa:
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2.2.1. Elementy ogrodzenia:

a) Bramy wjazdowa dwuskrzydiowa 2000x3000 mm - 1 szt.

b) Bramka 1100X2000mm — 2 szt.

c¢) panel z drutu ocynkowanego oczko siatki 55x200mm drut f 5.0mm po powlekaniu 5,2mm

d) Stupki z rur stalowych stupek RK 100x100x4 L=465cm — 24szt.

e) Stupki z rur stalowych stupek RK120x120x4 L=465cm — 16 szt.

f) Wsporniki z rur stalowych stupek RK 100x100x4 L=250cm — 3szt.

g) Uchwyty metalowe

h) Obrzeze betonowe 8x30x100cm odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01-
=92m.

2.2.2. Materiaty na fundament ogrodzenia :

a) Mieszkanka betonowa klasy B20.

b) tawa betonowa z betonu C15/B20:
0 zwir lub piasek do wykonania taw,
0 cementwg PN-B-19701 ,
0 piasek do zapraw wg PN-B-06711 .

2.3.Betonowe obrze za chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia sie dwa rodzaje obrzezy:
- obrzeze niskie - On,
- obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek
wymiarowych obrzeza dzieli sie na:
- gatunek1l -G1,
- gatunek2 -G2.
Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75

cm gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 .

2.4. Betonowe obrze za chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

o~
it
i
= fl
i
n JL

- ' betonowego obrzeza

Rysunek 1. Ksztalt
chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3
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2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknige¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny

przekraczac wartosci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielko$¢
wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklesto$é lub wypukios¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby i ograniczajgcych powierzchnie niedopuszczalne
uszkodzenia gorne (Scieralne)

krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate 2 2

powierzchnie:
. 20 40
liczba, max dtugosé, mm, max

glebokos¢, mm, max

2.4.4.Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢é przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedhtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubosé 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, diugo$¢ minimum 5 cm wieksza
niz szerokos¢ obrzeza.

2.4.5.Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac¢ beton wedtug PN-B-06250 , klasy B 25 i B 30.

2.5. Materialy na taw e i do zaprawy

2.1. Beton. Beton do wykonania tawy pod kraweznik musi spetnia¢ nastepujgce wymagania wedtug PN-
88/B-06250:
- wytrzymatos¢ klasy B15
- nasigkliwos$¢ nie wiekszg niz 5%,
- wodoszczelno$¢ nie mniej niz W4,
2.2. Podsypka cementowo-piaskowa
Skiad mieszanki cementowo-piaskowej powinien wynosié 1:4.
2.3. Kruszywo.
Do wykonania zaprawy cementowo-piaskowej nalezy stosowaé kruszywo (piasek) wg PN-79/B-
06711. Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw.
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2.4. Cement.
Cement do produkcji betonu na fawe, zaprawy cementowo-piaskowej i podsypki cementowo-piaskowej
powinien odpowiada¢ PN-88/B-30000, PN-88/B-30001, PN-88/B-30005,
2.5.1. Warunki dostawy.
Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrédta. Pochodzenie cementu i jego jakosé okreslona
atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.
2.5. Woda.
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-AB.O.
3.2. Wykonawca przystepujgcy do wykonania obrzezy powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych maszyn i sprzetu:
e ubijaki o recznym prowadzeniu,
* wibratory samobiezne,
« plyty ubijajgce przeznaczone do zageszczania podtoza,
Pozostate prace wykonane recznie

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycz gce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-AB.O.

4.2. Transport pozostatych materiatéw
Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne przed rozpyleniem.
Transport kraweznikéw.
» Do transportu mozna przekazywa¢ krawezniki, w ktérych beton osiggnat wytrzymatos¢ co
najmniej 0,75 marki.

4.2.Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowac:

-segregacji sktadnikéw;

-zmiany sktadu mieszanki;

-zanieczyszczenia mieszanki;

-obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.;

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
OgodIne zasady wykonania robét podano w ST-AB.O.

5.2.Sprawdzenie zgodno s$ci warunkow terenowych z projektowymi

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz
wstrzymaé prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplyngé na bezpieczenstwo
konstrukcji lub robot. Zgodg na wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po
przediozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia ewentualnych
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zmian konstrukcyjnych;
- skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych rob6t w sposob i w zakresie odmiennym od
pierwotnego;

5.3.Wykonanie ogrodzenia

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

W zaleznosci od wielkosci robét, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru zakres roboét
ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.

Przed wykonaniem wiasciwych robét ogrodzeniowych nalezy wytyczyé trase ogrodzenia w terenie na
podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy wznoszeniu ogrodzeh nalezy:

-wykonanie dotéw pod stupki;

-wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki;

-ustawienie stupkéw (metalowych);

-wykonanie wta $ciwego ogrodzenia (rozpi ecie paneli metalowych);

-wykonanie bramy i furtek.

5.4.Wykonanie dotow pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny
mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiaréw stupka, a gtebokos¢ od 1,0 do 1,1 m.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki
narozne, bramowe i na zalamaniach ogrodzenia, a nastgpnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych wg
rysunkéw dokumentacji projektowe;.

Nalezy dazy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach
ogrodzenia.

5.5.Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki moga by¢ osadzone w betonie
utozonym w dotku.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napeilnié otwér mieszankg betonowa odpowiadajaca
wymaganiom punktu 2.6. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro", w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywaé¢ do
dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli
temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

5.6.Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a
ich wierzchotki powinny znajdowac¢ sie na jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny mie¢ zaspawany
gorny otwor rury.

Stupki kohcowe, narozne, bramowe oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kacie wiekszym od 15°
nalezy zabezpieczyé przed wychylaniem sie ukosnymi stlupkami wspierajgcymi lub stezeniami
regulowanymi Srubg rzymska, ustawiajgc je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 20 do 45°.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek usztywniajgcych
przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepéw i hakéw metalowych. Stupki koncowe,
narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.

5.7.Rozpi ecie paneli ogrodzeniowych
Prace wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu z zachowaniem wymiaréw
okreslonych w specyfikaciji .

5.8.Wykonanie spawanych zt gcz elementdéw ogrodzenia
Zlgcza spawane elementéw ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011.
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Wytrzymato$¢é zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchytki wymiaréw spoin
nie powinny przekraczac¢ + 0,5 mm dla grubosci spoiny do 6 mm i £ 1,0 mm dla spoiny powyzej 6 mm.

Odstep, w zlgczach zakladkowych i nakfadkowych, pomiedzy przylegajacymi do siebie
ptaszczyznami nie powinien by¢ wiekszy niz 1 mm.

Zigcza spawane nie powinny mie¢ wad wiekszych niz podane w tablicy 1. Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ wady wieksze niz podane w tablicy 1 jesli uzna, ze nie majg one zasadniczego wpltywu na
cechy eksploatacyjne ogrodzenia.

Tablica 1. Dopuszczalne wymiary wad w zt  gczach spawanych, wg PN-M-69775

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, mm
Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica 15
Porowatosc¢ 3,0
Krater 15
Wklesniecie lica 15
Uszkodzenie mechaniczne 1,0
Rd&znica wysokosci sasiednich 3,0
wgtebien
i wypuktosci lica

5.9.Wykonanie bram i furtek

Bramy i furtki nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SST, a w przypadku braku
wystarczajgcych ustalen ich lokalizacje, konstrukcje i wymiary ustala Inspektor Nadzoru.

Zaleca sie wykonanie bram i furtek z kgtownikéw (np. o wymiarach 45x45x5 mm lub 50x50x6mm) lub
innych ksztattownikéw z wypetnieniem ram siatkami metalowymi (przykiad podano w Dokumentacji
Projektowej).

Kazda brama i furtka powinna by¢ kompletna z niezbednym wyposazeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp.

5.10.Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach

Malowanie ogrodzen metalowych

Stupki i inne elementy metalowe ogrodzenia nalezy malowac pierwszy raz po zaobserwowaniu
pojawiania sie rdzy, a nastepnie przecietnie co 4 do 5 lat w celu zabezpieczenia stali przed korozji.
Zaleca sie przeprowadza¢ malowanie w okresie od maja do wrzesnia, wylgcznie w dni pogodne, przy
zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C; nie nalezy malowa¢ Pedzlem Ilub walkiem w
temperaturze ponizej +5°C, jak réwniez malowa¢ metodg natryskowa w temperaturze ponizej +15°C oraz
podczas wystepujacej mgty i rosy.

Nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad przy malowaniu ogrodzen:

0 z powierzchni stali nalezy usungé bardzo starannie pyt, kurz, plesnie, ttuszcz, rdze, zgorzeline,
ew. starg, tuszczgcy sie farbe i inne zabrudzenia, zmniejszajgce przyczepnosc¢ farby do podioza
przez zmywanie, usuwanie przy uzyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych,
materialéw $ciernych, piaskowanie, odpalanie, tugowanie lub przy zastosowaniu innych srodkow,
zgodnie z wymaganiami PN-H-97051 i PN-ISO-8501-1;

o przed malowaniem nalezy wypeti¢ wgtebienia i rysy na powierzchniach za pomoca kitéw
lub szpachléwek ogdlnego stosowania, a nastepnie - wygtadzi¢ i zeszlifowa¢ podtoze pod
farba,

o do malowania mozna stosowaé¢ farby ogélnego stosowania przeznaczone do uzytku
zewnetrznego, dobrej jakosci, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne);

b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowostyrenowe, akrylowe, itp.  oraz
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rozcienczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby;

- farbe  dluzej przechowywang nalezy przygotowaé do malowania przez  usuniecie
.kozucha" (zestalonej substancji btonotwérczej na powierzchni farby), doktadne
wymieszanie (polaczenie Izejszych 1 ciezszych sktadnikéw farby), rozcienczenie zbyt
zgestnialej farby, ew. przecedzenie (usuniecie nie rozmieszanych resztek osadu i innych
zanieczyszczen);

- malowanie mozna przeprowadza¢ pedzlami, walkami malarskimi lub ew. metoda®

natryskowa” (pistoletami elektrycznymi, urzgdzeniami kompresorowymi itp.);

-z zasady malowanie nalezy wykona¢ dwuwarstwowo: farbg do gruntowania i farbg
nawierzchniowa, przy czym kazda. nastopna warstwg mozna natozyé po catkowitym
wyschnieciu warstwy poprzednie;.

Malowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-H-97053,

Rodzaj farby oraz liczbe jej warstw zastosowanych przy malowaniu okreslajg SST lub Inspektor Nadzoru

na wniosek Wykonawcy.

Nalezy zwraca¢ uwage na dokladne pokrycie farbg miejsc stykania sie stupka metalowego z betonem

fundamentu, ze wzgledu na najszybsze niszczenie sie farby w tych miejscach i pojawianie sie rdzawych

zaciekOow sygnalizujgcych korozjg stupka.

Zaleca sie stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i $rodowiska, z niskg

zawartoscig m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikbw. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru badania na zawartosé szkodliwych sktadnikow.

Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wod powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizaciji.

Zlewki poprodukcyjne, powstajgce przy myciu urzadzen i pedzli oraz z samej farby, nalezy usuwaé¢ do

izolowanych zbiornikéw, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.

5.11.Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu
powinny odpowiada wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku.

5,12 Podio ze lub podsypka fawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowié rodzimy grunt piaszczysty lub obsypka (tawa) ze
zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez
zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.13.Ustawienie betonowych obrze zy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i ze $wiattem
(odlegtoscig goérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1
cm. Nalezy wypelni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed
zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng glebokosé.

5.14. Lawy betonowe.

Wymiary fawy betonowej powinny by¢ zgodne z niniejszymi ST lub poleceniem Inzyniera. Tolerancja

wymiaréw moze wynosié:

- dla wysokosci (grubosci) + 10% wysoko$ci projektowanej,

- dla szerokosci = szerokosci projektowanej,

Wykop koryta pod tawy nalezy wykonaé zgodnie z PN-68/B-06050. tawy betonowe z oporem
wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien byé
wyréwnany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-63/B-06251, przy
czym w odcinkach betonowych nalezy stosowac¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne, wypetnione bitumiczng
masg zalewowg odpowiadajgcg BN-66/6771-04. Szczeliny nalezy starannie oczysci¢ na petng wysokosé
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tawy i osuszy¢ przed zalaniem ich bitumiczng masg zalewowg. Przed zalaniem nalezy podgrza¢é mase
zalewowa do temperatury 150+170 °C.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-AB.O.

6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkéw i monta  zu prz eset
a) stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
b) siatka zamontowana na linki, $ruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

6.3.Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢é badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach
elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonac¢ za
pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021
[4].Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementdéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tadmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
katow prostych w narozach elementéw wykonuje si g przez przytozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z dokltadnosci do 1 mm. Badania pozostalych materiatdbw powinny obejmowac
wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt
2.

6.3.Badania w czasie robot

W czasie robé6t nalezy sprawdzaé wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku -zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,

- wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywa¢ catkowite

wypelnienie badanej spoiny na petng gliebokosc¢

6.3.Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowe§ z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 2. Cz estotliwo $¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw do starczonych
przez producenta.

Rodzaj badania Liczba badan Opis badan Ocena
wynikéw
L.p. badan
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Sprawdzenie od 5 do 10 badan z|Powierzchni® zbada¢ Wyniki powinny byé
powierzchni wybranych losowo nieuzbrojonym okiem. Do ew. [zgodne z
! elementéw w kazdej sprawdzenia gtebokosci wad uzyé [wymaganiami
dostarczanej dostepnych narzedzi (np. liniatbw z
partii wyrobow czujnikiem, suwmiarek, mikrometréw,
liczacej do itp.)
1000
2
Sprawdzenie wymiaréw Przeprowadzic
uniwersalnymi przyrzadami
pomiarowymi lub
sprawdzianami

W przypadkach budzgcych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wlasciwosci
dostarczonych wyrobow i materiatdw w zakresie wymagan.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

c) prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.4

d) poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.5,

€) poprawnos¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.6;

f) prawidtowos$¢ wykonania paneli, zgodnie z punktem 5.7 lub 5.8;

g) poprawnos$¢ wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.11

W przypadku wykonania spawanych ztgcz elementéw ogrodzenia:

a) przed ogledzinami, spoin§ i przylegajgce do niej elementy tgczone (od 10 do 20 mm z kazdej strony)
nalezy doktadnie oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskéw, rdzy, farb i innych zanieczyszczen
utrudniajgcych prowadzenie obserwacji i pomiarow;

b) ogledziny zigczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powiekszeniu
od 2 do 4 razy; do pomiaréw spoin powinny bye stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne
spoinomierze;

c) w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymalosci
zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515;

d) zlagczga o wadach wiekszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtdrnym

spawaniem

6.4. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez
Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-AB.O ,Wymagania ogélne” pkt.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg zgodna z przedmiarem robét
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogllne zasady odbioru robét podano w ST-AB.0. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryta,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-AB.O.

9.1.Cena jednostki obmiarowej

Podstawy ptatnosci stanowi cena wykonania 1 mb ogrodzenia i obrzeza.

Cena jednostkowa obejmuije:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

-oznakowanie robot;

-wyznaczenie zarysu wykopu;

-przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora
Nadzoru;

-wykonanie, a nastepnie rozebranie droég dojazdowych;

-oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot;

9.2. Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz materialtdbw pomocniczych;
- ustawienie ogrodzenia w sposob zapewniajgcy stabilnos¢;

- uporzgdkowanie terenu;

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych;

9.3.Cena jednostki obmiarowej obrze za betonowego

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
- zapewnienie niezbednych srodkéw produkcii;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- wykonanie koryta;

- rozscielenie i ubicie podsypki;

- ustawienie obrzeza;

wypetnienie spoin;

-obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza;

- wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej;
- uporzgdkowanie terenu po wykonanych robotach;

10. przepisy zwi gzane
10.1. Normy

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-06250 Beton zwyktly

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PODdPE
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© N,

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego Uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczgcymi
PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia
PN-H-82200 Cynk

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rbwnoramienne

PN-H-93402 Katowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorgco

PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco

PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zeliwa do malowania.

Ogolne wytyczne

25.
26.
27.
28.
29.

PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne
PN-M-06515 Dzwignice. Ogélne zasady projektowania stalowych ustrojéw nosnych
PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania
PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na

podstawie ogledzin zewnetrznych

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.

PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia

PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania

PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogélne wymagania i badania
PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne $rub i wkretéw

PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych poditozy stalowych oraz podiozy
stalowych po catkowitym usunieciu wcze$niej natozonych powtok

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

38. BN-89/1076-020chrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.

39. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

40. PN-B-06250 Beton zwykty

41. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

42. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

43PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka

44. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek

45. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci

46.

47.

BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, 03/01

parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania
BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, 03/04
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogow okre  slonych prawem polskim.

UWAGA:

Podane nazwy wiasne producentéw zastosowano w celu okreslenia parametrow
materiatéow i urzadzen. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatdow réwnowaznych -o
cechach technicznych, jakosciowych lub funkcjonalnych odpowiadajacych (réownowaznych lub
wyzszych) cechom technicznym, jakosciowym lub funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu
lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem
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ST-AB. 3

PODBUDOWY | NAWIESZCHNIE SPORTOWE |
POLIURETANOWE
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i
odbioru podbudowy i nawierzchni poliuretanowych zwigzanych z realizacjg zadania pt. : ,Budowa
wielofunkcyjnego boiska sportowego o0 nawierzchni po liuretanowej wraz z infrastruktur g
towarzysz gca na dziatce o nr ewid. 315/8poto zonej w miejscowo $ci Kleczandw.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
objetych dokumentacji projektowg dla robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot obj etych ST

Zakres robot, ktérych dotyczy przedmiotowa Specyfikacja obejmuje:
e roboty ziemne;
e montaz geowidkniny
» podbudowy boiska z piasku zageszczonego,
e podbudowy boiska z betonu jamistego,
* nawierzchnia systemowa poliuretanowa

1.4 Prace towarzysz ace

» badanie nosnosci podbudowy,

* przygotowanie placu budowy i jego likwidacja po zakonczeniu prac budowlanych,
» badanie no$nosci podbudowy,

» porzgdkowanie wyjazdu samochodéw z placu budowy

1.5 Zabezpieczenia interesOw 0séb trzecich

Przez czas budowy bedzie wykorzystywana powierzchnia dziatki , w zwigzku z tym nalezy zachowaé
warunki bezpieczenstwa podczas transportu ziemi z ukopdéw. Nalezy przewidzie¢ na czas budowy
miejsce do sktadowania materiatbw budowlanych.

1.6. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami branzowymi,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) oraz okresleniami podstawowymi
zawartymi w ST-AB.O ,Wymagania ogélne".’
Geowtbéknina powinna by¢é wykonana z polipropylenu, jako igtowana, nietkana (non woven ),aby
posiadata wiasciwosci dyfuzyjne, pozwalajgce na swobodny przeptyw wody. Wiasciwodci materiatu
powinny pozostawa¢ niezmiennymi w stanie suchym jak i wilgotnym oraz zapewnia¢ wieloletnig
zywotnosé, w tym odpornos¢ na agresywne srodowisko chemiczne, gnicie i grzyby.
Material mineralny nielasujgcy sie materiat mineralny naturalny lub famany.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w SST "Wymagania ogélne "pkt.1.4.

1.7 Charakterystyka terenu inwestycji
Szczegobtowg charakterystyke terenu inwestycji zawarto w czesci opisowej dokumentacji projektowej.

1.8. Warunki gruntowo - wodne
Warunki gruntowo wodne zostaty okreslone w dokumentacji projektowej .

1.9. Ogdélne wymagania dotycz ace robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
postanowieniami dokumentacji projektowej, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztukag
budowlang. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST-AB.0 ,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Wymagania dotycz gce wiasciwo $ci wyrobéw budowlanych oraz niezb edne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skltadowaniem i
kontrola jako $ci — poszczegdlne wymagania odnosi si e do postanowie n norm

UWAGA.

WYBOR OKRESLONYCH NAWIERZCHNI SYNTETYCZNYCH (POLIURETAN) NALE ZY DO
INWESTORA. PRZY WYBORZE KONKRETNEGO ROZWIA.ZANIA SY STEMOWEGO INWESTOR
MUSI KIEROWAC SIE JEGO ZGODNOSCIA Z NINIEJSZA SPECYFIKACJA, WYMOGAMI PRAWA
BUDOWLANEGO, PRZEPISOW POKREWNYCH ORAZ SZCZEGOLOWYCH ORAZ WIEDZA.
TECHNICZNA..

2.1. Specyfikacja wykonania boiska wielofunkcyjnego w nawierzchni sportowej poliuretanowej

Opis nawierzchni sportowej poliuretanowej
2.1.1. Charakterystyka nawierzchni:

Charakterystyka nawierzchni:
Nawierzchnia sportowa, poliuretanowa o grubosci warstwy min 14mm.
Nawierzchnia sktada sie z dwéch warstw:
- warstwa wierzchnia gr 6-8mm ( mata elastyczna - mieszanina kleju poliuretanowego oraz
granulatu EPDM 1-3,5 mm (uktadana uktadarka))
- warstwa u zytkowa 6-8 mm- (mata elastyczna - mieszanina kleju poliuretanowego oraz granulatu
z recyklingu typu SBR 1-4 mm (uktadana ukladarka))

Po wykonaniu podtoza pod nawierzchnie sportowe oraz po jego petnym wysezonowaniu sie, nalezy
przystgpi¢ do montazu nawierzchni poliuretanowych.

Wszystkie materialty powinny by¢ dostarczone na plac budowy w oryginalnych opakowaniach
oraz nalepkach wskazujgcych na typ produktu i nazwg producenta

Materiaty powinny by¢ ziozone w miejscu nie kolidujgcym z codzienna komunikacjg powinny byc¢
zabezpieczone.

Prace montazowe mozliwe sg w odpowiednich warunkach pogodowych — temperatura otaczajgcego
powietrza powinna si8 zawiera¢ w przedziale 12 - 30 C, nie moga wystepowac zadne opady
atmosferyczne ani silne wiatry. Podtoze betonowe musi by¢ suche.

Przed przystgpieniem do montazu nawierzchni, po sprawdzeniu réwnosci spadkéw oraz jakosci
wykonania podbudowy - nalezy jg wymie$¢ i oczy$ci¢ z wszelkich $mieci, piasku i innych. Ewentualne
widoczne miejsca z wystepujacymi plamami olejowymi nalezy bezwzglednie wymyc¢ detergentem.

Montaz nawierzchni sportowej - wg instrukcji producenta i wybranej technologii —uktadane uktadarkag

Po zakonczeniu robét nawierzchniowych otrzymujemy gotowa. warstwy uzytkowa, na ktorej malujemy linie
farbami poliuretanowymi.

Na nawierzchnie nanoszone sg linie (specjalistyczna farbg poliuretanowg).

2.1.2. Wymagane dokumenty dotycz ace nawierzchni

Aprobata lub Rekomendacja ITB

Atest Higieniczny PZH

Wyniki badan na zgodnosc¢ oferowanego produktu z polskg normg PN-EN 14877
Autoryzacja producenta systemu

Karta techniczna systemu

Aktualne badania na zgodnos¢ z normg DIN 18035/6

VVVYVYYVVY
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» Aktualne badania na zawartos$¢ pierwiastkow sladowych
» Deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy)

Celem weryfikacji wtasciwosci i parametréw technicznych proponowanych przez Oferentéw nawierzchni
zaleca sie zgdanie przez Zamawiajgcego sktadania wraz z ofertg dokumentéw wyzej opisanych, (podstawg
prawng zadania powyzszych dokumentow jest Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 19 maja 2006 w
sprawie rodzajow dokumentoéw, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogg by¢ sktadane).

2.1.3. Konstrukcja nawierzchni:

nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. min. 14mm
beton jamisty 12cm

piasek zageszczony do Id > 0,95 gr. 30 cm

grunt wymieniany gr. 200mm

geowtdknina

grunt rodzimy

VVYVYVYVY

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)
Nawierzchnie obramowane bedg obrzezem betonowym 8 x 30cm. Wody opadowe odprowadzane
bedg poprzez drenaz francuski bezposrednio do gruntu.

UWAGI

=  Wykladziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okre$lonego zastosowania.

= Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogow p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

= W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materialy i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnosé z postanowieniami
odpowiednich norm.

= Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

Wszelkie roboty budowlane winny by¢é prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi

normami

2.2.  Podbudowa boiska.
2.2.1 Charakterystyka podbudowy:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podiuznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 2m. nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm . Podtoze powinno by¢
wolne od zanieczyszczenh organicznych, kurzu, biota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy
usungé).

Podbudowa betonowa powinna byé prawidlowo zageszczona wolna od mleczka cementowego,
szorstka , nie posiada¢ odspojonych odtamkéw, wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym.

Podbudowa z warstwy elastycznej powinna byé uwatowana w taki sposéb aby nie wystepowato
wykruszania sie warstwy gornej, wymaga impregnacji.

2.2.2. .Impregnacja podto za .

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , zwigzanie luznych czgsteczek podioza.
Wykonuje sie jg recznie — za pomocg waika , lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem . Impregnat
jest produktem jednosktadnikowym .

2.3.Geowlbknina

Parametry techniczne:
» Klasa wg. miedzynarodowej klasyfikacji CBR min.4
e Sila przy przebiciu (metoda CBR)(x —)N min.3050
*  Whytrzymalo$¢ na rozcigganie: wzdtuz/wszerz pasma wyrobu kN/m min.18/19
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e Wydtuzenie: wzdtuz /wszerz pasma wyrobu % min. max 65/80
 Wodoprzepuszczalno$¢ w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny geotekstylu kV przy
obcigzeniu 2 kPa (przy hwody=100 mm)m/*104 min.35
* Wodoprzepuszczalno$¢ w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny geotekstylu kV przy
obcigzeniu 20 kPa (przy hwody=100 mm)m/*10 4 min.20
*  Wodoprzepuszczalno$s¢ w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny geotekstylu kV przy
obcigzeniu 200 kPa (przy hwody=100 mm)m/*104 min.6
* Wodoprzepuszczalnos¢ w ptaszczyznie geotekstylu kH przy obcigzeniu 2 kPa (przy
hwody=100mm)m/*104 min.59
 Wodoprzepuszczalnos¢ w ptaszczyznie geotekstylu kH przy obcigzeniu 20 kPa
(przy hwody=100 mm)m/*104 min.33
 Wodoprzepuszczalnos¢ w plaszczyznie geotekstylu kH przy obcigzeniu 200 kPa
(przy hwody=100 mm)m/*104 min.8
e Umowny wymiar poréw 090%(ISO 12956)m max.80
Geowltdknina, dla ktorej w Aprobacie Technicznej nie podano kompletu powyzszych danych lub
dla ktérej podane dane nie spelniajg podanych powyzej wymagan, stanowigcych minimum
wymagan technicznych dla zastosowania w tym projekcie nie moze by¢ dla celéw niniejszego projektu
zastosowana przez Wykonawcéw i dopuszczona przez Nadzér Budowy do zabudowania w
zaprojektowanym obiekcie.
Pozostate parametry:
* Masa powierzchniowa g/m 2 0k.320
e Szeroko$¢ rulonu m korzystnie 5,0
*  Dlugo$¢ zwoju w rulonie mb korzystnie 100
Gtéwne wytyczne dla wbudowania:
Geowtdknina powinna by¢ wbudowywana, w konstrukcje ziemne i z gruntéw zbrojonych
Zgodnie ze wspoiczesnymi zasadami geosyntetycznej sztuki inzynierskiej, na zakladke o
szerokosci: pasa —od 50 do 70 cm (w wyjgtkowych przypadkach 30 cm),przedtuzenie pasa —100 cm.
Informacje uzupetniajgce dla Wykonawcow:
Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagaé, aby na kazdym opakowaniu dostarczonej
geowtdkniny byta umieszczona etykieta, zawierajgca, co najmniej nastepujgce dane:
e typ wyrobu oraz nazwe, adres producenta i date produkcji,
*  parametry zaopatrzeniowe,
informacje, iz wyréb posiada wazng Aprobate Techniczng i jej numer, wzglednie indywidualny
certyfikat instytutu naukowo badawczego nadzorujgcego wdrazanie wyrobu w warunkach przemystowych

3. SPRZET

Ogdélne wymagania dotyczgce_sprzetu okreslono w ST-AB.0 ,Wymagania ogélne" Sprzet
powinien byé zgodny z wymogami ST i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, tzn. powinien
zapewni¢ spetnienie wymogow jakosciowych odnosnie robot do ktérych ma byé zastosowany.
Powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania BHP.

Jakikolwiek sprzet, maszyna, urzgdzenie lub narzedzie nie gwarantujgce zachowania tych
wymogoéw powoduje dyskwalifikacji i niedopuszczenie go do robot przez Inspektora Nadzoru.

3.1. Sprzet potrzebny do wykonania nawierzchni i podbudowy

- ubijak spalinowy

- koparko tadowarka

- rozkladarka mas poliuretanowych

- mieszarka

- maszyna natryskowa ( wykonanie lini)

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

3.3. Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacije Inzyniera.
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3.4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-AB.O ,wymagania ogolne"

4.1. SposOb transportu materiatéw i warunki magazyn = owania podczas robot

Materiat dostarczony bedzie przez Wykonawce z w oryginalnych opakowaniach od producenta.
Opakowania bedg oznaczone w sposéb umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje produktu.
Magazynowanie i przechowywanie moze odbywaé sie tylko w temperaturze wyzszej od zera stopni
Celsjusza.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-AB.0 ,wymagania ogélne"

5.2. Wymagania szczegotowe
5.2.1. Wykonanie warstwy u zytkowej .

Warstwe tg stanowi system poliuretanowy, ktory jest :
- warstwa wierzchnia gr 6-8mm ( mata elastyczna - mieszanina kleju poliuretanowego oraz
granulatu EPDM 1-3,5 mm
- warstwa u zytkowa 6-8 mm- (mata elastyczna - mieszanina kleju poliuretanowego oraz granulatu
z recyklingu typu SBR 1-4 mm
Tak przygotowany produkt rozprowadza sie na warstwie nosnej przy uzyciu rozkladarki

mechanicznej . Catkowita grubos$¢ systemu wynosi ok. 14mm.

5.2.3. Warunki niezb edne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegaé  aby wilgotno$¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90% , a temperatura podioza powinna byé wyzsza o co najmniej 3°C od
panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

5.2.4. Wymagane dokumenty dotycz gce nawierzchni

Certyfikat IAAF

Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inne wyniki badan potwierdzajgce wszystkie wymagane
parametry nawierzchni

Atest Higieniczny PZH

Wyniki badan na zgodnos¢ oferowanego produktu z polskg normg PN-EN 14877

Karta techniczna systemu

Badania na zawarto$¢ pierwiastkow sladowych

Autoryzacja producenta systemu

Deklaracja zgodno$ci (dokument odbiorowy)

N

© N U ~W

Celem weryfikacji wlasciwosci i parametréw technicznych proponowanej przez Oferentéw
nawierzchni zaleca sie zgdanie przez Zamawiajgcego skladania wraz z ofertg dokumentéw wyzej
opisanych, (podstawg prawng zgdania powyzszych dokumentéw jest Rozporzadzenie Rady Ministrow z
dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajéw dokumentdéw, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy,
oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢ skiadane).
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5.2.5. Sposéb u zytkowania i konserwacji nawierzchni

OGOLNA INSTRUKCJA U ZYTKOWANIA ZEWN ETRZNYCH NAWIERZCHNI SPORTOWYCH
POLIURETANOWYCH

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny
stuzyé. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego
zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni, konieczne jest
zatem okresowe czyszczenie nawierzchni. Nie dopuszczac do zabrudzen olejem , emulsjg asfaltowg oraz
innymi srodkami chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszcza¢ do jazdy na
rolkach , rowerach , motorach. Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby
komunalne ) powinien byé kontrolowany -réwniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy.

Uwagi og6lne

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej wierze i majg charakter
ogolny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposob uzytkowania jest zroznicowany i
jest poza naszg kontrolg, nasze sugestie, bez wzgledu na to czy zostaly przekazane ustnie, na pismie,
nie zwalniajg uzytkownika od koniecznosci dbatosci o produkt.

UWAGI!

- Wykladziny powinny by¢é stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

- Projekt powinien by¢ zgodny z wasciwymi normami i obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 r., poz.690).

- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzgledniaé wiasciwosci techniczno
— uzytkowe wyktadziny.

- Wykonanie i odbiér urzgdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw
higienicznych, wymogoéw p.poz., warunkdéw technicznych stosowania i Polskich Norm

5.2.2.  Warstwa podbudowy

Podbudowy z kruszywa (piasek) powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z nos$noscia,
zageszczeniem oraz réwnoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw. Jezeli nie mozna okresli¢
wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdzi¢ wg BN-64/8931-02 stosunek modutu odksztalcenia
wtdérnego E2, do pierwotnego E1, ktéry nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

Pudowa betonowa ( beton jamisty gr 12cm) jako mieszanka betonu pétsuchego o parametrach:
- wytrzymatos¢ na $ciskanie B15 (wg PN-EN 1354;1999,PN-91/B-06263)

- odpornos$¢ na dziatanie mrozu-F25(wg PN-62/B-10144,PN-91/B-06263)
- przepuszczalno$¢ wody przez beton — W 0 (wg PN-62/B-10144,PN-88/B-32250,PN-91/B-
06263)

Powinna by¢ odpowiednio zageszczona I1s>0,95 i wyprofilowana. Pochylenie powinno miesci¢ sie w
granicach 0,3 - 0,8 % z mozliwoscig sptywu wéd opadowych w gitgb konstrukcji boiska. Na powierzchni
zageszczonej warstwy nie powinny wystepowaé nieréwnosci i wyboje. Podbudowa powinna by wyréwnana
do projektowanego poziomu z dopuszczalng odchytkg +/- 8 mm na tacie 4-ro metrowej. Przepuszczalno$¢
wody dla podtozy dynamicznych nie powinna byé mniejsza niz 0,01 I/m?/s.

Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8 x 30 cm na fawie

betonowej.Dla kruszyw tamanych do konstrukcji podbudowy wymagana jest zawartos¢ frakcji
pylastych (<0,075 mm) nie wieksza niz 6%

5.2.4 Dokumenty odniesienia

Dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych:

Marzec 2018r Strona 53



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

- przedmiar robat,

- projekt budowlano-wykonawczy,

- odpowiednie normy,

- aprobaty techniczne produktow lub deklaracje ich zgodnosci z odpowiednimi normami,
- karty techniczne zastosowanych produktéw,

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét budowlano-montazowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robét prowadzona jest dla kazdego etapu prowadzenia robét. Dla kazdej z warstw

konstrukcyjnych nawierzchni wykonywana bedg badania:
6.1. grubosci,

6.2. wskaznika zageszczenia i nosnosci dla odpowiednio: warstwy odcinajgcej i dolnej warstwy
podbudowy z kruszywa mineralnego
6.3. nosnosci: dla dolnej warstwy podbudowy z kruszywa mineralnego,

6.4. rownosci i spadkéw: dla poszczegdinych warstw podbudowy, nawierzchni

Badania z p. 6.2 i 6.3 przeprowadzone bedg z uwzglednieniem obowigzujgcych norm przez
upowazniong jednostke badawcza, a ich wyniki bedg dotgczone do dokumentacji odbiorowej. Wyniki te
beda tez wymagane przy odbiorach robét ulegajgcych zakryciu. Wyniki odbioréw zapisywane bedg w
dzienniku budowy.

Wszystkie wyniki badan bedg gromadzone przez wykonawce. Negatywny wynik badania bedzie
podstawg do nie odebrania danego etapu i jednoczesnie obowigzuje wykonawce do poprawy danego
zakresu prac. Po poprawieniu prace poddawane sg ponownej kontroli.

6.5. Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

* Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubo$¢ , a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu z
kolcami powinna wynosi¢ min. 14 mm .

» Powinna posiadac¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwg elastyczng.

* Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewow

* Nie nalezy zwieksza¢ grubosci warstwy gornej. Catlo§¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody. To jest
naturalna cecha nawierzchni .

» Powstale tgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokow
utrudniajgcych pézniejsze uzytkowanie.

» Spadki poprzeczne i podiuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom
okreslonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionéw la) lub innych przepiséw ( w
przypadku boisk, kortéw itp).

Uwagi na temat tolerancji nierdwnosci nawierzchni poliuretanowych:

1. Nie istnieje Polska Norma , ktéra opisuje metody pomiaréw tego parametru oraz nie ma opracowanej
tabeli wartosci dopuszczalnych.

2. Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports
grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z pézniejszymi zmianami. Wiekszo$¢ producentdéw
systemoéw opiera sie na tej normie .

3. Na podstawie wynikow badan zgodnie z w/w normg opracowana jest Aprobata Techniczna ITB ,
ktora jest podstawg do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

4. Abrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia , odnosi sie do technologii opracowanej przez
producenta zestawu wyrobéw do wykonania nawierzchni.

5. W normie DIN 18035/6 tolerancje nierownosci nawierzchni sztucznej sa opisane w tabeli nr.4, wiersz
17 . Wedlug tej pozycji wielkosci te odpowiada¢ powinny wartosciom zawartym w normie DIN 18202
(Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7 .

6. Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartosci odchytek mierzonych w mm pomiedzy dwoma
mierzonymi punktami w
Zaleznos$¢ ta przedstawia sie nastepujgco:

Odlegto$¢ pomiedzy

Lp. | mierzonymi punktami w Wartos¢ dopuszczalnych

odchytek w mm

mb
1 0,1 2
2 1,0 3
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3 4,0 8
4 10,0 15
5 15,0 20

Wartosci te powinny korespondowaé¢ z odchytkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonowej,
poniewaz technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubosé (mierzona w mm) utrudnia , a
czasami wrecz uniemozliwia zniwelowanie zastanych nieréwnosci.

Wykonawca powinien przediozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST-AB.0 "Wymagania ogélne".
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Jednostkg obmiarowg jest m?, m® i mb. Obmiary wykonywane sa po zakonczeniu robét (kazdego
etapu) i po poinformowaniu inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru jest uprawniony do zatwierdzenia
obmiaru.

Obmiar powinien by¢ dokonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i przez niego akceptowany.
Wszelkie roboty dodatkowe wykonane bez porozumienia z Inspektorem Nadzoru nie mogg stanowi¢
podstawy do dodatkowej zaptaty.

8. ODBIORU ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-AB.0 "Wymagania ogélne"
Wykonawca bedzie informowat inspektora o zakonczeniu poszczegdlnych etapéw roboét
ulegajacych zakryciu. Dla kazdego z nich przeprowadzony bedzie odbiér czesciowy, a wyniki zapisywane
w dzienniku budowy oraz na protokotach odbiorow czesciowych i koncowego. Na odbiory robét
wykonawca bedzie dostarczat rowniez dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie uzytych materiatow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-AB.0 "Wymagania ogolne"
Ptatnosc¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami umowy,
obmiarem robot, oceng jakosci wykonania robot, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWI4ZANE
a)Atesty PZH
b)Instrukcje producentow
c)lnne — wybrane przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujgcego projekt do warunkow
miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw
pokrewnych i szczeg6lnych oraz kierowac¢ sie wiedza techniczng

11. Uwagi szczegdlne

Roboty prowadzone beda pod nadzorem oséb posiadajgcych wymagane uprawnienia (o ile takie
sg wymagane). Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej nadzorowane bedzie przez osobe
odpowiednio przeszkolong przez producenta systemu. Nawierzchnia z trawy syntetycznej musi by¢
wykonana zgodnie z jej kartg techniczng.

12. Wymagane dokumenty dotycz ace nawierzchni - dot aczyé do oferty

o atest higieniczny PZH

o0 karta techniczna oferowanej nawierzchni

0 autoryzacja producenta systemu wystawiona na wykonawce na zadanie objete przetargiem
upowazniajgca wykonawce do instalacji oferowanej trawy syntetycznej

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogoéw okre  slonych prawem polskim

UWAGA:
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Podane nazwy wiasne producentéw zastosowano w celu okresSlenia parametréw
materiatéw i urzadzen. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatow réwnowaznych -o
cechach technicznych, jakosciowych lub funkcjonalnych odpowiadajacych (réownowaznych lub
wyzszych) cechom technicznym, jakosciowym lub funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu
lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem
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ST-AB. 4

Urzadzenia matej architektury i urz gdzenia sportowe
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem urzgdzen malej architektury i urzgdzen sportowych w ramach projektu p. n:
,Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawier zchni poliuretanowej wraz z infrastruktur g

towarzysz acq na dziatce o nr ewid. 315/8poto  zonej w miejscowo $ci Kleczanéw.”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
montazem obiektow matej architektury i wyposazenia sportowego.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Kosze do koszykéwki - Zestaw do koszykowki na zewnatrz, konstrukcja dwustupowa o wysiegu

do 1,8 , tablica epoksydowa 105x180 , obrecz uchylna, siateczka , mocowana w tulejach lub j.w lecz z

mechanizmem regulacji wysoko$ci tablicy.

1.4.2.Bramki do pitki r ecznej - Bramki aluminiowe, petnowymiarowe, montowane na state przy pomocy

kotew, z siatkami stylonowymi

1.4.3. Stupki uniwersalne do siatkbwki - Stupki aluminiowe przenos$ne, osadzone w tulejach, z
mechanizmem naciggajgcym i ptynna regulacji wysokosci, z siatka. Z atenkami.

1.4.4. Tenis - Stupki do tenisa ziemnego aluminiowe z siatka.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i

z definicjami podanymi w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

1.5. OgdIne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotycz gce materiatow

Og6lne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Ogéinej
Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0) i dokumentacji projektowej i -Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Edukacji narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2002 r. ( dotyczy wyposazenia boisk wielofunkcyjnych):

-certyfikat Instytutu Sportu , zgodnos¢ z PNB i uprawniajgcy do oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczenhstwa ,B”™

-Certyfikat wazny tylko z produktem oznaczonym tabliczki informujgca z LGO firmy

-symbole Polskiej Klasyfikacji Wyrobéw i Ustug ( PKW iU )

36.40.14 90,36 stojaki do siatkOwki i koszykowki

-36.40.14.-90.39 bramki do pitki

-36.40.14.-90.90-artykuty i wyposazenie sportowe, takze do gier na swiezym powietrzu,

wymieniowe - pozostate.

2.2.Wyposatenie sportowe
a) Bramki ,Pitka r eczna”, szt.2;

Bramka do pitki recznej 3x2m. Rama bramki stalowa wzmacniana w narozach stalowymi
katownikami, pomalowana powtokami ochronnymi . Bramka z gniazdami (tulejami) w podtozu.

Bramki przystosowane do rozgrywek na obiektach otwartych. Bramki wyposazone w wsporniki do
podtrzymywania siatki. Stalowe elementy zigczne posiadajg ochronne powtoki galwaniczne. Zastosowane
rozwigzania konstrukcyjne zapewni¢ majg szybki montaz i skladowanie bramki. Bramki wyposazone sg w
komplet elementéw do mocowania w podiozu.

b)Kosze do koszykéwki — 2szt.,

Konstrukcja sktadajgca sie z pionowego stupa stalowego i wysiegnika wykonanych z rury
stalowej min. R 133x 4 mm. Slup z wysiegnikiem lgczone poprzez stalowe kotnierze za pomoca
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wytrzymatosciowych atestowanych srub. Wysiegnik zakonczony jest wzmocniong blachg, do ktérej
mocowana jest tablica i obrecz. Stabilno$¢ i bezpieczehstwo zamocowania tablicy gwarantujg dwa
dodatkowe zastrzaly. Elementy stalowe stojaka sg fosforanowane i lakierowane proszkowo. Stojak
oferowany w uktadzie o wysiegu min. 1,6 m. W komplecie ocynkowana tuleja stalowa, utatwiajgcg montaz
stojaka. Tablica laminowana lub ze sklejki wodoodpornej z rama stalowa.

c)Zestaw do siatkéwki — 1 szt.,

Wykonane z profilu owalnego (120x100 mm) ze stopu aluminium o powierzchni anodowanej,
wzmocnionego wewnetrznie. Komplet sklada sie z dwdch stupkéw (jeden z elementami napinajgcymi,
drugi z napinaczem $rubowym siatki) i dwoch oston ochronnych. Stupki posiadaja. regulacje wysokosci
zawieszenia siatki w zakresie od 1,1 m do 2,4 m, co umozliwia ich wykorzystanie do gry w tenisa
ziemnego, badmintona oraz rozgrywek w siatkowke junioréw, kobiet i mezczyzn.

2.2.0biekty matej architektury
a) kosze na $miecie — 1 szt.
Kosze stojgce na $smieci wymienialnym koszem . Szczeg6ty zgodnie z DTR producenta.

KOSZ NA SMIECI,
kosze uliczne, kosze parkowe
- materiat: profil stalowy. blacha stalowa
- mozliwe wykonanie ze stali nierdzewnej
- montaz na stale do podioza
- pojemnosé 35 litrow
- konstrukcja cynkowana
- wktad ocynkowany do kosza (wiaderko)

b) tablica informuj agca 135x100cm — 1 szt.

Tablica informujgca (gablota) zgodnie z wymogami zamawiajgcego o wymiarach 135x100cm
zamontowana na 2 stupkach stalowych ocynkowanych o wys. 2,4m . Tre$¢ informacji uzgodniona z
Zamawiajgcym

c) taweczka — 2 szt.

tawka metalowa z oparcia 1=200cm
lakierowane proszkowo kolor ciemny grafit
szerokosc:200 cm, wysokosc¢: 89 cm, giebokos¢: 90 cm

c) stojak na rowery — 2 szt.

Wz6r stojaka na rowery:

Stojak metalowy szeregowy ,5-cio rowerowy,

Wymiary dlugosé/wysokosé /gtebokosé: 220x140x30cm
LAKIEROWNANE PROSZKOWO kolor ciemny grafit

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Ogélne wymagania dotycz gce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

Materialty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robét. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.
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Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadéw (wytwoérca) zobowigzany jest posiadaé stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o
odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spemniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

5.2.Sprawdzenie zgodno $ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno wysokosciowy. W
przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac
prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyngé na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét.
Zgode na wznowienie rob6t wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez
Wykonawce:

opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych;

skutkow finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych rob6t w sposéb i w zakresie odmiennym
od pierwotnego;

5.3.Monta z wyposa zenia sportowego
Montaz urzgdzen sportowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robo6t
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej (OST).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest sztuka lub komplet.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0). Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P+ ATNO SCI

Podstaw ptatno ci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie . Wynagrodzenie ryczattowe
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia.

Obejmuje réwniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie obiektu
zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

9.2.Zasady rozliczenia i ptatno  $ci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcy za wykonane dostawy i montazu urzgdzen
sportowych bedzie dokonana wedtug nastepujgcego sposobu: Wynagrodzenie jednostkowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
SST i kosztorysie ofertowym; Kwota jednostkowa za wykonane dostawy i montazu urzgdzen sportowych
obejmuje:

robocizne bezposrednio wraz z narzutami;

warto$¢ zuzytych materialdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z
technologii rob6t z kosztami zakupu;
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* wartos$¢ pracy sprzetu z narzutami;

e koszty posrednie (ogélne) i zysk kalkulacyjny;

e podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),
e przygotowanie stanowiska roboczego,

» ustawienie i rozebranie rusztowan,

e oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np. bariery zabezpieczajgce,
oswietlenie tymczasowe, wyw6z, wykonanie zaplecza socjalnobiurowego dla pracownikéw, zuzycie
energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg sprawy te muszg zostac¢ szczegétowo ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy i Rozporz adzenia

1.Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz.
U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.).

2. Rozporzagdzenie Ministra Transport i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materiatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

4. BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

6. PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

7. PN-EN 749:2001 Sprzet boiskowy - Bramki do pitki recznej - Wymagania funkcjonalnosci i
bezpieczenstwa oraz metody badan

8. PN-EN 1270:1999 Sprzet boiskowy - Sprzet do koszykéwki - Wymagania funkcjonalne,
bezpieczenstwa i metody badan

9. PN-EN 1270:1999/A1:2002 Sprzet boiskowy - Sprzet do koszykowki - Wymagania funkcjonalne,
bezpieczenstwa i metody badan

10. PN-EN 1271:2000 Sprzet boiskowy - Sprzet do siatkowki - Wymagania funkcjonalne i
bezpieczenstwa, metody badan

11. PN-EN 1271:2000/A1:2002 Sprzet boiskowy - Sprzet do siatkéwki - Wymagania funkcjonalne i
bezpieczenstwa, metody badan

12. PN-EN 1509:1999 Sprzet boiskowy - Sprzet do badmintona - Wymagania funkcjonalne i
bezpieczenstwa, metody badan

13. PN-EN 1510:2000 Sprzet boiskowy - Sprzet do tenisa - Wymagania funkcjonalnosci i bezpieczenstwa
oraz metody badan

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogow okre  slonych prawem polskim.

UWAGA:

Podane nazwy wiasne producentéw zastosowano w celu okresSlenia parametréw
materialdw i urzadzen. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatdbw réwnowaznych -o
cechach technicznych, jakosciowych lub funkcjonalnych odpowiadajacych (rownowaznych lub
wyzszych) cechom technicznym, jakosciowym lub funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu
lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem
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ST-AB.5

Podbudowy i nawierzchnie z ptyta zurowych

Marzec 2018r Strona 62



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem opaski wokot boiska i umocnienia skarp z ptyt azurowych w ramach projektu
p. n: ,Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawie rzchni poliuretanowej wraz z
infrastruktur g towarzysz gca na dziatce o nr ewid. 315/8poto  zonej w miejscowo $ci Kleczanéw.”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z: z
wykonaniem drogi dojazdowej z ptyt azurowych , wykonanie opaski wokot ogrodzenia z ptyt typu meba.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Prefabryka t - element konstrukcyjny wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu
na budowie stanowi umocnienie skarpy

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normamii z
definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

1.5.0gélne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).
2. MATERIALY

2.1. Og6Ine wymagania dotycz gce materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

2.2.Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp i dna rowu objetymi niniejszg SST s3.:
- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- elementy prefabrykowane: ptyty azurowe 60x40x8cm

- warstwa kruszywa tamanego frakcje 5-32mm

2.3.Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.
Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.4.Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,I" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
2.5.Cement

Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701. Cement hutniczy powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701. Skiadowanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.6.Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu nawierzchni z ptyt azurowych nalezy stosowaé zaprawy cementowe zgodne z
wymaganiami PN-B-14501.
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2.7.Elementy prefabrykowane

Wytrzymatos¢, ksztalt i wymiary elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja. projektowa,
SST i normami.

3. SPRZET

3.1. OgdIne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

3.2. Sprz et stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni z ptyt azurowych powinien wykazaé sie

mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- wibratoréw samobieznych,

- ptyt ubijgcych

- sprzetu do podwieszania i podciggania,

- betoniarek do  wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania  podsypki
cementowo-piaskowe;j.

Spos6b wykonanie koryta i moze by¢ reczne lub mechaniczne przy uzyciu dowolnego sprzetu
budowlanego zaakceptowanego przez Inzyniera. Wykopy w rejonie uzbrojenia podziemnego wytgcznie
sposobem recznym

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycz gce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

4.2.Transport materiatow

4.2.1.Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2.Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.
4.2.3.Transport elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane betonowe mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

5.2.Uktadanie element6éw prefabrykowanych

Elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp sa.:

- ptyty azurowe 60x40 cm, grubosci 8cm.

Jako podioze pod elementy prefabrykowane w dokumentacji projektowej przewidziano 15cm -
warstwa kruszywa famanego stabilizowana mechanicznie frakcje 5-32mm, 10cm warstwe
zageszczonego piasku (wedtug dokumentacji projektowej). Podloze gruntowe, na ktérym
uktadane bedg elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do wskaznika Is >0,98. Na
przygotowanym podfozu nalezy utozyé podsypke z warstwy piasku i kruszywa zage$ci¢ do
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wskaznika Is >0,98. Elementy prefabrykowane nalezy uklada¢ z zachowaniem spadku
podiuznego i rzednych zgodnie z dokumentacji projektowa.
Spoiny pomiedzy ptytami nalezy wypemic kruszywem,

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robo6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej (OST).

6.2.Kontrola jako $ci umocnie i elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:
- wskaznika zageszczenia gruntu w korycie - zgodnego z punktem 5.6,
- szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchytka +2 cm,

- rownosci niwelety - na 100m dopuszczalny przeswit mierzony taty 2 m;-1 cm,
doktadnosci wypetnienia szczelin miedzy prefabrykatami

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

- m? (metr kwadratowy) dla wykonania drogi dojazdowej pltytami azurowymi

- m? (metr kwadratowy) opaski wokot chodnika z piyt typu meba

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0). Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P+ ATNO SCI

Podstaw ptatno ci jest wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w umowie . Wynagrodzenie ryczattowe
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia.

Obejmuje réwniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie obiektu
zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
2.PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

3. PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykle

PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci

5. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogéw okre  slonych prawem polskim.
UWAGA:

Podane nazwy wiasne producentéw zastosowano w celu okreslenia parametrow
materiatéw i urzadzen. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatdow réwnowaznych -o
cechach technicznych, jakosciowych lub funkcjonalnych odpowiadajacych (réownowaznych lub
wyzszych) cechom technicznym, jakosciowym lub funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu
lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem
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ST-AB.6

Podbudowy i nawierzchnie z kostki betonowej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem chodnika do boiska w ramach projektu p. n: ,Budowa wielofunkcyjnego
boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastruktur g towarzysz gcq na dzialce o

nr ewid. 315/8poto zonej w miejscowo $ci Kleczanow.”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z: z
wykonaniem drogi dojazdowej z ptyt azurowych.

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowana. Produkowana

jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdéch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie

produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

1.5. OgdIne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

1.6. Rodzaj robo6t i kod CPV
Roboty w zakresie chodnikéw - kod CPV 45233222 - 1

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycz gce materiatow

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w Ogélnej
Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkdw.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia
nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej. Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg
kostke brukowsg o grubosci 60 mm i 80 mm. Tolerancje wymiarowe wynosza:
[) na dlugosci £ 3 mm,
[1 na szerokosci + 3 mm,
[J na grubosci £ 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych. Betonowe kostki brukowe powinny mie¢
cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

L.p. Cechy Warto §¢
1 Wytrzymatos$¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa, co
najmniej
a) Srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwos¢é woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5
3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg
PN-B-06250 [2]:
a) pekniecia probki brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
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) obnizenie wytrzymalto$ci na Sciskanie w stosunku do 20
wytrzymatosci probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz

4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, | 4
nie wiecej niz

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek bruko wych
2.3.1. Cement. Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy
nie nizszej niz ,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢
wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo do betonu. Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-
06712 [3]. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda. Woda powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki. Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i

barwnikéw, zgodnie z receptg laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszag
wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwos¢ i wiekszg odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg
duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne urzadzenia
ukladajgce. Urzadzenie sklada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie
wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycz gce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na
stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tadmg stalowg, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢é samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

5.2. Koryto

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podituznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza". Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz
0,97 wedtug normalnej metody Proctora. Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to
nawierzchnie chodnika z kostki brukowej mozna wykonywaé bezposrednio na podiozu z gruntu
piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.
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5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3]. Grubosé
podsypki po

zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa ods gczajgca
Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania nawierzchni przewidziana jest warstwa

odsaczajgca, to jej wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w OST D-04.02.01
~WVarstwy odsgczajgce i odcinajgce"”.

5.5. Uktadanie betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczes$niej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez
Inzyniera. Kostke ukitada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki,
szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$s¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonej
nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory pltytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do
zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie powinno uzywac sie walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetnié szczeliny materialem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej (OST).

6.2. Badania przed przyst gpieniem do rob6t
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczng. Pozostate wymagania okreslono w SST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki
brukowej betonowej".
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podtoza. Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg odpowiednimi SST. Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla gtebokosci koryta:

0 o szerokosci do 3 m: 1 cm,

0 0 szerokosci powyzej 3 m: =2 cm,

0 szerokosci koryta: £5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki. Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow
poprzecznych i podiuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3
niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika. Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg
oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST:

0 pomierzenie szerokosci spoin,

0 sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

0 sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

0 sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rownosci nawierzchni. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tata
co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 ulozonej powierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz raz na 50 m. Dopuszczalny przeswit pod fatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podluznego. Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadza¢ nalezy za
pomoca niwelacji, biorgc pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza¢ + 3 cm.
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6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego. Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy
szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

7.2. Jednostka obmiarow g
Jednostkg obmiarowg jest mz (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0). Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstaw ptatno ci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie . Wynagrodzenie ryczattowe
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zaméwienia.

Obejmuje réwniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie obiektu
zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mz nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:
0 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta,
ew. wykonanie warstwy odsgczajgcej,
wykonanie podsypki,
utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

O O 0O o0 oo

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

. PN-B-04111. Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

. PN-B-06250. Beton zwykty

. PN-B-06712. Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

. PN-B-19701. Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci
. PN-B-32250. Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

. BN-68/8931-01. Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

OO WNER

10.2. Inne dokumenty

Nie wystepuija.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogow okre  slonych prawem polskim.

UWAGA:

Podane nazwy wiasne producentéw zastosowano w celu okresSlenia parametréw
materialdw i urzadzen. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatdbw réwnowaznych -o
cechach technicznych, jakosciowych lub funkcjonalnych odpowiadajacych (rownowaznych lub
wyzszych) cechom technicznym, jakosciowym lub funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu
lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzenie.
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ST-AB 7

Roboty w zakresie siania trawnikow
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z sadzeniem drzew i krzewow oraz obsiewem traw w ramach projektu p. n: ,Budowa
wielofunkcyjnego boiska sportowego 0 nawierzchni po liuretanowej wraz z infrastruktur g

towarzysz acq na dziatce o nr ewid. 315/8poto  zonej w miejscowo $ci Kleczanéw.”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
Roboty zwigzane z obsianiem wolnych przestrzeni za boiskami mieszanka traw.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.3. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwo;.

1.4.4. Materiat ro $linny - sadzonki drzew.

1.4.5. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryla ziemi z przerastajgcymi korzeniami
rosliny.

1.4.6. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.7. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewéw sztucznie wytworzona w szkotce z pniami o
wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang koronag.

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normamii z
definicjami podanymi w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

1.5. OgdIne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

2. MATERIALY

2.1. Og6Ine wymagania dotycz gce materiatow
Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w Ogélnej
Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:
ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci, ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac
budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozkladu réznych
odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalibw, kory drzewnej, chwastow, plewéw), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikdw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje si§ przez kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.
Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje si§ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni $ciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory
sosnowej moze byé stosowany jako nawéz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie
jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

Marzec 2018r Strona 72



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.5. Humus.

Do humusowania skarp nalezy uzy¢ ziemi roslinnej pozyskanej ze wskazanego przez

Zamawiajgcego zrédta lub z innego wskazanego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Kierownika
Projektu.

2.6. Nasiona traw.

Wybér gatunkéw traw nalezy dopasowa¢ do warunkéw miejscowych, czyli do rodzaju gleby i

stopnia jej zawilgocenia. Mozna uzywac¢ uniwersalnej mieszanki traw. Nasiona traw powinny mieé
gwarantowang jakos¢.

2.7.Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢

azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

3.2. Sprz et stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

glebogryzarek, ptugow, kultywatorow, bron do uprawy gleby,
watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycz gce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

5.2. Humusowanie.

5.3.

Skarpy nasypow przykry¢é warstwg ziemi urodzajnej o grubosci zgodnej z dokumentacjg projektowg
lub wg. wskazarn Kierownika Projektu.

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gérnej krawedzi skarpy i prowadzone w dét oraz
przediuzone poza krawedz korony nasypu i podnéza skarp na dtug. 15-25 cm. Warstwe ziemi
roslinnej nalezy lekko zage$ci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

Dla lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem na powierzchni skarpy, przed
przystagpieniem do humusowania, nacina sie w niej poziomo lub pod katem 30 o - 45 o niewielkie
rowki (bruzdy) w odstepach co 0,5- 1,0 migteb. 15 - 20 cm.

Obsianie traw a.

Obsianie powierzchni skarp nasypow i rowdw powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich
warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Nasiona trawy powinny by¢
réwnomiernie rozsypane na powierzchni w ilosci 4 kg/1000 m 2 a po rozsypaniu przykryte
gruntem poprzez lekkie grabienie obsianej powierzchni.

Wykonawca powinien podjaé wszelkie srodki aby zapewni¢ prawidtowy rozwgj trawy

po jej wysianiu.

W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej (OST).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).
7.2. Jednostka obmiarowa

Platno$é za 1m?® umochienia poprzez humusowanie, obsianie trawg nalezy przyjmowa¢ zgodnie z
obmiarem i ocena jakosci rob6t na podstawie pomiardw i badan kontrolnych.

Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup materiatow

- dostarczenie materiatdw

- wbudowanie materiatow

- badania i pomiary kontrolne

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0). Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNO SCI

Podstaw ptatno ci jest wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w umowie . Wynagrodzenie ryczattowe
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia.

Obejmuje réwniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie obiektu
zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

4, BN-73/0522-01  Kompost fekaliowo -torfowy

5. PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
6. PN-R-65023 - Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolnych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowi agzku stosowania wymogow okre slonych prawem polskim.

UWAGA:

Podane nazwy wiasne producentéw zastosowano w celu okresSlenia parametréw
materialdw i urzadzen. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatdbw réwnowaznych -o
cechach technicznych, jakosciowych lub funkcjonalnych odpowiadajacych (rownowaznych lub
wyzszych) cechom technicznym, jakosciowym lub funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu
lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem
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