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I. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z oczyszczalnig do ktorej dostarczane bedzie ok 50 m3/d Sciekdw.
Oczyszczalnia bedzie obstugiwa¢ miejscowosé Swiatniki.
Jakos$¢ Sciekdw oczyszczonych w oczyszczalniach ma by¢ zgodna z wymaganiami
okreSlonymi w zatgczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska
Zasobow Naturalnych i LeSnictwa w sprawie klasyfikacji wéd oraz warunkdéw jakim
powinny odpowiada¢ $cieki wprowadzane do wod lub ziemi z dnia 5. listopada
1991 r. (Dz. U. Nr 116 poz 503 z 1991 r.) oraz wymaganiami dotyczgcymi
oczyszczania Sciekow, a w przypadku operacji dotyczacych przydomowych
oczyszczalni Sciekow — réwniez zgodnie z normami EN 12566 okreSlajgcymi
wymagania w zakresie przydomowych oczyszczalni Sciekdw, udostepnionymi na
stronie internetowej administrowanej przez Europejski Komitet Normalizacyjny.
Szacunkowa ilo$¢ do podtaczenia to okoto 162 budynki.
Podtgczenia rozumiane, jako przytgcza do istniejgcych budynkéw, budynkéw w
trakcie budowy i posiadajgcych wazne pozwolenia na budowe do daty
opracowania projektu. W ramach przewidzianej do skanalizowania miejscowosci
projektant zaprojektuje sie¢ kanalizacyjng wraz z niezbednymi obiektami
inzynieryjnymi jak pompownie sieciowe, pompownie przydomowe, rurociggi
ttoczne, studnie kanalizacyjne.
Obszar objety projektem wskazano na zafgczniku graficznym do koncepdji
kanalizacji. Inwestycja zapewni: Poprawe jakosci zycia mieszkancéw i ochrone

Srodowiska naturalnego oraz likwidacje odprowadzania Sciekdw do osadnikow.

1.1. ZAKRES ROBOT

Program obejmuje kompleksowy projekt i budowe kanalizacji sanitarnej wraz z
oczyszczalnia w miejscowoéci Swiatniki gm. Obrazéw. Scieki odprowadzane beda
w systemie grawitacyjnym i ttocznym.

Kanalizacja sanitarna - grawitacyjna zostanie wykonana z rur PVC litych.

Kanalizacja cisnieniowa z rur PE o pofaczeniach elektrooporowych lub



zgrzewanych. Uzbrojenie kanalizacji stanowi¢ bedg studnie rewizyjne 1200
betonowe, 1000 betonowe oraz 400 - 600 PE.

Trasa kanalizacji powinna zosta¢ zaprojektowana w sposdb umozliwiajgcy
wykonanie bezkolizyjnych przytaczy do wszystkich budynkéw. Rury kanalizacyjne
utozone zostang na gtebokosci do 4,0 metrow (faktyczna gtebokos$¢ w/g projektu).
W pasach drogowych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uzyciem odpowiedniego
sprzetu.

Przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej roboty ziemne nalezy wykonywac
mechanicznie i recznie w zakresie niezbednym, zas teren po budowie przywrdci¢
do stanu pierwotnego. Orientacyjna trasa przebiegu planowanej kanalizacji i
lokalizacja oczyszczalni Sciekéw przedstawiona zostata w koncepcji kanalizacji

bedacej zatacznikiem do PFU.

1.1.1. Formuta PFU -"Zaprojektuj i Wybuduj”
Program funkcjonalno-uzytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w ktérym
podaje sie przeznaczenie ukonczonych robdt budowlanych oraz stawiane im
wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiatowe i
funkcjonalne. Szczegdtowe warunki programu funkcjonalno-uzytkowego znajdujag
sie w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 202, poz. 2072). OkreSlenie przedmiotu oraz
wielkosci lub zakresu zamodwienia w formule ,,Zaprojektuj i wybuduj” obejmuije:
|. Faze projektowg - opracowanie projektu obiektu budowlanego na
podstawie posiadanej przez Zamawiajacego danych i pozyskanych
niezbednych dodatkowych danych przez wykonawce.
Il. Faze wykonawczg - wykonanie robdt budowlanych
Zasady opracowania powyzszych wyliczen okre$la rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac

projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w



programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389).

1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY - ZAKRES PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA
1.2.1. Prace i analizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, kiedy mogtoby to by¢ potrzebne ze wzgledu na
dazenie do realizacji Zamowienia przygotuje warianty rozwigzan projektowych (w
tym réwniez wariantdw materiatowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad
poszczegolnych rozwigzan. Podczas wykonania analiz przedprojektowych i szkicow
koncepcji projektowych Wykonawca bedzie zdecydowanie dazyt do uzyskania
przez Zamawiajgcego najlepszych efektdw w konsekwencji realizacji robot
(minimalizacja kosztow eksploatacyjnych oraz naktadéw pracy zwigzanej z
eksploatacjg zaprojektowanych robét i obiektow).
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu warianty rozwigzan projektowych,
analizujgc nastepujgce aspekty:

efektywnosci ekonomicznej,

techniczny,

technologiczny,

trwatosci przyjetych rozwigzan.
Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg byc
zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bedzie niezbedne
badanie kosztow lub cen, Wykonawca kierujac sie zasadg nalezytej starannosci
przygotuje zestawienie danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartosci.
Zestawienie powinno zawierac réwniez dostepne materiaty lub ustugi o najnizszych
cenach z podaniem ich wiodgcych parametréw. Starannos$¢ dotyczaca formy
opracowan dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicdw koncepcji

projektowych musi by¢ wystarczajgca dla celdw, jakim te opracowania stuza.

1.2.1.1.Zestawienie Dokumentow Wykonawcy
Wykonawca wilasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowsa,

ktéra postuzy do wykonania robot budowlanych, dla ktérych wymagane jest



uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe. W ramach opracowania

Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materiaty wyjsciowe,

uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie,

decyzje administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezbedne do
zakonczenia catego zakresu robot.

Wykonawca bedzie réwniez zobowigzany do wykonania innych opracowan

wynikajgcych z warunkdw wiascicieli, administratoréw i zarzadcow infrastruktury

kolidujacej z projektowanymi sieciami kanalizacji sanitarnej.

Wykonawca pozyska ponadto na rzecz Zamawiajgcego pisemne os$wiadczenia

poszczegolnych wiascicieli posesji, przez ktdre przebiegajg sieci kanalizacji

sanitarnej o wyrazeniu zgody na dysponowanie nieruchomoscia na cele
budowlane.

Wykonawca sporzadzi dokumenty wedtug formuty Zaprojektuj i Wybuduj

obejmujace co najmniej:

a) wykona badz pozyska mapy ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru
gruntdw oraz aktualne mapy sytuacyjno - wysokosciowych do celdw
projektowych obejmujgce tereny i dziatki objete zakresem prac
projektowych przewidzianych w Zamdwieniu.

b) wykona niezbedng dokumentacje geologiczno - inzynierskg,
uwzgledniajgcg warunki hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci
kanalizacji sanitarnej i odprowadzania Sciekdw oczyszczonych.
Dokumentacja powinna uwzglednia¢ wymogi nastepujgcych przepisow:

. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst
jednolity Dz. U. 2011 r. Nr 163 poz. 981 z pdzniejszymi zmianami)

o Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych

. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskie;j.
c) Projekt Budowlany - opracowany w zakresie zgodnym z

wymaganiami obowigzujgcej w Polsce ustawy Prawo Budowlane oraz



Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, wykonany w
oparciu o aktualng mape do celéow projektowych, uzgodnienie ZUDP
(Zespotu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanej Sieci i Uzbrojenia
Terenu), wizje lokalng Terenu Budowy. Dokumentacja projektowa powinna
skfadac¢ sie z nastepujacych elementéw:
Projektu Budowlanego Robét z uzyskaniem prawomocnej Decyzji o
pozwoleniu na budowe/rozbiérke (PB),
Projektu organizacji ruchu zastepczego na czas budowy,
Projektu odtworzenia nawierzchni,
Projektdw wynikajgcych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,
Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jezeli
bedzie wymagany odrebnymi przepisami) przy przejsciu pod
ciekami wodnymi,
PB powinien obejmowac wszystkie branze i specjalnosci potrzebne do sprawnego
wykonania zakresu rzeczowego przedsiewziecia i powinien sktadaé sie m.in. z nizej
wymienionych projektdw i opracowan branzowych:
- cze$c¢ technologiczna,
« czeS¢ budowlano-konstrukcyjna,
. cze$¢ elektryczna i automatyczna (pompownia oczyszczalnia Sciekdw),
+ zagospodarowanie i urzadzenie terenu (branza drogowa),
- projekty niezbednych przektadek sieci lub linii energetycznych,
+ opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb
realizacji  inwestycji,
« informacje dotyczace BIOZ.
« Wytgczenie niektorych z wyzej wymienionych opracowan z zakresu prac
Wykonawcy moze nastgpi¢ po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego.
d)  Inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowe i
innych niezbednych uzgodnien o ile s3 wymagane przepisami:
- dokonanie wszelkich uzgodnien, uzyskanie w imieniu wlasnym lub

Zamawiajgcego wszelkich opinii i decyzji wraz z pozwoleniem na budowe,



niezbedne do zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia przedmiotu

zamodwienia.
e) Projekt wykonawczy dla celdw realizacji inwestycji. Projekty
techniczne wykonawcze stanowi¢ beda uszczegotowienie dla potrzeb
wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna byc¢
opracowana z uwzglednieniem warunkdw zatwierdzenia projektu
budowlanego oraz warunkdéw zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach, jak réwniez szczegétowych wytycznych Zamawiajgcego.
f) Kosztorys inwestorski, przedmiar robdt oraz STWIORB. W ramach
kontraktu Wykonawca sporzadzi kosztorys inwestorski wraz z
przedmiarem robdt oraz STWIORB dla kazdego etapu robot osobno (wg
pozwolen na budowe/rozbiorke). Kosztorysy zostang sporzadzone zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okre$lonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym.
g) Harmonogram prowadzenia prac. W ramach prac projektowych
nalezy sporzadzi¢ szczegdtowy harmonogram prowadzenia
h)y  robdt budowlanych przewidzianych we wszystkich przygotowanych
projektach budowlanych. Szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na kolejnosc¢
wykonywania prac, modernizacje istniejgcego systemu oraz oczyszczalni
Sciekbw w sposdb zapewniajgcy ciggtos¢ odbioru Sciekéw od
przytgczonych juz mieszkancéw.

Sprawowanie nadzoru autorskiego. Wykonawca musi przyjaé, ze zostat
zobowigzany przez Zamawiajgcego do sprawowania nadzoru autorskiego dla tych
zadan, dla ktérych wykonywat prace projektowe. Czynnosci nadzoru autorskiego
muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia projektowe w
odpowiednich branzach.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamdwieniem nalezy:

wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan



stwierdzania w toku wykonywania Robdt budowlanych zgodnosci realizacji z
projektem, uzgadniania mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy
lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
petnigcy nadzor autorski w czasie realizacji robdt budowlano montazowych
jest zobowigzany do pobytdw na terenie budowy w miare potrzeb na wezwanie
Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu.
dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie
spetnia wymagan zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub
zaniechania Wykonawcy powstang trudnosci w realizowaniu budowy to
Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania takich korekt w Dokumentacii
projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej, aby wyeliminowac¢ lub
zminimalizowa¢ ewentualne straty lub opdznienia z tym zwigzane.
i)  Dokumentacje powykonawczg m.in. z:
. naniesionymi  w sposéb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy;
« inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych sieci ;
. szkicami powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci do

punktéw statych w terenie.

1.2.1.2. Zakres Dokumentow Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i wybudowania sieci
kanalizacji sanitarnej w zakresie wynikajgcym z zapiséw niniejszego programu
funkcjonalno- uzytkowego i w oparciu o materiaty i dokumenty uzyskane od
Inwestora oraz niezbedne dokumenty wiasne pozyskane i opracowane dla potrzeb

pozyskania niezbednych uzgodnien i dokumentow do celéw Projektowych.

1.2.1.3. Forma Dokumentéw Wykonawcy
Projekt budowy sieci kanalizacyjnej powinny uzyska¢ pozwolenia na budowe.
Projekty budowlane i projekty wykonawcze Iub budowlano-wykonawcze

poszczegdlinych branz powinny zawieraé uzgodnienia projektantdw pozostatych



branz.

W szczegdlnosci projekty budowlano-wykonawcze bedg zawieraty niezbedne
elementy umozliwiajgce okreSlenie i wykonanie zakresu robdt i uzbrojenia
projektowanego do budowy, materiatdw i rozwigzan konstrukcyjnych.
Opracowania projektowe winny zawierac:

+ opisy i obliczenia techniczne i technologiczne,

. plany sytuacyjno-wysokosciowe zagospodarowania terenu na aktualnych
mapach do celéw projektowych,

- profile sieci,

« rysunki techniczne lokalizacji uzbrojenia i instalacji,

* niezbedne sprawdzenia i uzgodnienia projektow

- przekroje, rysunki szczegdtowe,

- instrukcje uzytkowania, instrukcje p-poz i bhp.

Sporzadzone przez Wykonawce robdt ,,Dokumenty Wykonawcy” bedy zgodne z
polskim Prawem Budowlanym oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3

lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1.2.1.4. Liczba egzemplarzy Dokumentow Wykonawcy
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu ,Dokumenty Wykonawcy” posiadajace
wszystkie niezbedne uzgodnienia i decyzje administracyjne (w tym m.in.

pozwolenie na budowe), w 5 egzemplarzach, w formie pisemnej i elektronicznej

(pdf).

1.2.1.5. Zatwierdzenie Dokumentow Wykonawcy .

Wykonawca przedtozy Inwestorowi jeden egzemplarz ,Dokumentéw
Wykonawcy” w wersji roboczej, przed ztozeniem ich do odpowiednich instytucji w
celu uzgodnienia. Wszelkie poprawki w dokumentacji wynikajgce z uwag
Inwestora zostang naniesione przez Wykonawce, w mozliwie najkrétszym terminie

i na jego koszt.



1.2.2. Wymagania Projektowe

Projektowane rozwigzania powinny zapewniac odbiorcy ustug Zgodnie z art.
5 pkt. 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
$ciekdow niezawodne dziatanie kanalizacji sanitarnej. Zadaniem projektowanej
oczyszczalni Sciekdow bedzie przyjecie i oczyszczanie biologiczne Sciekdéw z
miejscowosci Swiatniki do parametréow wymaganych ustawowo w Rozporzadzeniu
MS z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetnic przy
wprowadzaniu $ciekow do wdd i do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1800).

Wszystkie zastosowane rozwigzania powinny by¢ oparte tylko na
materiatach posiadajacych aprobaty techniczne, jak rdéwniez uwzgledniaé
wymagania stawiane dla projektowanej sieci kanalizacyjnych w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru COBRTI INSTAL w zeszytach nr 9 i 12. Przy
projektowaniu  nalezy uwzgledni¢ interesy zarzadcy drogi, wilasciciela
nieruchomosci gruntowej oraz wiasciciela sieci. Do opracowania projektu
budowlano-wykonawczego wymagane jest posiadanie aktualnych mapy
sytuacyjno- wysokosciowych do celéw projektowych.

Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno- Uzytkowego okreslono
warunki techniczne, ktére nalezy spetnic przy projektowaniu i budowie.

Autor dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak
rowniez udokumentowang przynaleznos¢ do Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawieraé: a/ strone

tytutowg oraz opis i obliczenia techniczne;

b/ zestawienie materiatéw;

¢/ ewentualne zgody witascicieli na wigczenie do ich przytaczy,

d/ oswiadczenie projektanta o zaprojektowaniu sieci zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

e/odbitke kserograficzng zaswiadczenia o aktualnej przynaleznosci do

wiasciwej Izby Inzynierdw,

f/ plan orientacyjny rejonu projektowanej inwestycji,



g/ szczegoty rozwigzan kolizji przytaczy z innym uzbrojeniem.
Uzgodniony projekt budowlany i wykonawczy wazny jest dwa lata od daty

uzgodnienia i stanowi podstawe realizacji.

1.3 WARUNKI PROWADZENIA ROBOT
1.3.1.  Zakres Robot Budowlanych

Przewidziano zastosowanie kanalizacji sanitarnej o systemie grawitacyjno-
ciSnieniowym z doprowadzeniem Sciekdw do nowobudowanej oczyszczalni
ciekdw w miejscowoéci  Swiatniki gm. Obrazéw. Trase przebiegu —sieci
kanalizacyjnej oraz lokalizacje oczyszczalni Sciekow przedstawiono na zatgczniku
mapowym.

Biorgc pod uwage istniejgcy oraz w okresie perspektywicznym stan zabudowy,
uksztattowanie terenu, warunki gruntowo-wodne oraz pewne oczekiwania
spoteczne zamierzenie obejmuje wykonanie:

kolektorow kanalizacji grawitacyjnej, d200mm

kolektoréw kanalizacji ciSnieniowej d50-63mm,

pompownie sieciowe o gtebokosci do ok. 6m,

rurociagi ttoczne od ww. pompowni d90

przej$¢ pod rowem melioracyjnym

przykanaliki d60 do 162 budynkéw mieszkalnych

przekroczenia drog metodg bezwykopowa,

zasilania energetycznego do przepompowni,

dojazdu do oczyszczalni

1.3.2.  Rozpoczecie Robot

Warunkiem rozpoczecia Robdt w ramach Zamowienia jest uzyskanie przez
Wykonawce pozwolenia na budowe oraz wypetnienie wszystkich wymagan
wynikajgcych z PFU i umowy.



1.3.3. Zajecie terenu

Podczas trwania robdt objetych zakresem Zamdwienia wystgpi koniecznosé
zajecia terenu pod potrzeby obstugi budowy, na ktérym beda usytuowane: place
na sktadowanie materiatow i urzadzen do wbudowania, miejsca do parkowania

sprzetu i transportu budowlanego.

1.4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
niezbedng infrastrukturg towarzyszacg. Inwestycja obejmuje teren, na ktorym
znajduje sie okoto 162 gospodarstw przewidzianych do podigczenia i
odprowadzenia S$ciekédw . bytowo gospodarczych w systemie grawitacyjno-

ciSnieniowym.

1.4.1.  Charakterystyka istniejagcego uktadu odprowadzania sciekow
Na przedmiotowym terenie brak obecnie zbiorczego systemu odbioru
éciekdw  sanitarnych. Scieki sanitarne gromadzone s3 w  zbiornikéw

bezodptywowych, czesto o niezadowalajgcym stanie technicznym.

1.4.2  Koniecznosc realizacji przedmiotu zamowienia

Realizacja inwestycji pozwoli dostosowac stan infrastruktury wodociggowej i
kanalizacyjnej eksploatowanej przez Zamawiajgcego do polskich i unijnych
standarddw. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej zwiekszy liczbe
mieszkancoéw podtgczonych do zbiorczego systemu odbioru Sciekow.
Realizacja inwestycji przyczyni sie do osiggniecia zgodnosci z polskimi i unijnymi
przepisami (Dyrektywa 91/271 - Scieki komunalne) i w konsekwencji przyczyni sie
znacznie do poprawy jakosci $rodowiska i jakosci zycia na terenie objetym

projektem.

1.4.2.1 Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamowienia

Likwidacja zbiornikow bezodptywowych (szamb), czesto o niezadowalajgcym



stanie technicznym (nieszczelnosci),z ktorych nieczystosci ciekte przenikajg

bezposrednio do gleby

1.4.2.2 Spoteczne aspekty realizacji przedmiotu zamowienia

zrost rozwoju  spoteczno-gospodarczego  poprzez  poprawe  stanu
infrastruktury technicznej (dostep do kanalizacji sanitarnej).
Zapewnienie komfortu zycia mieszkancow na minimalnym poziomie wzgledem
standardéw europejskich.
Ograniczenie zagrozen sanitarno-epidemiologicznych (wtdrnych zanieczyszczen
przydomowych uje¢ wody przez nieczystosci ciekte wydostajgce sie z nieszczelnych

szamb).

1.5. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

1.5.1. Sie¢ kanalizacyjna
Sie¢ kanalizacyjna powinna spetniac wymagania okre$lone w Polskich
Normach oraz odrebnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniac

bezawaryjny sposéb odbioru $ciekdéw od dostawcy- uzytkownikéw

1.5.2. Stosowanie norm, oznakowanie wyrobow

Przy wykonywaniu przedmiotu zamdwienia nalezy zachowac ujednolicenie
technologii stosowanych materiatow i armatury. Stosowane wyroby powinny
posiada¢  wtasciwosci  spetniajgce  wymagania okreSlone  w  normach
zharmonizowanych, europejskich aprobatach technicznych lub w przypadku ich
braku w Polskich Normach lub dla wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono norm,
aprobatach technicznych. Stosowane wyroby powinny by¢ oznakowane znakiem
CE lub znakiem budowlanym oraz posiada¢ Atest Higieniczny PZH oraz
odpowiednio Deklaracje /Certyfikat Zgodnosci CNBOP.



15.3. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen Ilub
pomniejszen przyjetych parametréw powierzchni i kubatur lub
wskaznikow

Ilos¢ budynkéw do skanalizowania podano szacunkowo z zakreSleniem
obszaru do skanalizowania na zatgczniku graficznym do PFU.
Dtugosci sieci kanalizacyjnej nalezy przyja¢ wskaznikowo, Zamawiajgcy nie
dysponuje doktadnymi danymi w tym zakresie. Ilos¢ projektowanych przytaczy
bedzie rowna sumie podanych w PFU budynkdw istniejacych, w trakcie budowy i
do tych, ktére posiadajg wazne pozwolenia na budowe w dacie opracowania
projektu.
Mozliwa w opracowanej dokumentacji iloS¢ pomniejszenia lub przekroczenia
podanej szacunkowej liczby budynkéw moze wynieS¢ nie wiecej niz 5%. Ilos¢ ta

nie bedzie stanowi¢ podstawy do pomniejszenia lub powiekszenia zamdwienia.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA
2.1. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE MATERIALOWE

2.1.1. Technologia
Budowe nalezy zaprojektowac dla kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni $ciekow w
dwdch niezaleznych opracowaniach. PB musi rozwigzywac/uwzglednia¢ wszelkie
istotne zagadnienia projektowe zwigzane z wyborem metody budowy,
uzbrojenia, technologii oczyszczania i doborem materiatdw oraz sposobu
prowadzenia Robét.

Dobrane Materialy muszg spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU.

2.1.2. Rurociagi kanalizacyjne

Kanaty grawitacyjne Sciekow surowych i oczyszczonych nalezy wykonac z rur i
ksztattek PVC-U SN8/ klasa S z tworzywa litego, o potaczeniach z wydtuzonym
kielichem, taczonych na uszczelke gumowa, zgodnych z PN-EN 1401-1:20009.

a)  Materiaty uzyte do wykonania przewoddw nie powinny mie¢ widocznych



uszkodzen na powierzchni zewnetrznej - wymiary i tolerancje winny by¢ zgodne
z odpowiednimi normami. Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie
oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju materiatu, oznaczenie
szeregu, S$rednicy zewnetrznej w mm, grubosci Scianki, daty produkcji,
obowigzujgcej normy. Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gtadkie, rowne, bez
zadzioréw i wypuktosci.

b)  Sie¢ kanalizacji ttocznej wykonac nalezy z rur PEHD zgodnie z PN-EN 13244
taczonych za pomoc zgrzewania doczotowego lub ksztattek elektrooporowych.
Projektujgc uktad sieci rurociggdw tlocznych nalezy sie stara¢, aby
odprowadzenie $ciekdw mogto sie odbywal najkrotsza drogg. Poszczegdine
elementy sieci kanalizacji tlocznej powinny by¢ szczelne i umozliwia¢ przeptyw
Sciekdw przy jak najmniejszych stratach energii.

c) Rury ostonowe przy metodach bezwykopowych przekraczania drog i w

miejscach zblizen do budynkdéw stosowac rury ostonowe z PE 100SDR11.

2.1.3. Uzbrojenie
2.1.3.1 Studnie kanalizacyjne

Na catej sieci kanalizacji grawitacyjnej, w odlegtosciach nie wiekszych niz
60 mb, nalezy zaprojektowac studzienki rewizyjne, w celu umozliwienia zmiany
kierunkow, spadkéw oraz w perspektywie czyszczenia kanatow. Na kolektorach
gtéwnych nalezy zaprojektowaé studnie z kregéw zelbetowych w odlegtosci min.
co 200m z prefabrykowang kineta, z kregami tgczonymi na uszczelke. Wiazy
zeliwne, dostosowane do obcigzenia ruchem. Stosowa¢ wiazy z zamknieciem
zatrzaskowym zabezpieczone przed kradziezg. Studzienki rozprezne betonowe
nalezy stosowac przed kazdym witgczeniem kanalizacji cisnieniowej do odbiornika
tak, aby Scieki do odbiornika wptywaty grawitacyjnie. Na kanale doptywu do
przepompowni stosowad studzienki @1200mm w ktérej bedg zamontowane
zasuwa nozowa 200mm oraz krata koszowa pretowa z prze$witami ok. 40mm

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne @400 - 600 z kinetg PP i wtazem
zeliwnym dostosowanym do obcigzenia z zamknieciem. Wtazy na studniach nalezy

dostosowa¢ do rodzaju uzytkowania terenu, w ktdrym beda posadowione.



PrzejScia kanatu przez Sciany studni powinny by¢ catkowicie szczelne
uniemozliwiajac infiltrowanie wody gruntowej. Studzienki kanalizacyjne powinny
spetnia¢ wymagania norm PN-B-10729; PN-EN 13598-2; PN-EN 476. Zwienczenia
studzienek zgodnie z PN-EN

2.1.3.2 Przepompownie sieciowe

Projektowane przepompownie Sciekdw powinny spetnia¢  wymagania
okreSlone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach prawa, a przede
wszystkim zapewniac:

ciggly i niezawodny odbidr Sciekow
niezawodny przesy! (ttoczenie) sciekow.

Parametry techniczne przepompowni Sciekow na etapie projektu muszg
wynika¢ z obliczen hydraulicznych uwzgledniajgcych iloS¢ Sciekdw, rdznice w
doptywie w réznych porach doby, doptywy wdd obcych oraz réznice wysokosci
terenu przepompowni i studni rozpreznej. W przypadku lokalizacji pompowni na
terenach prywatnych Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego uzyska stosowne
zgody wiascicieli na wykup wymaganego terenu pod przepompownie $ciekdw wraz
z koniecznym dojazdem. Projektujac przepompownie Sciekdw Wykonawca
powinien zapewni¢ jak najmniejsze zuzycie energii elektrycznej. Pod pompownie
nalezy przewidzie¢ teren o minimalnych wymiarach 5x5 m. Teren nalezy ogrodzic,
wyposazy¢é w brame wijazdowq, oSwietlenie i odrebng szafke elektryczng,
wyposazong w licznik energii z dostepem dla Zaktadu Energetycznego w celu
odczytu, do ktorej nalezy doprowadzi¢ zasilanie w energie elektryczng, oraz szafke
ze sterownikiem, modemem komorkowym przemystowym GPRS dla przekazu
danych dotyczacych pracy, awarii i monitoringu obiektu na serwer lub miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego.

Wszystkie przepompownie nalezy wyposazyé w gniazdo do podigczenia
przewoznego agregatu pradotworczego. Do pompowni nalezy zaprojektowac i
wykona¢ droge dojazdowg od drogi publicznej. Pompownie $ciekdw nalezy
wyposazy¢ w zurawiki do wyciggania pomp ze zbiornika pompowni; zurawiki moga

by¢ trwale przymocowane do konstrukcji pompowni. Pompy z wirnikiem otwartym



o minimalnym wolnym przelocie kuli 80mm. Praca pomp w oparciu o sygnaty z
sondy hydrostatycznej oraz awaryjnie poprzez min. dwa wyigczniki ptywakowe.
Kazda pompa musi by¢ wyposazona w tgcznik sprzegajgcy zamocowany do
kotnierza ttocznego pompy. Wymienna uszczelka powinna stanowi¢ integralng
czeS¢ tacznika tak, aby stworzyC szczelne potgczenie z podstawg. Kable pompy
nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie w zbiorniku na lince
stalowej. Podstawa pompy powinna by¢ dostarczona wraz ze stanowigcym jej
integralng czes$¢ tgcznikiem prowadnic i powinna by¢ wykonana z zeliwa.

Wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali odpornej na korozje. System
uszczelnienia watu w postaci jednej kasety. W pompie powinny by¢ zastosowane
bezobstugowe tozyska kulkowe. Kabel zasilajgcy powinien by¢ doprowadzony w
sposdb zapewniajgcy wodoszczelnos¢, jednoczesnie potgczenie kabel-pompa musi
by¢ w tatwy sposob roztgczalne, umozliwiajgcy odpiecie pompy bez koniecznosci
wyciggania kabli z toréw kablowych. Silnik pompy powinien by¢ zatapialny, klasa
izolacji nie mniej niz H. Pompy muszg by¢ dostosowane do wspotpracy z
przetwornicg czestotliwosci. Pompa musi mie¢ mozliwos¢ krétkotrwatej pracy
rewersyjnej jako zabezpieczenie przed blokowaniem pompy. Silnik powinien
posiada¢ wewnetrzne zabezpieczenia termiczne odigczajgce pompe od zasilania
przy przecigzeniu silnika, oraz czujnik monitorujgcy zawartoS¢ wody w oleju z

modutem kontrolnym zamontowanym w szafie sterowniczej.

Szafa sterownicza

Obudowa o stopniu ochrony IP66, wyposazona w podwdjne drzwi, przy
czym na drzwiach wewnetrznych zamontowany bedzie panel operatorski. Szafa
sterownicza ma by¢ zamocowana na podstawie montazowej umozliwiajgcej
wyprowadzenie przewoddw zasilajgcych i sterowniczych z pompowni do uktadu
sterowania. Panel sterownika powinien by¢ wyposazony w pod$wietlane przyciski
funkcyjne oraz graficzny monochromatyczny wyswietlacz LCD.. Na wysSwietlaczu
winien by¢ widoczny aktualny status obiektu, stan pracy pomp, stan
przetwornikdow pomiarowych oraz log awarii biezacych i historycznych. Minimalna

konfiguracja sterownika przepompowni musi zapewniac :



a) sterowanie pracg pomp w oparciu o sonde hydrostatyczng,

b) w przypadku uszkodzenia lub zdemontowania sondy hydrostatycznej,
sterowanie pompami ma sie odbywaé, w trybie pracy awaryjnej, poprzez okreslong
iloS¢ wytgcznikow ptywakowych (min. 2, max. 5),

c) zataczanie/wytgczanie pomp zgodnie z zaprogramowanymi progami poziomu,

d) realizowanie opOznien czasowych przy zatgczeniu/wytgczeniu pomp,

e) zliczanie godzin pracy kazdej pompy,

f) obliczenie wydajnosci pomp i uktadu pompowego w oparciu o charakterystyke
pracy pompy,

g) praca naprzemienna pomp z automatycznym zastepowaniem pompy
uszkodzonej przez pompe sprawna,

h) generowanie alarméw i ostrzezen oraz tworzenie zaawansowanych zestawien
alarméw ze stemplami czasowymi,

i) kontrola stanu zabezpieczen wewnetrznych pomp,

j) kontrola stanu zabezpieczen zwarciowych i przecigzeniowych silnikdw pomp,

k) automatyczna realizacja funkcji pracy rewersyjnej pompy w oparciu 0 co
najmniej 4 parametry charakterystyczne (prad, moment, cos&, przeptyw),

) Sterowanie lokalne i zdalne pracg pomp i ich wydajnoscig z wykorzystaniem
przetwornic czestotliwosci

m) porty komunikacyjne (Ethernet, RS485),

n) wbudowany serwer VNC (mozliwo$¢ podgladu ekranu sterownika przez

przegladarke internetowg)

System monitoringu i wizualizacji przepompowni
System winien by¢ zbudowany jest z dwoch podstawowych elementdéw:

1. obiekt zdalny - przepompownia Sciekdw, wyposazona w modut telemetryczny
GSM/GPRS,

2. stacja monitorujgca - centrum dyspozytorskie, wyposazone w komputer PC - z
zainstalowanym systemem operacyjnym, oraz oprogramowaniem SCADA w wersji
bez ograniczenia ilosci zmiennych.

Informacje o stanach obiektow sg przesytane za pomocg transmis;ji



pakietowej GPRS do stacji monitorujacej, ktéra bedzie wizualizowa¢ wszystkie
monitorowane obiekty na ekranie komputera.System projektowany musi byc
kompatybilny z istniejgcym systemem monitoringu pompowni w gminie Obrazow i

zaakceptowany przez istniejgcego operatora.

2.1.3.2 Przepompownie przydomowe

W przypadku koniecznosci zaprojektowania przydomowych przepompowni
Sciekow nalezy je zaprojektowac i wykonaé jako gotowe kompletne elementy
prefabrykowane. Nalezy zachowa¢ wymagania postawione dla przepompowni
sieciowych dotyczace zasilania energetycznego przepompowni. Zaleca sie
zachowanie jednolity system producenta dla pompowni sieciowych i

przydomowych w celu uproszczenia serwisowania i napraw.

2.1.4. Materiatly na podsypke i obsypke rurociggu

Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub
$rednio ziarnisty spetniajgcy wymogi normy PN-86B-02480. Grubo$¢ podsypki:
10cm.
Obsypka rur musi byé wykonana natychmiast po dokonaniu inspekgcji i
zatwierdzeniu wykonanego posadowienia rurociggu Obsypka musi wynosi¢ min
0,30 m po zageszczeniu. Nalezy wykonac jg materiatem identycznym co podsypke.
Wymagany stopien zageszczenia wynosi 85% w terenach zielonych i 0,95 w pasie
drogowym. Zasypke nalezy wykonac¢ w sposdb zalezny od wymagan struktury nad

rurociggiem, moze ona by¢ wykonana gruntem rodzimym.

2.1.5. Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w
niniejszym programie to: koparko- tadowarki, sprzet do zageszczania gruntu,
przeciskdw, przewiertdw samochody skrzyniowe, samowytadowcze, szalunki,
szpadle, topaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory

nie spowoduje niekorzystnego wplywu na wiasciwosci wykonywanych robét



montazowych jak i przy wykonywaniu czynnoSci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Liczba jednostek i
wydajnoS¢ sprzetu powinna gwarantowal przeprowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet powinien byc¢ stale utrzymywany w dobrym

stanie technicznym.

2.1.6. Transport

Rury kanalizacyjne pakowane sg w wigzki zabezpieczone listwami
drewnianymi i Sciggniete tasmg. Ksztattki pakowane sg w kartony. Rury w
wigzkach muszg byC¢ transportowane na samochodach skrzyniowych o
odpowiedniej dtugosci i by¢ unieruchomione. Nalezy chroni¢ rury przed
uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg przewozone, od zawiesi
transportowych, stosowania niewlasciwych narzedzi i metod przetadunku.
Wysokos$¢ sktadowania rur nie moze by¢ wieksza niz 2 m. Korce rur winny by¢
zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkfadkami. Przewdz rur powinien
odbywal sie przy temperaturze powietrza -5 do 30°C. Zaleca sie szczegdlng
ostroznoS¢ przy transportowaniu w temperaturze ponizej 0°C gdyz niskie
temperatury obnizajg odporno$¢ tworzywa na uderzenia mechaniczne. Studzienki
kanalizacyjne, ksztattki kanalizacyjne oraz kable elektryczne nalezy transportowac
zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy. Przewozenie kruszyw i piasku moze
odbywa¢ sie przy wykorzystaniu Srodkdw transportu do tego celu
przystosowanych, najlepiej samochodéw  samowytadowczych.  Materiaty
nalezyzabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem Ilub zawilgoceniem
czasie transportu. Powyzsze zasady obowigzujg réwniez przy przewozeniu
materiatéw izolacyjnych. Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ srodkow
transportu do tego przeznaczonych, ktére nie spowodujg segregacji sktadnikow
(rozwarstwienia betonu), zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki.
Transport nalezy prowadzi¢ w temperaturze zezwalajgcej na uzycie mieszanki
betonowej bez narazenia na przekroczenie granic okre$lonych wymaganiami

technologicznymi.



2.1.7. Skiadowanie

a) Rury nalezy sktadowac na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepdw i
nierdwnosci w pozycji poziomej do wysokosSci nie wyzszej niz 2 m, tak aby nie
uszkadzac kielichdw i bosych kofncowek rur.

b) Sktad materiatdow powinien by¢ ogrodzony, zabezpieczony przed bezposrednim
szkodliwym dziataniem promieni stonecznych, opadami atmosferycznymi, w
temperaturze nieprzekraczajgcej 40 C°.

c) Studzienki oraz ksztattki kanalizacyjne nalezy sktadowac zgodnie z wytycznymi
producenta i dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.

d) Kruszywo i zwir nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym
podtozu.Nalezy je zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

e) Magazynowanie urobku wzdtuz wykopow w odktadzie spulchnionym.

f)  Magazynowanie piasku punktowe w sasiedztwie wykopu.

2.1.8. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-
92/B10735 Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-
B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Przed
przystgpieniem do robdt wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i
punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. Stopien zageszczenia obsypki w
ciggach komunikacyjnych jezdnych i pieszych powinien wynosi¢ minimum 0,95 wg
standardowej skali Proctora (SPD), w pozostatych terenach minimum 0,90% SPD.
a) Wykopy o szer.0,8-0,9m w gruntach kategorii IlI-IV nalezy wykonac
mechanicznie koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki do 0,60m a przypadku
zwartej zabudowy recznie. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy sktadowaé po jednej
stronie wykopu a pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu. Wykonac nalezy
wykop otwarty o gtebokosci o 10cm wiekszej jak na profilu. Na dnie wykopu
wykona¢ warstwe wyréwnawczg tj. 10 cm piasku. Po utozeniu rurociggu nalezy
przystgpi¢ do obsypki rury i jej zasypki piaskiem gr.15cm po zageszczeniu.

Pozostatg gtebokosci wykopu zasypac gruntem rodzimym ztozonym obok wykopu



w ten sposdb, ze ostatnig wierzchnig warstwe tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna.
b) Zasypka. Nadmiar urobku nalezy rozplantowa¢ mechanicznie w miejscu do

tego wyznaczonym.

2.1.9. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego. Kazdorazowo nalezy
wykonac zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego znajdujgcego sie na
trasie wykopdw. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego zabezpieczenia
uzbrojenia podziemnego nalezy ujg¢ w koszcie budowy. Jezeli nieznana jest
rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykonaé
odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji wszelkie

prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

2.1.10. Montaz rurociggow.

Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producentéw
przewoddw i armatury, sztukg budowlang i obowigzujgcymi normami. Zaleca sie
opierac na normie PN-EVN 1046 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych. Systemy do przesytania wody i Sciekdw na zewnatrz konstrukcji
budowlanych. Praktyczne zalecenia ma uktadania przewoddw pod ziemig i nad
ziemig” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
CobrtiInstal.

3. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
3.1. OCZYSZCZALNIA

3.1.1. Szkolenia, proby koncowe, gwarancje procesowe

Wykonawca w ramach Zamowienia jest zobowigzany przeprowadzi¢
szkolenie personelu. Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi
Zamawiajgcego niezbednej wiedzy na temat technologii, zasad eksploatacji i
obstugi obiektu.
Szkolenie winno by¢ przeprowadzone w trakcie prowadzenia Robét oraz w okresie



Préb Koncowych i winno obejmowad:

Zasady poprawnej eksploatacji i dziatania oczyszczalni sciekow,

Zasady eksploatacji maszyn i urzadzen,

Przyjete procedury bezpieczenstwa,

System kontroli i pomiardw,

System SCADA.

Szkolenie bedzie obejmowato:

kurs teoretyczny i kurs praktyczny dla 3 pracownikéw Zamawiajgcego. Kurs
praktyczny winien by¢ przeprowadzony na zaproponowanej i zrealizowanej przez
Wykonawce oczyszczalni sciekdw podobnej do projektowanej oczyszczalni. Wybor
oczyszczalni wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Szkolenie winno by¢ zakonczone
przed Przejeciem Robdt przez Zamawiajgcego.

Asyste techniczng w trakcie Okresu Zgtaszania Wad prowadzonego przez
Zamawiajgcego. Wykonawca winien dla tego celu zapewni¢ ze swojej strony udziat
technologa procesowego i udziat specjalistdw w zakresie mechaniki, elektryki i
oprogramowania.

Wszelkie szkolenia i instruktaz winny by¢ prowadzone w jezyku polskim.
Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce
audiowizualne niezbedne personelowi Zamawiajgcego do dalszego samodzielnego
szkolenia w pdzniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracownikéw. Projekt
programu szkolen, ogolny opis materiatéw szkoleniowych winien by¢ przekazany
do akceptacji przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem szkolenia. Koszty
zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolen pokrywa Wykonawca.
Zamawiajgcy pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia personelu delegowanego na

szkolenia.

3.1.2. Proby koncowe

Wykonawca wykona Préby KofAcowe dla kazdej Czesci Robdt po
dostarczeniu Zamawiajgcemu wymaganych dokumentéw oraz tymczasowych
instrukcji obstugi i konserwacji - dostatecznie szczegdtowych, aby personel

Zamawiajgcego mogt brac udziat w obstugiwaniu urzadzen.



Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego z wyprzedzeniem co najmniej 14-
dniowym o dniu, w ktérym Wykonawca bedzie gotéw do przeprowadzenia kazdej
z Préb Koncowych. Jezeli nieuzgodniono inaczej, to Préby Koncowe beda
rozpoczete w okresie do 14 dni od dnia gotowosci, w dniu lub dniach
wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

Proby przedrozruchowe

Celem prob przedrozruchowych jest wykazanie poprawnosci wykonania
Robét i wyeliminowanie problemoéw zwigzanych z usterkami rob6t budowlanych,
mechanicznych, elektrycznych i sterowania.

Proby rozruchowe mechaniczne

Sa to Proby przeprowadzane bez obcigzenia, majgce na celu sprawdzenie dziatania
ruchu maszyn, urzadzen oraz instalacji.

Na poczatku Préb, po dostarczeniu energii elektrycznej do paneli sterowania,
nalezy wykona¢ nastepujgce testy:

o Testowanie kazdego zaworu i zasuwy, aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie,
wigczajac ustawianie krancowek i wytgcznikow przecigzeniowych.

o Testowanie w petli kazdego urzadzenia pomiarowego, aby zapewnic¢ wiasciwe
dziatanie.

o Testowanie alarméw, aby zapewni¢ wtasciwe dziatanie.

o Testowanie systemow wykrywania pozaru i p.poz oraz innych urzadzen z
zakresu bezpieczenstwa.

Proby rozruchowe hydrauliczne

e S3 to Proby przeprowadzane na czystej wodzie, majgce za zadanie wykazac, ze
obiekty budowlane i wyposazenie mechaniczne sg wodoszczelne, wiasciwie ze sobg
potgczone oraz wtasciwie wyregulowane.

Proby rozruchowe technologiczne

e Sg to Préby: urzadzen i elementéw konstrukcyjnych, mechanicznych,
elektrycznych oraz systemoéw sterowania, przeprowadzane na Sciekach i osadach.
Préby te nalezy zakonczyé uzyskaniem jakosci $ciekdw oczyszczonych i jakosci

osadow, okreslonych w Zamdwieniu.



o Préby technologiczne muszg wykazaé, ze Roboty majg wydajnosé
zgodng z ZamoOwieniem.

e biorgc pod uwage wszystkie techniczne (np. jakos$¢ Sciekdw oczyszczonych,
stopien zageszczenia lub odwodnienia osaddw, jakos¢ biogazu itp.), lecz nie

ekonomiczne wskazniki, takie jak zuzycie reagentdw, czy energii.

3.1.3. Gwarancje procesowe

Gwarancje Procesowe oraz Gwarancje Zuzycia Energii Elektrycznej i
Chemikaliéw beda wykazywane/weryfikowane przez
Wykonawce/Zamawiajgcego (wedtug podziatu kompetencji) w czasie Ruchu
probnego i Préb Eksploatacyjnych. W przypadku braku nominalnego
obcigzenia oczyszczalni zgodnie z danymi wyjsciowymi, dopuszcza sie
mozliwos¢ sprawdzenia gwarancji procesowych na odptywie Sciekéw
oczyszczonych z przy ich nominalnym obcigzeniu
Scieki oczyszczone muszg spetniaC wymogi zgodnie z normami EN 12566
okreslajgcymi  wymagania w zakresie przydomowych oczyszczalni Sciekéw
udostepnionych na stronie internetowej administrowanej przez Europejski komitet

Normalizacyjny
3.2. CZESC OGOLNA

3.2.1. Wstep

3.2.1.1. Nazwa zamowienia

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robdét odnoszg sie do zadania
Projektowanie i wykonawstwo budowy kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnig

sciekow.

3.2.1.2. Okreslenia podstawowe
Okresdlenia podstawowe s3 zgodne z zapisami punktu 1.2 czesci ogodlnej

niniejszego PFU.



3.2.2. Wymagania ogdlne

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z Programem Funkcjonalno - Uzytkowym. Wykonawca jest zobowigzany
do zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia Robét okreslonych zgodnie z PFU
oraz poleceniami Zamawiajgcego i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca
dostarczy na Teren Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w PFU oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra
i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robot.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w
stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat
w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow.
Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i
niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe. Wykonawca powinien stosowac jednolite i
spojne rozwigzania materiatowe oraz techniczno - technologicznych przy

projektowaniu i wykonaniu Robot objetych PFU.

3.2.2.1. Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczecia robot budowlano - montazowych jest pisemne
zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowe.
Wszelkie koszty bedgce nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywajg na

Wykonawcy.

3.2.2.2. Dokumenty Wykonawcy

Lista Dokumentéw Wykonawcy wyszczegdlniona w punkcie 1.2.1.1
niniejszego PFU nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie ogdinych
zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie
Dokumentow Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi brakujgce dokumenty i inne
opracowania niezbedne do wiasciwego wykonania Robdt na wtasny koszt w liczbie
egzemplarzy opisanej w punkcie 1.2.1.4 i uzyska zatwierdzenie w trybie opisanym

w punkcie 1.2.1.5 czesci opisowej PFU.



3.2.2.3. Zgodnosc¢ Robot z PFU i Dokumentami Wykonawcy

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w PFU, a o ich
wykryciu  winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci pomiar rzeczywisty
w terenie jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z zatwierdzonymi

Dokumentami Wykonawcy i PFU.

3.2.2.4. Stosowanie przepisow prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa
Polskiego w trakcie projektowania, realizacji i ukofczenia Roboét. Wykonawca
bedzie stosowat sie do prawa regulujgcego warunki wymogi w zakresie celu
jakiemu majg stuzy¢ Roboty objete PFU. Jako obowigzujgce bedg prawa aktualne
na dzien Przejecia Robot przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, ktére obowigzujga w
zwigzku z wykonaniem prac objetych PFU i do stosowania ich postanowien na
rowni z wszystkimi innymi wymaganiami. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomit sie z treScig i wymaganiami tych norm.

Szczegbtowa lista norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym

(http://www.pkn.pl).

3.2.2.5. Decyzje i postanowienia administracyjne

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca
winien uzyskac¢ od odnos$nych wiadz na swoj koszt. Takie decyzje i postanowienia
to miedzy innymi:
a) pozwolenie na budowe,
b) pozwolenie na zajecie pasa drogowego,
c) pozwolenia wodno - prawne na przejscie pod ciekiem i zrzut Sciekéw
oczyszczonych,

d) pozwolenie na objazdy, na przejscie pod drogg, na prowadzenie drogi, na


http://www.pkn.pl/

rozpoczecie prac i na zakrycie robdt zanikajgcych przy przetozeniu urzadzen
uzytecznosci publiczne;j.

Wykonawca winien dostosowaé sie do wymagan tych decyzji i
postanowien i winien w petni umozliwi¢ wladzom wydajacym te decyzje i
postanowienia kontrole i badanie Robét. Ponadto, winien pozwoli¢ Wiadzom na
udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolnic¢
Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkdédw wynikajgcych z przedmiotu
zamodwienia.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w
decyzji i postanowien w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcego prawa, wedle,
ktérego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego
rodzaju decyzji lub postanowien na wykonanie Dokumentéw Wykonawcy oraz
Robdt. Wykonawca wystgpi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich

petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

3.2.3. Materialy

3.2.3.1. Wstep

Charakterystyczne parametry, wifasciwosci i wymagania w zakresie
materiatdw stosowanych w realizacji Robot podano w czeSci ogdinej PFU.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami PFU i poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw
dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami programu zapewnienia jakosSci. Wszystkie Materiaty
przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robdt. Bedg to
materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o
dtugiej zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie

atesty lub deklaracje zgodnosci.



3.2.3.2. Materiatly szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po
zakonczeniu Robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagdaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatow od wtasciwych organdéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z
PFU, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to

konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

3.2.4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich S$rodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i
wihasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w PFU w terminie
przewidzianym przez Zamawiajgcego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac
na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

3.2.5. Wykonanie robot wraz z projektowaniem

3.25.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa

Terenu Budowy oraz Robdt poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji



przedmiotu zamdwienia az do zakonczenia i odbioru Robdt, a w szczegdlnosci:
Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca
poniesie takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikow i
medidw energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna,
woda, odbidr Sciekdw. Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia rowniez
wszelkich optat zwigzanych z korzystaniem z medidw w czasie trwania
zamoOwienia. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikbw i medidéw
energetycznych nalezy do obowigzkdéw Wykonawcy i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia,
dokonanie uzgodnienn, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie

niezbednych pozwolen i zezwolen.

3.25.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia Robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci
Wykonawca powinien zapoznac sie z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. ,,0 odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 r., z pdzniejszymi zmianami) w

przypadku koniecznosci ztozenia na odkfadnie przydatnego gruntu.

3.253. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac instrukcje bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w oparciu o informacje o przedsiewzieciu sporzgdzong na etapie projektu

budowlanego. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia



zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Roboty nalezy wykonywaé w suchym i zabezpieczonym wykopie. Wzdtuz
catego odcinka. Robdt, na ktorym wystepujg wykopy, obustronnie na zewnatrz
szalunkdw muszg by¢ rozmieszczone barierki ochronne. Od zmierzchu do Switu
nalezy wykop oswietlic. Robotnicy zatrudnieni do poszczegolnych rodzajéw Robot
muszg by¢ zapoznani z branzowymi przepisami BHP.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
ryczattowej brutto.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Wykonawce w szczegolnosci obowigzuja:

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003 r),

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401,2003 r.), Wykonawca opracuje i wdrozy Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania Robot
budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlnoSci wymagania dotyczace:

e rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep
do nich oraz rozplanowanie drdg, stref pracy i przemieszczania sie
maszyn,

e warunkéw uzytkowania materiatdw i dostepu do nich podczas
wykonywania robét budowlanych,

e utrzymywania wilasciwego stanu technicznego instalacji i
wyposazenia,

e sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw i substancji
niebezpiecznych,

e przechowywania i usuwania odpaddéw i gruzu oraz utrzymania na



budowie porzadku i czystosci,
e oOrganizacji pracy na budowie,
e sposobow informowania pracownikdw o podejmowanych dziataniach

dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3.25.4. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Zakres prac zwigzanych z organizacjg ruchu obejmuje:
a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajacym i odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu
Robot.
b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.
c) Przygotowanie terenu.
d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikdw,
kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.
e) Tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Zakres prac zwigzanych z utrzymaniem organizacji ruchu obejmuje:
a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet.
b) Opfaty/dzierzawy terenu.
c) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Zakres prac zwigzanych z likwidacjg objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu
obejmuje: a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

Koszty objazdow, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

3.255. Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli tych

urzadzen potwierdzenie informacji dotyczacych ich lokalizacji. Wykonawca zapewni



wilasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
Programie Robot rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg byc
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz wiascicieli urzadzen o zamiarze
rozpoczecia Robot. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen

podziemnych.

3.25.6. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do Robdt od daty ich rozpoczecia do daty ich zakonczenia.
Wykonawca bedzie utrzymywaC Roboty do czasu przejecia przez
Zamawiajgcego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla
drogowa lub jej elementy byty utrzymane w zadowalajgcym stanie przez caty czas,

do momentu przejecia.

3.25.7. Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopdw i terenu Robdt winno by¢ realizowane przez
Wykonawce w oparciu o odrebny projekt Wykonawcy (wykonany we wiasnym
zakresie i na wiasny koszt, jeszcze przed przystgpieniem do Robot). Wykonawcy
pozostawia sie dowolno$¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien wykopdw
budowlanych. Projekt odwodnien winien opisywac zakres leja depresji powstatego
w wyniku prowadzenia zaprojektowanych Robét odwodnieniowych. Wykonawca
jest zobowigzany uzyskal wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do
prowadzenia Robdt odwodnieniowych, w tym uzgodnienia z wiascicielami rowdw

przydroznych i melioracyjnych - w przypadku odprowadzania wod do tych rowdw.



3.2.6. Kontrola jakosci robot

3.2.6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$S¢ Robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
Robot. Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materiatdw oraz
Robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w
PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone,
Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie

Robét zgodnie z przedmiotem zamowienia.

3.2.6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w PFU, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi

na piSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcemu.

3.2.6.3. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportdw z

wynikami badan jak najszybcie;j.

3.2.6.4. Badania prowadzone przez Zamawiajacego
Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do

dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u zrédta ich



wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatdw. Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosc¢
materiatdw i Robot z PFU na podstawie wynikédw badan dostarczonych przez

Wykonawce.

3.26.5. Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne materiatlow i
urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosSci materiatdw przez Wykonawce,
Zamawiajgcy moze dopuscic do uzycia materiaty posiadajgce deklaracje
zgodnosci z norma lub aprobaty techniczne, stwierdzajgce ich petng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w PFU. W przypadku materiatéw, dla ktérych deklaracje
zgodnosSci lub aprobaty techniczne s3 wymagane wg PFU, kazda partia

dostarczona do Robét bedzie posiada¢ w/w dokumenty.

3.26.6. Proby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi Proby Koncowe. Proby Koncowe bedg w kolejnosci
obejmowaty:

e préby przedodbiorowe,

epréby odbiorowe,

* eksploatacje probna.

3.2.6.7. Pobieranie prob i analizy

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji lokalizacje punktow
poboru prob przed rozpoczeciem eksploatacji prébnej. Wykonawca powinien
pobra¢ i podda¢ analizie wszystkie préby. Jesli tak bedzie wymagane to proby
bedg poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym
laboratorium.

Jesli zdaniem Zamawiajgcego wystgpit znaczny bfad w sposobie poboru
préb albo metodzie oznaczania w przypadku ktorejkolwiek z prdébek Ilub

oznaczen to proba ta lub oznaczenie nie bedg brane pod uwage przy



opracowaniu wynikéw badan.

3.2.6.8. Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc
przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzadku
chronologicznym.

Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Zamawiajgcego. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

1. Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

2. Uzgodnienie przez Zamawiajgcego program zapewnienia jakosci i Programu
Robdt,

3. Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

4. Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania Robét,

5. Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

6. Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

7. Uwagi i polecenia Zamawiajgcego(w szczegdlnosci Inspektora Nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego),

8. Daty zarzadzenia wstrzymania Robdt przez Zamawiajgcego z podaniem powodu
9. Zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu,
czeSciowych i korncowych odbioréw Robdt,

10. Inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg



przedtozone Zamawiajgcemu w celu ustosunkowania sie. Instrukcje
Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

3.2.6.9 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz w/w nastepujgce dokumenty:
Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
Protokoty przekazania Terenu Budowy,
Umowy cywilno-prawne,

Protokoty odbioru Robdt,

S

Protokoty z narad i ustalen, 6. Korespondencje na budowie.

3.2.6.10 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i

przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

3.2.6.11. Obmiar robot

Zadanie realizowane w ramach niniejszego PFU nie jest prowadzone wg
zasad obmiaru. Zadna z czeéci Robdt nie bedzie ptatna stosownie do
dostarczonej ilosci lub wykonanej pracy, wiec PFU nie zawiera postanowien
dotyczacych obmiaru. W tym $wietle cena umowna bedzie zryczattowang kwotg
brutto, na ktorg sktada¢ sie bedg pozycje wymienione w harmonogramie

rzeczowo-finansowym.

3.2.7.0dbior robot

3.2.7.1. Ogolne procedury Odbioru Robot

Przed odbiorem koricowym Robdt, Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie



ze wskazdéwkami Zamawiajgcego i pod jego nadzorem, sporzadzic wszelkie
dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosSci niezbednych do uzyskania przez

Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Robdt od wiasciwych wtadz lokalnych.

3.2.7.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postepu Robot. Odbioru Robdt dokonuje Zamawiajacy.
Gotowos$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w
ciggu 2 dni od daty zgtoszenia Zamawiajgcy winien przystgpi¢ do badania i

pomiaru Robot w celu ich odbioru.

3.2.7.3. Warunki Odbioru Roboét
Odbiér Robdt nalezy wykonywa¢ z uwzglednieniem nizej podanych
uwarunkowan:

1. Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu.
2. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

3. Odbioér koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia Robdt i przekazania
koniecznych dokumentow.

4. Zamawiajgcy protokolarnie stwierdzi zakonczenie Robdt, po zweryfikowaniu
odbioru koncowego przez Komisje wyznaczong przez niego.

5. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, Préb Koncowych,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Rysunkami i PFU. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych Robd6t poprawkowych Ilub Robot
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.



3.2.7.4. Dokumenty Odbioru Robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujgce dokumenty:
1. Oryginat Dziennika Budowy.
2. OSwiadczenie kierownika budowy:
a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w
razie korzystania —drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
3. Oswiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych.
4. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg Obiektow.
5. Uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu.
6. Uzgodnienia technologiczne.
7. Protokoty badan i sprawdzen.
8. Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B.
9. Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczag w formie pisemnej w
dwéch egzemplarzach oraz w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu oraz
wszelkie oprogramowanie zainstalowane w obiekcie.
W przypadku, gdy wg komisji, przedmiot zamodwienia pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedzie gotowy do odbioru, Komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wymagan ustalonych przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
Robdt poprawkowych Robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja. Po wykonanie
Robot poprawkowych/uzupetniajgcych lub w przypadku braku  koniecznosci
wykonania tych Robdt i zaakceptowaniu przez Komisje Zamawiajgcy wystawi

Protokét Koricowego Odbioru Robét.

I1.CZESC INFORMACYIJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO



1. Oswiadczenie Zamawiajgcego Stwierdzajacego jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy nie dysponuje dziatkami, na ktdérych projektowane bedg sieci i
obiekty sieciowe zwigzane z kanalizacjg sanitarng (kanat Sciekdw oczyszczonych,
przepompownie). Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem
polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne
dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania przedmiotu

Zamodwienia Zamawiajgcemu.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

2.1. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Projektant zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakkolwiek sposéb
zwigzane z robotami projektowanymi a nastepnie budowlanymi i bedzie w pefni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas

projektowania.

2.2. Rownowaznos¢ norm i zbiorowo przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w PFU lub w umowie powotane sg konkretne normy lub
przepisy, ktore spetniaé ma opracowana dokumentacja, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm

i przepisow.

3. Przepisy prawne i nhormy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zadania

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na przepisy prawa — ustawy,
rozporzadzenia, normy, instrukcje. Jezeli tego nie okreSlono, nalezy przyjmowac

ostatnie wydania dokumentéw oraz biezace aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie



wymagane spetnienia ich zapisdw i wymagan w trakcie realizacji. Niniejszy
Program Funkcjonalno — Uzytkowy opisuje wymagania Zamawiajgcego z
zachowaniem Polskich Norm przenoszacych Normy Europejskie. W przypadku, gdy
ich braku nalezy stosowa¢ odpowiednio przepisy prawa Zamowien Publicznych —
Art 30 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. z pdzniejszymi zmianami.

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. z

pOzniejszymi zmianami)

. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r.(Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z

N

pozniejszymi zm.) 3. ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r.
(Dz.U.2001 nr 62 poz.628 z pdzniejszymi zmianami)

4. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. zmieniajgca ustawe o zmianie ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych mych ustaw (Dz. U.2006 nr 63, poz.
441)

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001 nr
62 poz.627 z pdzniejszymi zmianami)

6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy e Prawo ochrony
Srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw. (Dz.U.
2001 nr 100 poz. 1085)

7. Ustawa z dnia 10 maja 2007 r., o zmianie ustawy - Prawo Budowlane oraz
niektorych innych ustaw (DZ. U. 2007 nr 99 poz. 665)

8. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991
nr 81 poz. 351 z pdzniejszymi zmianami)

9. Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz.
1386)

10. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym  odprowadzaniu Sciekow (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 z
pozniejszymi zmianami)

11. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22,
23.
24.

usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21

kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych

obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2006 nr 80 p.563)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony Zdrowia (Dz. U.2003 nr 120 p.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

(Dz. U.2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzgdzanie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1

pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 nr

96 poz. 437)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie

powaznych awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora

Ochrony Srodowiska. (DZ. U. 2003 nr 5 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe ( Dz.U.

2001 nr 97 poz. 1055)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego

2002 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm

dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2002 nr 18 poz. 182)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006

nr 83 poz. 578 z pdzn. zmianami)

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w  budownictwie.

Konstrukcje  betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna.
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Wymagania.
PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru. Wymagania podstawowe.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyfania ptynow.
Wymiary.

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyfania
wody Wymagania ogolne.

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania
wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyfania
wody. Ksztattki.

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania
wody. Zawory i wyposazenie pomochicze.

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania
wody. Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do
wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony poli(chlorek winylu) (PVCeU).
Czesci: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-B-10725:1997 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
BN-33/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czaséw



wigzania i statosci objetosci.

38. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

39. PN-EN 197-1:2002 Cement. CzeS¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementdw powszechnego uzytku.

40. PN-EN Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

41. PN-EN Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

42. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9
COBRTI INSTAL

4. 1Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robot budowlanych
Teren planowanej inwestycji jest objety obowigzujagcym Miejscowym Planem

Zagospodarowana Przestrzennego.

5. Uwagi ogdine
1. Ztozona oferta ma zawiera¢ Cene ryczattowa.
2. Wykonawca przed przystgpieniem do ztozenia oferty zobowigzany jest zapoznaé

sie z zakresem prac w terenie.

6. Zataczniki
Zatgcznik nr 1 — Mapy zasadnicze przedmiotowego terenu z zaznaczonym

planowanym przebiegiem sieci kanalizacyjnej.



