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Nazwa 

Zamówienia: 

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią 

ścieków dla miejscowości Świątniki 

Adres obiektu: Świątniki, Gmina Obrazów 

Kody i nazwa 

zamówienia 

według CPV: 

71320000-7 Usługi Inżynieryjne w zakresie 

projektowania 

45000000-7 Roboty budowlane 

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie 

kładzenia rurociągów 

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji 

ściekowej  

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie 

przepompowni ścieków 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia                              

kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej  

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania 

terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania 

gruntu  

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji 

ściekowej  

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie 

budowy rurociągów do odprowadzania 

ścieków 

45255600-5 Roboty w zakresie montażu rur w 

kanalizacji 

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie 

kanałów ściekowych 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie 

budowy wodociągów  

i rurociągów do odprowadzania ścieków  

Zamawiający: Gmina Obrazów, Obrazów 84, 27-641 Obrazów 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji 

sanitarnej wraz z oczyszczalnią do której dostarczane będzie ok 50 m3/d ścieków. 

Oczyszczalnia będzie obsługiwać miejscowość Świątniki.  

Jakość ścieków oczyszczonych w oczyszczalniach ma być zgodna z wymaganiami 

określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska 

Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim 

powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub ziemi z dnia 5. listopada 

1991 r. (Dz. U. Nr 116 poz 503 z 1991 r.) oraz wymaganiami dotyczącymi 

oczyszczania ścieków, a w przypadku operacji dotyczących przydomowych 

oczyszczalni ścieków – również zgodnie z normami EN 12566 określającymi 

wymagania w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków, udostępnionymi na 

stronie internetowej administrowanej przez Europejski Komitet Normalizacyjny. 

Szacunkowa ilość do podłączenia to około 162 budynki. 

Podłączenia rozumiane, jako przyłącza do istniejących budynków, budynków w 

trakcie budowy i posiadających ważne pozwolenia na budowę do daty 

opracowania projektu. W ramach przewidzianej do skanalizowania miejscowości 

projektant zaprojektuje sieć kanalizacyjną wraz z niezbędnymi obiektami 

inżynieryjnymi jak pompownie sieciowe, pompownie przydomowe, rurociągi 

tłoczne, studnie kanalizacyjne. 

Obszar objęty projektem wskazano na załączniku graficznym do koncepcji 

kanalizacji. Inwestycja zapewni: Poprawę jakości życia mieszkańców i ochronę 

środowiska naturalnego oraz likwidację odprowadzania ścieków do osadników. 

 

1.1. ZAKRES ROBÓT 

Program obejmuje kompleksowy projekt i budowę kanalizacji sanitarnej wraz z 

oczyszczalnią w miejscowości Świątniki gm. Obrazów. Ścieki odprowadzane będą 

w systemie grawitacyjnym i tłocznym. 

Kanalizacja sanitarna - grawitacyjna zostanie wykonana z rur PVC litych. 

Kanalizacja ciśnieniowa z rur PE o połączeniach elektrooporowych lub 



 
 

 

zgrzewanych. Uzbrojenie kanalizacji stanowić będą studnie rewizyjne  1200 

betonowe, 1000 betonowe oraz  400 - 600 PE.  

Trasa kanalizacji powinna zostać zaprojektowana w sposób umożliwiający 

wykonanie bezkolizyjnych przyłączy do wszystkich budynków. Rury kanalizacyjne 

ułożone zostaną na głębokości do 4,0 metrów (faktyczna głębokość w/g projektu). 

W pasach drogowych roboty ziemne należy prowadzić z użyciem odpowiedniego 

sprzętu. 

Przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej roboty ziemne należy wykonywać 

mechanicznie i ręcznie w zakresie niezbędnym, zaś teren po budowie przywrócić 

do stanu pierwotnego. Orientacyjna trasa przebiegu planowanej kanalizacji i 

lokalizacja oczyszczalni ścieków przedstawiona została w koncepcji kanalizacji 

będącej załącznikiem do PFU. 

 

1.1.1. Formuła PFU -"Zaprojektuj i Wybuduj” 

Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym 

podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im 

wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i 

funkcjonalne. Szczegółowe warunki programu funkcjonalno-użytkowego znajdują 

się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 202, poz. 2072). Określenie przedmiotu oraz 

wielkości lub zakresu zamówienia w formule „Zaprojektuj i wybuduj” obejmuje: 

I. Fazę projektową - opracowanie projektu obiektu budowlanego na 

podstawie posiadanej przez Zamawiającego danych i pozyskanych 

niezbędnych dodatkowych danych przez wykonawcę. 

II. Fazę wykonawczą - wykonanie robót budowlanych 

Zasady opracowania powyższych wyliczeń określa rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 



 
 

 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389). 

 

1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY - ZAKRES PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

1.2.1. Prace i analizy przedprojektowe 

Wykonawca w każdym przypadku, kiedy mogłoby to być potrzebne ze względu na 

dążenie do realizacji Zamówienia przygotuje warianty rozwiązań projektowych (w 

tym również wariantów materiałowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad 

poszczególnych rozwiązań. Podczas wykonania analiz przedprojektowych i szkiców 

koncepcji projektowych Wykonawca będzie zdecydowanie dążył do uzyskania 

przez Zamawiającego najlepszych efektów w konsekwencji realizacji robót 

(minimalizacja kosztów eksploatacyjnych oraz nakładów pracy związanej z 

eksploatacją zaprojektowanych robót i obiektów). 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu warianty rozwiązań projektowych, 

analizując następujące aspekty: 

• efektywności ekonomicznej, 

• techniczny, 

• technologiczny, 

• trwałości przyjętych rozwiązań. 

Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być 

zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi. Jeżeli dla analiz będzie niezbędne 

badanie kosztów lub cen, Wykonawca kierując się zasadą należytej staranności 

przygotuje zestawienie danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartości. 

Zestawienie powinno zawierać również dostępne materiały lub usługi o najniższych 

cenach z podaniem ich wiodących parametrów. Staranność dotycząca formy 

opracowań dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkiców koncepcji 

projektowych musi być wystarczająca dla celów, jakim te opracowania służą. 

 

1.2.1.1. Zestawienie Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową, 

która posłuży do wykonania robót budowlanych, dla których wymagane jest 



 
 

 

uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę. W ramach opracowania 

Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbędne materiały wyjściowe, 

uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, 

decyzje administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezbędne do 

zakończenia całego zakresu robót. 

Wykonawca będzie również zobowiązany do wykonania innych opracowań 

wynikających z warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury 

kolidującej z projektowanymi sieciami kanalizacji sanitarnej. 

Wykonawca pozyska ponadto na rzecz Zamawiającego pisemne oświadczenia 

poszczególnych właścicieli posesji, przez które przebiegają sieci kanalizacji 

sanitarnej o wyrażeniu zgody na dysponowanie nieruchomością na cele 

budowlane. 

Wykonawca sporządzi dokumenty według formuły Zaprojektuj i Wybuduj 

obejmujące co najmniej: 

a) wykona bądź pozyska mapy ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru 

gruntów oraz aktualne mapy sytuacyjno - wysokościowych do celów 

projektowych obejmujące tereny i działki objęte zakresem prac 

projektowych przewidzianych w Zamówieniu. 

b) wykona niezbędną dokumentację geologiczno - inżynierską, 

uwzględniającą warunki hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci 

kanalizacji sanitarnej i odprowadzania ścieków oczyszczonych. 

Dokumentacja powinna uwzględniać wymogi następujących przepisów: 

 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst 

jednolity Dz. U. 2011 r. Nr 163 poz. 981 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych 

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inżynierskiej. 

c) Projekt Budowlany - opracowany w zakresie zgodnym z 

wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy Prawo Budowlane oraz 



 
 

 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, wykonany w 

oparciu o aktualną mapę do celów projektowych, uzgodnienie ZUDP 

(Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanej Sieci i Uzbrojenia 

Terenu), wizję lokalną Terenu Budowy. Dokumentacja projektowa powinna 

składać się z następujących elementów: 

• Projektu Budowlanego Robót z uzyskaniem prawomocnej Decyzji o 

pozwoleniu na budowę/rozbiórkę (PB), 

• Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy, 

• Projektu odtworzenia nawierzchni, 

• Projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji, 

• Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli 

będzie wymagany odrębnymi przepisami) przy przejściu pod 

ciekami wodnymi, 

PB powinien obejmować wszystkie branże i specjalności potrzebne do sprawnego 

wykonania zakresu rzeczowego przedsięwzięcia i powinien składać się m.in. z niżej 

wymienionych projektów i opracowań branżowych: 

• część technologiczna, 

• część budowlano-konstrukcyjna, 

• część elektryczna i automatyczna (pompownia oczyszczalnia ścieków), 

• zagospodarowanie i urządzenie terenu (branża drogowa), 

• projekty niezbędnych przekładek sieci lub linii energetycznych, 

• opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb 

realizacji  inwestycji, 

• informacje dotyczące BIOZ. 

• Wyłączenie niektórych z wyżej wymienionych opracowań z zakresu prac 

Wykonawcy może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. 

d) Inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowę i 

innych niezbędnych uzgodnień o ile są wymagane przepisami: 

- dokonanie wszelkich uzgodnień, uzyskanie w imieniu własnym lub 

Zamawiającego wszelkich opinii i decyzji wraz z pozwoleniem na budowę, 



 
 

 

niezbędne do zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia przedmiotu 

zamówienia. 

e) Projekt wykonawczy dla celów realizacji inwestycji. Projekty 

techniczne wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb 

wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być 

opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia projektu 

budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i 

uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. 

f) Kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz STWIORB. W ramach 

kontraktu Wykonawca sporządzi kosztorys inwestorski wraz z 

przedmiarem robót oraz STWIORB dla każdego etapu robót osobno (wg 

pozwoleń na budowę/rozbiórkę). Kosztorysy zostaną sporządzone zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno - użytkowym. 

g) Harmonogram prowadzenia prac. W ramach prac projektowych 

należy sporządzić szczegółowy harmonogram prowadzenia 

h) robót budowlanych przewidzianych we wszystkich przygotowanych 

projektach budowlanych. Szczególną uwagę należy zwrócić na kolejność 

wykonywania prac, modernizację istniejącego systemu oraz oczyszczalni 

ścieków w sposób zapewniający ciągłość odbioru ścieków od 

przyłączonych już mieszkańców. 

Sprawowanie nadzoru autorskiego. Wykonawca musi przyjąć, że został 

zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru autorskiego dla tych 

zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Czynności nadzoru autorskiego 

muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe w 

odpowiednich branżach. 

W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem należy: 

wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań 



 
 

 

stwierdzania w toku wykonywania Robót budowlanych zgodności realizacji z 

projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 

stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy 

lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 

pełniący nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlano montażowych 

jest zobowiązany do pobytów na terenie budowy w miarę potrzeb na wezwanie 

Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu. 

dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie 

spełnia wymagań zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub 

zaniechania Wykonawcy powstaną trudności w realizowaniu budowy to 

Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich korekt w Dokumentacji 

projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej, aby wyeliminować lub 

zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym związane. 

i) Dokumentację powykonawczą m.in. z: 

 naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy; 

 inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci ; 

 szkicami powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci do 

punktów stałych w terenie. 

 

1.2.1.2. Zakres Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wybudowania sieci 

kanalizacji sanitarnej w zakresie wynikającym z zapisów niniejszego programu 

funkcjonalno- użytkowego i w oparciu o materiały i dokumenty uzyskane od 

Inwestora oraz niezbędne dokumenty własne pozyskane i opracowane dla potrzeb 

pozyskania niezbędnych uzgodnień i dokumentów do celów Projektowych. 

 

1.2.1.3. Forma Dokumentów Wykonawcy 

Projekt budowy sieci kanalizacyjnej powinny uzyskać pozwolenia na budowę. 

Projekty budowlane i projekty wykonawcze lub budowlano-wykonawcze 

poszczególnych branż powinny zawierać uzgodnienia projektantów pozostałych 



 
 

 

branż. 

W szczególności projekty budowlano-wykonawcze będą zawierały niezbędne 

elementy umożliwiające określenie i wykonanie zakresu robót i uzbrojenia 

projektowanego do budowy, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. 

Opracowania projektowe winny zawierać: 

• opisy i obliczenia techniczne i technologiczne, 

• plany sytuacyjno-wysokościowe zagospodarowania terenu na aktualnych 

mapach do celów projektowych, 

• profile sieci, 

• rysunki techniczne lokalizacji uzbrojenia i instalacji,  

• niezbędne sprawdzenia i uzgodnienia projektów 

• przekroje, rysunki szczegółowe, 

• instrukcje użytkowania, instrukcje p-poż i bhp. 

Sporządzone przez Wykonawcę robót „Dokumenty Wykonawcy” będą zgodne z 

polskim Prawem Budowlanym oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 

lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

 

1.2.1.4. Liczba egzemplarzy Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu „Dokumenty Wykonawcy” posiadające 

wszystkie niezbędne uzgodnienia i decyzje administracyjne (w tym m.in. 

pozwolenie na budowę), w 5 egzemplarzach, w formie pisemnej i elektronicznej 

(pdf). 

 

1.2.1.5. Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy . 

 Wykonawca przedłoży Inwestorowi jeden egzemplarz „Dokumentów 

Wykonawcy” w wersji roboczej, przed złożeniem ich do odpowiednich instytucji w 

celu uzgodnienia. Wszelkie poprawki w dokumentacji wynikające z uwag 

Inwestora zostaną naniesione przez Wykonawcę, w możliwie najkrótszym terminie 

i na jego koszt. 

 



 
 

 

1.2.2. Wymagania Projektowe 

 Projektowane rozwiązania powinny zapewniać odbiorcy usług Zgodnie z art. 

5 pkt. 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków niezawodne działanie kanalizacji sanitarnej. Zadaniem projektowanej 

oczyszczalni ścieków będzie przyjęcie i oczyszczanie biologiczne ścieków z 

miejscowości Świątniki do parametrów wymaganych ustawowo w Rozporządzeniu 

MŚ z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1800). 

 Wszystkie zastosowane rozwiązania powinny być oparte tylko na 

materiałach posiadających aprobaty techniczne, jak również uwzględniać 

wymagania stawiane dla projektowanej sieci kanalizacyjnych w Warunkach 

Technicznych Wykonania i Odbioru COBRTI INSTAL w zeszytach nr 9 i 12. Przy 

projektowaniu należy uwzględnić interesy zarządcy drogi, właściciela 

nieruchomości gruntowej oraz właściciela sieci. Do opracowania projektu 

budowlano-wykonawczego wymagane jest posiadanie aktualnych mapy 

sytuacyjno- wysokościowych do celów projektowych. 

 Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno- Użytkowego określono 

warunki techniczne, które należy spełnić przy projektowaniu i budowie. 

Autor dokumentacji powinien posiadać odpowiednie uprawnienia branżowe, jak 

również udokumentowaną przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

 Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawierać: a/ stronę 

tytułową oraz opis i obliczenia techniczne; 

b/ zestawienie materiałów; 

c/ ewentualne zgody właścicieli na włączenie do ich przyłączy, 

d/ oświadczenie projektanta o zaprojektowaniu sieci zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

e/odbitkę kserograficzną zaświadczenia o aktualnej przynależności do 

właściwej Izby Inżynierów, 

f/ plan orientacyjny rejonu projektowanej inwestycji, 



 
 

 

g/ szczegóły rozwiązań kolizji przyłączy z innym uzbrojeniem. 

Uzgodniony projekt budowlany i wykonawczy ważny jest dwa lata od daty 

uzgodnienia i stanowi podstawę realizacji. 

 

1.3 WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT 

1.3.1. Zakres Robót Budowlanych 

 

 Przewidziano zastosowanie kanalizacji sanitarnej o systemie grawitacyjno-

ciśnieniowym z doprowadzeniem ścieków do nowobudowanej oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Świątniki gm. Obrazów. Trasę przebiegu sieci 

kanalizacyjnej oraz lokalizacje oczyszczalni ścieków przedstawiono na załączniku 

mapowym. 

Biorąc pod uwagę istniejący oraz w okresie perspektywicznym stan zabudowy, 

ukształtowanie terenu, warunki gruntowo-wodne oraz pewne oczekiwania 

społeczne zamierzenie obejmuje wykonanie: 

- kolektorów kanalizacji grawitacyjnej, d200mm 

- kolektorów kanalizacji ciśnieniowej d50-63mm, 

- pompownie sieciowe o głębokości do ok. 6m, 

- rurociągi tłoczne od ww. pompowni d90 

- przejść pod rowem melioracyjnym 

- przykanaliki d60 do 162 budynków mieszkalnych 

- przekroczenia dróg metodą bezwykopową, 

- zasilania energetycznego do przepompowni, 

- dojazdu do oczyszczalni 

 

1.3.2. Rozpoczęcie Robót 

 Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach Zamówienia jest uzyskanie przez 

Wykonawcę pozwolenia na budowę oraz wypełnienie wszystkich wymagań 

wynikających z PFU i umowy. 

 



 
 

 

1.3.3. Zajęcie terenu 

 Podczas trwania robót objętych zakresem Zamówienia wystąpi konieczność 

zajęcia terenu pod potrzeby obsługi budowy, na którym będą usytuowane: place 

na składowanie materiałów i urządzeń do wbudowania, miejsca do parkowania 

sprzętu i transportu budowlanego. 

 

1.4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

 Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 

niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja obejmuje teren, na którym 

znajduje się około 162 gospodarstw przewidzianych do podłączenia i 

odprowadzenia ścieków . bytowo gospodarczych w systemie grawitacyjno-

ciśnieniowym. 

 

1.4.1. Charakterystyka istniejącego układu odprowadzania ścieków 

 Na przedmiotowym terenie brak obecnie zbiorczego systemu odbioru 

ścieków sanitarnych. Ścieki sanitarne gromadzone są w zbiorników 

bezodpływowych, często o niezadowalającym stanie technicznym. 

 

1.4.2 Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia 

 Realizacja inwestycji pozwoli dostosować stan infrastruktury wodociągowej i 

kanalizacyjnej eksploatowanej przez Zamawiającego do polskich i unijnych 

standardów. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej zwiększy liczbę 

mieszkańców podłączonych do zbiorczego systemu odbioru ścieków. 

Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia zgodności z polskimi i unijnymi 

przepisami (Dyrektywa 91/271 - ścieki komunalne) i w konsekwencji przyczyni się 

znacznie do poprawy jakości środowiska i jakości życia na terenie objętym 

projektem. 

 

1.4.2.1 Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia 

Likwidacja zbiorników bezodpływowych (szamb), często o niezadowalającym 



 
 

 

stanie technicznym (nieszczelności),z których nieczystości ciekłe przenikają 

bezpośrednio do gleby 

 

1.4.2.2 Społeczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia 

 zrost rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę stanu 

infrastruktury technicznej (dostęp do kanalizacji sanitarnej). 

Zapewnienie komfortu życia mieszkańców na minimalnym poziomie względem 

standardów europejskich. 

Ograniczenie zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych (wtórnych zanieczyszczeń 

przydomowych ujęć wody przez nieczystości ciekłe wydostające się z nieszczelnych 

szamb). 

 

1.5. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

 

1.5.1. Sieć kanalizacyjna 

 Sieć kanalizacyjna powinna spełniać wymagania określone w Polskich 

Normach oraz odrębnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać 

bezawaryjny sposób odbioru ścieków od dostawcy- użytkowników 

 

1.5.2. Stosowanie norm, oznakowanie wyrobów 

 Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia należy zachować ujednolicenie 

technologii stosowanych materiałów i armatury. Stosowane wyroby powinny 

posiadać właściwości spełniające wymagania określone w normach 

zharmonizowanych, europejskich aprobatach technicznych lub w przypadku ich 

braku w Polskich Normach lub dla wyrobów, dla których nie ustanowiono norm, 

aprobatach technicznych. Stosowane wyroby powinny być oznakowane znakiem 

CE lub znakiem budowlanym oraz posiadać Atest Higieniczny PZH oraz 

odpowiednio Deklarację /Certyfikat Zgodności CNBOP. 

 



 
 

 

1.5.3. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub 

pomniejszeń przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub 

wskaźników 

 Ilość budynków do skanalizowania podano szacunkowo z zakreśleniem 

obszaru do skanalizowania na załączniku graficznym do PFU. 

Długości sieci kanalizacyjnej należy przyjąć wskaźnikowo, Zamawiający nie 

dysponuje dokładnymi danymi w tym zakresie. Ilość projektowanych przyłączy 

będzie równa sumie podanych w PFU budynków istniejących, w trakcie budowy i 

do tych, które posiadają ważne pozwolenia na budowę w dacie opracowania 

projektu. 

Możliwa w opracowanej dokumentacji ilość pomniejszenia lub przekroczenia 

podanej szacunkowej liczby budynków może wynieść nie więcej niż 5%. Ilość ta 

nie będzie stanowić podstawy do pomniejszenia lub powiększenia zamówienia. 

 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

2.1. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE MATERIAŁOWE 

 

2.1.1. Technologia 

Budowę należy zaprojektować dla kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w 

dwóch niezależnych opracowaniach. PB musi rozwiązywać/uwzględniać wszelkie 

istotne zagadnienia projektowe związane z wyborem metody budowy, 

uzbrojenia, technologii oczyszczania i doborem materiałów oraz sposobu 

prowadzenia Robót. 

Dobrane Materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU. 

 

2.1.2. Rurociągi kanalizacyjne 

Kanały grawitacyjne ścieków surowych i oczyszczonych należy wykonać z rur i 

kształtek PVC-U SN8/ klasa S z tworzywa litego, o połączeniach z wydłużonym 

kielichem, łączonych na uszczelkę gumową, zgodnych z PN-EN 1401-1:2009. 

a) Materiały użyte do wykonania przewodów nie powinny mieć widocznych 



 
 

 

uszkodzeń na powierzchni zewnętrznej - wymiary i tolerancje winny być zgodne 

z odpowiednimi normami. Każda rura i kształtka powinna być fabrycznie 

oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju materiału, oznaczenie 

szeregu, średnicy zewnętrznej w mm, grubości ścianki, daty produkcji, 

obowiązującej normy. Uszczelki powinny mieć powierzchnie gładkie, równe, bez 

zadziorów i wypukłości. 

b) Sieć kanalizacji tłocznej wykonać należy z rur PEHD zgodnie z PN-EN 13244 

łączonych za pomoc zgrzewania doczołowego lub kształtek elektrooporowych. 

Projektując układ sieci rurociągów tłocznych należy się starać, aby 

odprowadzenie ścieków mogło się odbywać najkrótszą drogą. Poszczególne 

elementy sieci kanalizacji tłocznej powinny być szczelne i umożliwiać przepływ 

ścieków przy jak najmniejszych stratach energii. 

c) Rury osłonowe przy metodach bezwykopowych przekraczania dróg i w 

miejscach zbliżeń do budynków stosować rury osłonowe z PE 100SDR11. 

 

2.1.3. Uzbrojenie 

2.1.3.1 Studnie kanalizacyjne 

 Na całej sieci kanalizacji grawitacyjnej, w odległościach nie większych niż 

60 mb, należy zaprojektować studzienki rewizyjne, w celu umożliwienia zmiany 

kierunków, spadków oraz w perspektywie czyszczenia kanałów. Na kolektorach 

głównych należy zaprojektować studnie z kręgów żelbetowych w odległości min. 

co 200m z prefabrykowaną kinetą, z kręgami łączonymi na uszczelkę. Włazy 

żeliwne, dostosowane do obciążenia ruchem. Stosować włazy z zamknięciem 

zatrzaskowym zabezpieczone przed kradzieżą. Studzienki rozprężne betonowe 

należy stosować przed każdym włączeniem kanalizacji ciśnieniowej do odbiornika 

tak, aby ścieki do odbiornika wpływały grawitacyjnie. Na kanale dopływu do 

przepompowni stosować studzienki 1200mm w której będą zamontowane 

zasuwa nożowa 200mm oraz krata koszowa prętowa z prześwitami ok. 40mm 

 Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne 400 - 600 z kinetą PP i włazem 

żeliwnym dostosowanym do obciążenia z zamknięciem. Włazy na studniach należy 

dostosować do rodzaju użytkowania terenu, w którym będą posadowione. 



 
 

 

Przejścia kanału przez ściany studni powinny być całkowicie szczelne 

uniemożliwiając infiltrowanie wody gruntowej. Studzienki kanalizacyjne powinny 

spełniać wymagania norm PN-B-10729; PN-EN 13598-2; PN-EN 476. Zwieńczenia 

studzienek zgodnie z PN-EN 

 

2.1.3.2 Przepompownie sieciowe 

 Projektowane przepompownie ścieków powinny spełniać wymagania 

określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach prawa, a przede 

wszystkim zapewniać: 

• ciągły i niezawodny odbiór ścieków 

• niezawodny przesył (tłoczenie) ścieków. 

 Parametry techniczne przepompowni ścieków na etapie projektu muszą 

wynikać z obliczeń hydraulicznych uwzględniających ilość ścieków, różnice w 

dopływie w różnych porach doby, dopływy wód obcych oraz różnice wysokości 

terenu przepompowni i studni rozprężnej. W przypadku lokalizacji pompowni na 

terenach prywatnych Wykonawca przy udziale Zamawiającego uzyska stosowne 

zgody właścicieli na wykup wymaganego terenu pod przepompownię ścieków wraz 

z koniecznym dojazdem. Projektując przepompownię ścieków Wykonawca 

powinien zapewnić jak najmniejsze zużycie energii elektrycznej. Pod pompownię 

należy przewidzieć teren o minimalnych wymiarach 5x5 m. Teren należy ogrodzić, 

wyposażyć w bramę wjazdową, oświetlenie i odrębną szafkę elektryczną, 

wyposażoną w licznik energii z dostępem dla Zakładu Energetycznego w celu 

odczytu, do której należy doprowadzić zasilanie w energię elektryczną, oraz szafkę 

ze sterownikiem, modemem komórkowym przemysłowym GPRS dla przekazu 

danych dotyczących pracy, awarii i monitoringu obiektu na serwer lub miejsce 

wskazane przez Zamawiającego. 

Wszystkie przepompownie należy wyposażyć w gniazdo do podłączenia 

przewoźnego agregatu prądotwórczego. Do pompowni należy zaprojektować i 

wykonać drogę dojazdową od drogi publicznej. Pompownię ścieków należy 

wyposażyć w żurawiki do wyciągania pomp ze zbiornika pompowni; żurawiki mogą 

być trwale przymocowane do konstrukcji pompowni. Pompy z wirnikiem otwartym 



 
 

 

o minimalnym wolnym przelocie kuli 80mm. Praca pomp w oparciu o sygnały z 

sondy hydrostatycznej oraz awaryjnie poprzez min. dwa wyłączniki pływakowe. 

Każda pompa musi być wyposażona w łącznik sprzęgający zamocowany do 

kołnierza tłocznego pompy. Wymienna uszczelka powinna stanowić integralną 

część łącznika tak, aby stworzyć szczelne połączenie z podstawą. Kable pompy 

należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez podwieszenie w zbiorniku na lince 

stalowej. Podstawa pompy powinna być dostarczona wraz ze stanowiącym jej 

integralną część łącznikiem prowadnic i powinna być wykonana z żeliwa. 

 Wał pompy powinien być wykonany ze stali odpornej na korozję. System 

uszczelnienia wału w postaci jednej kasety. W pompie powinny być zastosowane 

bezobsługowe łożyska kulkowe. Kabel zasilający powinien być doprowadzony w 

sposób zapewniający wodoszczelność, jednocześnie połączenie kabel-pompa musi 

być w łatwy sposób rozłączalne, umożliwiający odpięcie pompy bez konieczności 

wyciągania kabli z torów kablowych. Silnik pompy powinien być zatapialny, klasa 

izolacji nie mniej niż H. Pompy muszą być dostosowane do współpracy z 

przetwornicą częstotliwości. Pompa musi mieć możliwość krótkotrwałej pracy 

rewersyjnej jako zabezpieczenie przed blokowaniem pompy. Silnik powinien 

posiadać wewnętrzne zabezpieczenia termiczne odłączające pompę od zasilania 

przy przeciążeniu silnika, oraz czujnik monitorujący zawartość wody w oleju z 

modułem kontrolnym zamontowanym w szafie sterowniczej. 

 

Szafa sterownicza 

 Obudowa o stopniu ochrony IP66, wyposażona w podwójne drzwi, przy 

czym na drzwiach wewnętrznych zamontowany będzie panel operatorski. Szafa 

sterownicza ma być zamocowana na podstawie montażowej umożliwiającej 

wyprowadzenie przewodów zasilających i sterowniczych z pompowni do układu 

sterowania. Panel sterownika powinien być wyposażony w podświetlane przyciski 

funkcyjne oraz graficzny monochromatyczny wyświetlacz LCD.. Na wyświetlaczu 

winien być widoczny aktualny status obiektu, stan pracy pomp, stan 

przetworników pomiarowych oraz log awarii bieżących i historycznych. Minimalna 

konfiguracja sterownika przepompowni musi zapewniać : 



 
 

 

a) sterowanie pracą pomp w oparciu o sondę hydrostatyczną, 

b) w przypadku uszkodzenia lub zdemontowania sondy hydrostatycznej, 

sterowanie pompami ma się odbywać, w trybie pracy awaryjnej, poprzez określoną 

ilość wyłączników pływakowych (min. 2, max. 5), 

c) załączanie/wyłączanie pomp zgodnie z zaprogramowanymi progami poziomu, 

d) realizowanie opóźnień czasowych przy załączeniu/wyłączeniu pomp, 

e) zliczanie godzin pracy każdej pompy, 

f) obliczenie wydajności pomp i układu pompowego w oparciu o charakterystykę 

pracy pompy, 

g) praca naprzemienna pomp z automatycznym zastępowaniem pompy 

uszkodzonej przez pompę sprawną, 

h) generowanie alarmów i ostrzeżeń oraz tworzenie zaawansowanych zestawień 

alarmów ze stemplami czasowymi, 

i) kontrola stanu zabezpieczeń wewnętrznych pomp, 

j) kontrola stanu zabezpieczeń zwarciowych i przeciążeniowych silników pomp, 

k) automatyczna realizacja funkcji pracy rewersyjnej pompy w oparciu o co 

najmniej 4 parametry charakterystyczne (prąd, moment, cos&, przepływ), 

l) Sterowanie lokalne i zdalne pracą pomp i ich wydajnością z wykorzystaniem 

przetwornic częstotliwości 

m) porty komunikacyjne (Ethernet, RS485), 

n) wbudowany serwer VNC (możliwość podglądu ekranu sterownika przez 

przeglądarkę internetową) 

 

System monitoringu i wizualizacji przepompowni 

 System winien być zbudowany jest z dwóch podstawowych elementów: 

1. obiekt zdalny - przepompownia ścieków, wyposażona w moduł telemetryczny 

GSM/GPRS, 

2. stacja monitorująca - centrum dyspozytorskie, wyposażone w komputer PC - z 

zainstalowanym systemem operacyjnym, oraz oprogramowaniem SCADA w wersji 

bez ograniczenia ilości zmiennych. 

 Informacje o stanach obiektów są przesyłane za pomocą transmisji 



 
 

 

pakietowej GPRS do stacji monitorującej, która będzie wizualizować wszystkie 

monitorowane obiekty na ekranie komputera.System projektowany musi być 

kompatybilny z istniejącym systemem monitoringu pompowni w gminie Obrazów i 

zaakceptowany przez istniejącego operatora. 

 

2.1.3.2 Przepompownie przydomowe 

 W przypadku konieczności zaprojektowania przydomowych przepompowni 

ścieków należy je zaprojektować i wykonać jako gotowe kompletne elementy 

prefabrykowane. Należy zachować wymagania postawione dla przepompowni 

sieciowych dotyczące zasilania energetycznego przepompowni. Zaleca się 

zachowanie jednolity system producenta dla pompowni sieciowych i 

przydomowych w celu uproszczenia serwisowania i napraw. 

 

2.1.4. Materiały na podsypkę i obsypkę rurociągu 

 Materiałem stosowanym na podsypkę powinien być piasek drobno lub 

średnio ziarnisty spełniający wymogi normy PN-86B-02480. Grubość podsypki: 

10cm. 

Obsypka rur musi być wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i 

zatwierdzeniu wykonanego posadowienia rurociągu Obsypka musi wynosić min 

0,30 m po zagęszczeniu. Należy wykonać ją materiałem identycznym co podsypkę. 

Wymagany stopień zagęszczenia wynosi 85% w terenach zielonych i 0,95 w pasie 

drogowym. Zasypkę należy wykonać w sposób zależny od wymagań struktury nad 

rurociągiem, może ona być wykonana gruntem rodzimym. 

 

2.1.5. Sprzęt 

 Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w 

niniejszym programie to: koparko- ładowarki, sprzęt do zagęszczania gruntu, 

przecisków, przewiertów samochody skrzyniowe, samowyładowcze, szalunki, 

szpadle, łopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót 



 
 

 

montażowych jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 

transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Liczba jednostek i 

wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w 

terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym 

stanie technicznym. 

 

2.1.6. Transport 

 Rury kanalizacyjne pakowane są w wiązki zabezpieczone listwami 

drewnianymi i ściągnięte taśmą. Kształtki pakowane są w kartony. Rury w 

wiązkach muszą być transportowane na samochodach skrzyniowych o 

odpowiedniej długości i być unieruchomione. Należy chronić rury przed 

uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, od zawiesi 

transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. 

Wysokość składowania rur nie może być większa niż 2 m. Końce rur winny być 

zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkładkami. Przewóz rur powinien 

odbywać się przy temperaturze powietrza -5 do 30°C. Zaleca się szczególną 

ostrożność przy transportowaniu w temperaturze poniżej 0°C gdyż niskie 

temperatury obniżają odporność tworzywa na uderzenia mechaniczne. Studzienki 

kanalizacyjne, kształtki kanalizacyjne oraz kable elektryczne należy transportować 

zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy. Przewożenie kruszyw i piasku może 

odbywać się przy wykorzystaniu środków transportu do tego celu 

przystosowanych, najlepiej samochodów samowyładowczych. Materiały 

należyzabezpieczyć przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem 

czasie transportu. Powyższe zasady obowiązują również przy przewożeniu 

materiałów izolacyjnych. Do transportu mieszanki betonowej należy użyć środków 

transportu do tego przeznaczonych, które nie spowodują segregacji składników 

(rozwarstwienia betonu), zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki. 

Transport należy prowadzić w temperaturze zezwalającej na użycie mieszanki 

betonowej bez narażenia na przekroczenie granic określonych wymaganiami 

technologicznymi. 



 
 

 

 

2.1.7. Składowanie 

a) Rury należy składować na gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i 

nierówności w pozycji poziomej do wysokości nie wyższej niż 2 m, tak aby nie 

uszkadzać kielichów i bosych końcówek rur. 

b) Skład materiałów powinien być ogrodzony, zabezpieczony przed bezpośrednim 

szkodliwym działaniem promieni słonecznych, opadami atmosferycznymi, w 

temperaturze nieprzekraczającej 40 C°. 

c) Studzienki oraz kształtki kanalizacyjne należy składować zgodnie z wytycznymi 

producenta i dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu. 

d) Kruszywo i żwir należy składować na utwardzonym i odwodnionym 

podłożu.Należy je zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem. 

e) Magazynowanie urobku wzdłuż wykopów w odkładzie spulchnionym. 

f) Magazynowanie piasku punktowe w sąsiedztwie wykopu. 

 

2.1.8. Roboty ziemne 

 Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-

92/B10735 Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-

B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Przed 

przystąpieniem do robót wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i 

punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. Stopień zagęszczenia obsypki w 

ciągach komunikacyjnych jezdnych i pieszych powinien wynosić minimum 0,95 wg 

standardowej skali Proctora (SPD), w pozostałych terenach minimum 0,90% SPD. 

a) Wykopy o szer.0,8-0,9m w gruntach kategorii lll-IV należy wykonać 

mechanicznie koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki do 0,60m a przypadku 

zwartej zabudowy ręcznie. Warstwę ziemi urodzajnej należy składować po jednej 

stronie wykopu a pozostały urobek po drugiej stronie wykopu. Wykonać należy 

wykop otwarty o głębokości o 10cm większej jak na profilu. Na dnie wykopu 

wykonać warstwę wyrównawczą tj. 10 cm piasku. Po ułożeniu rurociągu należy 

przystąpić do obsypki rury i jej zasypki piaskiem gr.15cm po zagęszczeniu. 

Pozostałą głębokości wykopu zasypać gruntem rodzimym złożonym obok wykopu 



 
 

 

w ten sposób, że ostatnią wierzchnią warstwę tworzyć będzie ziemia urodzajna. 

b) Zasypka. Nadmiar urobku należy rozplantować mechanicznie w miejscu do 

tego wyznaczonym. 

 

2.1.9. Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym 

 Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego. Każdorazowo należy 

wykonać zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego znajdującego się na 

trasie wykopów. Koszt związany z wykonaniem niezbędnego zabezpieczenia 

uzbrojenia podziemnego należy ująć w koszcie budowy. Jeżeli nieznana jest 

rzeczywista rzędna istniejącego uzbrojenia w miejscu kolizji, należy wykonać 

odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego położenia. W rejonie kolizji wszelkie 

prace należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

 

2.1.10. Montaż rurociągów. 

 Roboty montażowe wykonywać zgodnie z wytycznymi producentów 

przewodów i armatury, sztuką budowlaną i obowiązującymi normami. Zaleca się 

opierać na normie PN-EVN 1046 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych. Systemy do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji 

budowlanych. Praktyczne zalecenia ma układania przewodów pod ziemią i nad 

ziemią” oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych 

CobrtiInstal. 

 

3. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

3.1. OCZYSZCZALNIA 

 

3.1.1. Szkolenia, próby końcowe, gwarancje procesowe 

 Wykonawca w ramach Zamówienia jest zobowiązany przeprowadzić 

szkolenie personelu. Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi 

Zamawiającego niezbędnej wiedzy na temat technologii, zasad eksploatacji i 

obsługi obiektu. 

Szkolenie winno być przeprowadzone w trakcie prowadzenia Robót oraz w okresie 



 
 

 

Prób Końcowych i winno obejmować: 

• Zasady poprawnej eksploatacji i działania oczyszczalni ścieków, 

• Zasady eksploatacji maszyn i urządzeń, 

• Przyjęte procedury bezpieczeństwa, 

• System kontroli i pomiarów, 

• System SCADA. 

Szkolenie będzie obejmowało: 

• kurs teoretyczny i kurs praktyczny dla 3 pracowników Zamawiającego. Kurs 

praktyczny winien być przeprowadzony na zaproponowanej i zrealizowanej przez 

Wykonawcę oczyszczalni ścieków podobnej do projektowanej oczyszczalni. Wybór 

oczyszczalni wymaga akceptacji Zamawiającego. Szkolenie winno być zakończone 

przed Przejęciem Robót przez Zamawiającego. 

• Asystę techniczną w trakcie Okresu Zgłaszania Wad prowadzonego przez 

Zamawiającego. Wykonawca winien dla tego celu zapewnić ze swojej strony udział 

technologa procesowego i udział specjalistów w zakresie mechaniki, elektryki i 

oprogramowania. 

 Wszelkie szkolenia i instruktaż winny być prowadzone w języku polskim. 

Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce 

audiowizualne niezbędne personelowi Zamawiającego do dalszego samodzielnego 

szkolenia w późniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracowników. Projekt 

programu szkoleń, ogólny opis materiałów szkoleniowych winien być przekazany 

do akceptacji przez Zamawiającego przed rozpoczęciem szkolenia. Koszty 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń pokrywa Wykonawca. 

Zamawiający pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia personelu delegowanego na 

szkolenia. 

 

3.1.2. Próby końcowe 

 Wykonawca wykona Próby Końcowe dla każdej Części Robót po 

dostarczeniu Zamawiającemu wymaganych dokumentów oraz tymczasowych 

instrukcji obsługi i konserwacji - dostatecznie szczegółowych, aby personel 

Zamawiającego mógł brać udział w obsługiwaniu urządzeń. 



 
 

 

 Wykonawca powiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 14-

dniowym o dniu, w którym Wykonawca będzie gotów do przeprowadzenia każdej 

z Prób Końcowych. Jeżeli nieuzgodniono inaczej, to Próby Końcowe będą 

rozpoczęte w okresie do 14 dni od dnia gotowości, w dniu lub dniach 

wyznaczonych przez Zamawiającego. 

Próby przedrozruchowe 

Celem prób przedrozruchowych jest wykazanie poprawności wykonania 

Robót i wyeliminowanie problemów związanych z usterkami robót budowlanych, 

mechanicznych, elektrycznych i sterowania. 

Próby rozruchowe mechaniczne  

Są to Próby przeprowadzane bez obciążenia, mające na celu sprawdzenie działania 

ruchu maszyn, urządzeń oraz instalacji. 

Na początku Prób, po dostarczeniu energii elektrycznej do paneli sterowania, 

należy wykonać następujące testy: 

 Testowanie każdego zaworu i zasuwy, aby zapewnić prawidłowe działanie, 

włączając ustawianie krańcówek i wyłączników przeciążeniowych. 

 Testowanie w pętli każdego urządzenia pomiarowego, aby zapewnić właściwe 

działanie. 

 Testowanie alarmów, aby zapewnić właściwe działanie. 

 Testowanie systemów wykrywania pożaru i p.poż oraz innych urządzeń z 

zakresu bezpieczeństwa. 

Próby rozruchowe hydrauliczne  

 Są to Próby przeprowadzane na czystej wodzie, mające za zadanie wykazać, że 

obiekty budowlane i wyposażenie mechaniczne są wodoszczelne, właściwie ze sobą 

połączone oraz właściwie wyregulowane. 

Próby rozruchowe technologiczne  

 Są to Próby: urządzeń i elementów konstrukcyjnych, mechanicznych, 

elektrycznych oraz systemów sterowania, przeprowadzane na ściekach i osadach. 

Próby te należy zakończyć uzyskaniem jakości ścieków oczyszczonych i jakości 

osadów, określonych w Zamówieniu. 



 
 

 

 Próby technologiczne muszą wykazać, że Roboty mają wydajność 

zgodną z Zamówieniem. 

 biorąc pod uwagę wszystkie techniczne (np. jakość ścieków oczyszczonych, 

stopień zagęszczenia lub odwodnienia osadów, jakość biogazu itp.), lecz nie 

ekonomiczne wskaźniki, takie jak zużycie reagentów, czy energii. 

 

3.1.3. Gwarancje procesowe 

 Gwarancje Procesowe oraz Gwarancje Zużycia Energii Elektrycznej i 

Chemikaliów będą wykazywane/weryfikowane przez 

Wykonawcę/Zamawiającego (według podziału kompetencji) w czasie Ruchu 

próbnego i Prób Eksploatacyjnych. W przypadku braku nominalnego 

obciążenia oczyszczalni zgodnie z danymi wyjściowymi, dopuszcza się 

możliwość sprawdzenia gwarancji procesowych na odpływie ścieków 

oczyszczonych z przy ich nominalnym obciążeniu 

Ścieki oczyszczone muszą spełniać wymogi zgodnie z normami EN 12566 

określającymi wymagania w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków 

udostępnionych na stronie internetowej administrowanej przez Europejski komitet 

Normalizacyjny  

 

3.2. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

3.2.1. Wstęp 

3.2.1.1. Nazwa zamówienia 

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robót odnoszą się do zadania 

Projektowanie i wykonawstwo budowy kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią 

ścieków. 

 

3.2.1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z zapisami punktu 1.2 części ogólnej 

niniejszego PFU. 

 



 
 

 

3.2.2. Wymagania ogólne 

 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z Programem Funkcjonalno - Użytkowym. Wykonawca jest zobowiązany 

do zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z PFU 

oraz poleceniami Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca 

dostarczy na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy 

wyspecyfikowane w PFU oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra 

i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. 

 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w 

stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał 

w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. 

Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady i 

niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe. Wykonawca powinien stosować jednolite i 

spójne rozwiązania materiałowe oraz techniczno - technologicznych przy 

projektowaniu i wykonaniu Robót objętych PFU. 

 

3.2.2.1. Projektowanie przez Wykonawcę 

 Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano - montażowych jest pisemne 

zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowę. 

Wszelkie koszty będące następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają na 

Wykonawcy. 

 

3.2.2.2. Dokumenty Wykonawcy 

 Lista Dokumentów Wykonawcy wyszczególniona w punkcie 1.2.1.1 

niniejszego PFU nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych 

zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu umowy. 

 Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie 

Dokumentów Wykonawcy, Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty i inne 

opracowania niezbędne do właściwego wykonania Robót na własny koszt w liczbie 

egzemplarzy opisanej w punkcie 1.2.1.4 i uzyska zatwierdzenie w trybie opisanym 

w punkcie 1.2.1.5 części opisowej PFU. 



 
 

 

 

3.2.2.3. Zgodność Robót z PFU i Dokumentami Wykonawcy 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności pomiar rzeczywisty 

w terenie jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 

Roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z zatwierdzonymi 

Dokumentami Wykonawcy i PFU. 

 

3.2.2.4. Stosowanie przepisów prawa i norm 

 Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa 

Polskiego w trakcie projektowania, realizacji i ukończenia Robót. Wykonawca 

będzie stosował się do prawa regulującego warunki wymogi w zakresie celu 

jakiemu mają służyć Roboty objęte PFU. Jako obowiązujące będą prawa aktualne 

na dzień Przejęcia Robót przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do 

przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, które obowiązują w 

związku z wykonaniem prac objętych PFU i do stosowania ich postanowień na 

równi z wszystkimi innymi wymaganiami. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie 

zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

 Szczegółowa lista norm jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym 

(http://www.pkn.pl). 

 

3.2.2.5. Decyzje i postanowienia administracyjne 

 Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca 

winien uzyskać od odnośnych władz na swój koszt. Takie decyzje i postanowienia 

to między innymi: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) pozwolenie na zajęcie pasa drogowego, 

c) pozwolenia wodno - prawne na przejście pod ciekiem i zrzut ścieków 

oczyszczonych, 

d) pozwolenie na objazdy, na przejście pod drogą, na prowadzenie drogi, na 

http://www.pkn.pl/


 
 

 

rozpoczęcie prac i na zakrycie robót zanikających przy przełożeniu urządzeń 

użyteczności publicznej. 

 Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych decyzji i 

postanowień i winien w pełni umożliwić władzom wydającym te decyzje i 

postanowienia kontrolę i badanie Robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom na 

udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić 

Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków wynikających z przedmiotu 

zamówienia. 

 Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w 

decyzji i postanowień w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle, 

którego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego 

rodzaju decyzji lub postanowień na wykonanie Dokumentów Wykonawcy oraz 

Robót. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich 

pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

 

3.2.3.  Materiały 

 

3.2.3.1. Wstęp 

 Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie 

materiałów stosowanych w realizacji Robót podano w części ogólnej PFU. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z 

postanowieniami PFU i poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 

zgodnie z założeniami programu zapewnienia jakości. Wszystkie Materiały 

przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 

materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to 

materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o 

długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie 

atesty lub deklaracje zgodności. 

 



 
 

 

3.2.3.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących 

szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po 

zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte 

pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 

wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z 

PFU, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

 

3.2.4. Transport 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i 

właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 

zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w PFU w terminie 

przewidzianym przez Zamawiającego. 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać 

na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 

 

3.2.5. Wykonanie robót wraz z projektowaniem 

 

3.2.5.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa 

Terenu Budowy oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji 



 
 

 

przedmiotu zamówienia aż do zakończenia i odbioru Robót, a w szczególności:  

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także 

zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

 Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca 

poniesie także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i 

mediów energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, 

woda, odbiór ścieków. Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia również 

wszelkich opłat związanych z korzystaniem z mediów w czasie trwania 

zamówienia. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów 

energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on 

odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, 

dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie 

niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

 

3.2.5.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności 

Wykonawca powinien zapoznać się z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. „O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 r., z późniejszymi zmianami) w 

przypadku konieczności złożenia na odkładnie przydatnego gruntu. 

 

3.2.5.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca jest zobowiązany wykonać instrukcję bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia w oparciu o informację o przedsięwzięciu sporządzoną na etapie projektu 

budowlanego. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 



 
 

 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

 Roboty należy wykonywać w suchym i zabezpieczonym wykopie. Wzdłuż 

całego odcinka. Robót, na którym występują wykopy, obustronnie na zewnątrz 

szalunków muszą być rozmieszczone barierki ochronne. Od zmierzchu do świtu 

należy wykop oświetlić. Robotnicy zatrudnieni do poszczególnych rodzajów Robót 

muszą być zapoznani z branżowymi przepisami BHP. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

ryczałtowej brutto. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003 r), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47, poz. 401,2003 r.), Wykonawca opracuje i wdroży Plan 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania Robót 

budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

 rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp 

do nich oraz rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się 

maszyn, 

 warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas 

wykonywania robót budowlanych, 

 utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i 

wyposażenia, 

 sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji 

niebezpiecznych, 

 przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na 



 
 

 

budowie porządku i czystości, 

 organizacji pracy na budowie, 

 sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach 

dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

3.2.5.4. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Zakres prac związanych z organizacją ruchu obejmuje: 

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami 

Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 

Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 

Robót. 

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu. 

c) Przygotowanie terenu. 

d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, 

krawężników, barier, oznakowań i drenażu. 

e) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Zakres prac związanych z utrzymaniem organizacji ruchu obejmuje: 

a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł. 

b) Opłaty/dzierżawy terenu. 

c) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 Zakres prac związanych z likwidacją objazdów/przejazdów i organizacji ruchu 

obejmuje: a) Usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania,  

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,  

Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 

 

3.2.5.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dotyczących ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 



 
 

 

właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w 

Programie Robót rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być 

wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie 

Budowy powiadomić Zamawiającego oraz właścicieli urządzeń o zamiarze 

rozpoczęcia Robót. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych. 

 

3.2.5.6. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały 

i urządzenia używane do Robót od daty ich rozpoczęcia do daty ich zakończenia. 

 Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu przejęcia przez 

Zamawiającego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla 

drogowa lub jej elementy były utrzymane w zadowalającym stanie przez cały czas, 

do momentu przejęcia. 

 

3.2.5.7. Odwodnienia wykopów 

 Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane przez 

Wykonawcę w oparciu o odrębny projekt Wykonawcy (wykonany we własnym 

zakresie i na własny koszt, jeszcze przed przystąpieniem do Robót). Wykonawcy 

pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień wykopów 

budowlanych. Projekt odwodnień winien opisywać zakres leja depresji powstałego 

w wyniku prowadzenia zaprojektowanych Robót odwodnieniowych. Wykonawca 

jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do 

prowadzenia Robót odwodnieniowych, w tym uzgodnienia z właścicielami rowów 

przydrożnych i melioracyjnych - w przypadku odprowadzania wód do tych rowów. 

 



 
 

 

3.2.6. Kontrola jakości robót 

 

3.2.6.1. Zasady kontroli jakości Robót 

 Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 

wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 

PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 

PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

Robót zgodnie z przedmiotem zamówienia. 

 

3.2.6.2. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 

wymaganego w PFU, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 

badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającemu. 

 

3.2.6.3. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej. 

 

3.2.6.4. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 



 
 

 

wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji 

systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i Robót z PFU na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

 

3.2.6.5. Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne materiałów i 

urządzeń 

 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, 

Zamawiający może dopuścić do użycia materiały posiadające deklaracje 

zgodności z normą lub aprobaty techniczne, stwierdzające ich pełną zgodność z 

warunkami podanymi w PFU. W przypadku materiałów, dla których deklaracje 

zgodności lub aprobaty techniczne są wymagane wg PFU, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać w/w dokumenty. 

 

3.2.6.6. Próby Końcowe 

Wykonawca przeprowadzi Próby Końcowe. Próby Końcowe będą w kolejności 

obejmowały: 

• próby przedodbiorowe, 

•próby odbiorowe,  

• eksploatację próbną. 

 

3.2.6.7. Pobieranie prób i analizy 

 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji lokalizację punktów 

poboru prób przed rozpoczęciem eksploatacji próbnej. Wykonawca powinien 

pobrać i poddać analizie wszystkie próby. Jeśli tak będzie wymagane to próby 

będą poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym 

laboratorium. 

 Jeśli zdaniem Zamawiającego wystąpił znaczny błąd w sposobie poboru 

prób albo metodzie oznaczania w przypadku którejkolwiek z próbek lub 

oznaczeń to próba ta lub oznaczenie nie będą brane pod uwagę przy 



 
 

 

opracowaniu wyników badań. 

 

3.2.6.8. Dokumenty Budowy 

 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

 Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony 

datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku 

chronologicznym. 

 Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy 

i Zamawiającego. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

1. Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

2. Uzgodnienie przez Zamawiającego program zapewnienia jakości i Programu 

Robót, 

3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

4. Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i 

w trakcie wykonywania Robót, 

5. Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach, 

6. Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

7. Uwagi i polecenia Zamawiającego(w szczególności Inspektora Nadzoru 

inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego), 

8. Daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Zamawiającego z podaniem powodu 

9. Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów Robót, 

10. Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 



 
 

 

przedłożone Zamawiającemu w celu ustosunkowania się. Instrukcje 

Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 

3.2.6.9 Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 

1. Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

2. Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

3. Umowy cywilno-prawne, 

4. Protokoły odbioru Robót, 

5. Protokoły z narad i ustaleń, 6. Korespondencję na budowie. 

 

3.2.6.10 Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

3.2.6.11. Obmiar robót 

 Zadanie realizowane w ramach niniejszego PFU nie jest prowadzone wg 

zasad obmiaru. Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do 

dostarczonej ilości lub wykonanej pracy, więc PFU nie zawiera postanowień 

dotyczących obmiaru. W tym świetle cena umowna będzie zryczałtowaną kwotą 

brutto, na którą składać się będą pozycje wymienione w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym. 

 

3.2.7. Odbiór robót 

 

3.2.7.1. Ogólne procedury Odbioru Robót 

 Przed odbiorem końcowym Robót, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie 



 
 

 

ze wskazówkami Zamawiającego i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie 

dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez 

Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych. 

 

3.2.7.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Zamawiający. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w 

ciągu 2 dni od daty zgłoszenia Zamawiający winien przystąpić do badania i 

pomiaru Robót w celu ich odbioru. 

 

3.2.7.3. Warunki Odbioru Robót 

 Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych 

uwarunkowań: 

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu. 

2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 

3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia Robót i przekazania 

koniecznych dokumentów. 

4. Zamawiający protokolarnie stwierdzi zakończenie Robót, po zweryfikowaniu 

odbioru końcowego przez Komisję wyznaczoną przez niego. 

5. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Rysunkami i PFU. W 

przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

 



 
 

 

3.2.7.4. Dokumenty Odbioru Robót 

 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 

1. Oryginał Dziennika Budowy. 

2. Oświadczenie kierownika budowy: 

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 

warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także — w 

razie  korzystania —drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,  

3. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych.  

4. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą Obiektów.  

5. Uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i  

ulegających zakryciu.  

6. Uzgodnienia technologiczne.  

7. Protokoły badań i sprawdzeń.  

8. Deklaracje zgodności, atesty oznakowania CE lub B.  

9. Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczą w formie pisemnej w 

dwóch  egzemplarzach oraz w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu oraz 

wszelkie  oprogramowanie zainstalowane w obiekcie.   

W przypadku, gdy wg komisji, przedmiot zamówienia pod względem 

przygotowania  dokumentacyjnego nie będzie gotowy do odbioru, Komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą  wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty  poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wymagań ustalonych przez  Zamawiającego. Termin wykonania 

Robót poprawkowych Robót uzupełniających wyznaczy  Komisja. Po wykonanie 

Robót poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku  konieczności 

wykonania tych Robót i zaakceptowaniu przez Komisję Zamawiający wystawi 

Protokół Końcowego Odbioru Robót.  

 

II.CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU  FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO  

 



 
 

 

1. Oświadczenie Zamawiającego Stwierdzającego jego prawo do 

dysponowania  nieruchomością na cele budowlane   

Zamawiający nie dysponuje działkami, na których projektowane będą sieci i 

obiekty sieciowe  związane z kanalizacją sanitarną (kanał ścieków oczyszczonych, 

przepompownie). Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem 

polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne 

dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania przedmiotu 

Zamówienia Zamawiającemu.  

 

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego  

 

2.1.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

 Projektant zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakkolwiek sposób 

związane z robotami projektowanymi a następnie budowlanymi i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

projektowania.  

 

2.2. Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych  

 Gdziekolwiek w PFU lub w umowie powołane są konkretne normy lub 

przepisy, które spełniać ma opracowana dokumentacja, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm 

i przepisów.  

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zadania  

  

Wymagania Zamawiającego powołują się na przepisy prawa — ustawy,  

rozporządzenia, normy, instrukcje. Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować 

ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy będzie 



 
 

 

wymagane spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji. Niniejszy 

Program Funkcjonalno — Użytkowy opisuje wymagania Zamawiającego z 

zachowaniem Polskich Norm przenoszących Normy Europejskie. W przypadku, gdy 

ich braku należy stosować odpowiednio przepisy prawa Zamówień Publicznych — 

Art 30 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami.  

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. z 

późniejszymi zmianami)  

2. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r.(Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z 

późniejszymi zm.) 3. ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. 

(Dz.U.2001 nr 62 poz.628 z późniejszymi zmianami)  

4. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych mych ustaw (Dz. U.2006 nr 63, poz. 

441)  

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2001 nr 

62 poz.627 z późniejszymi zmianami)  

6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy • Prawo ochrony 

środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz.U. 

2001 nr 100 poz. 1085)  

7. Ustawa z dnia 10 maja 2007 r., o zmianie ustawy - Prawo Budowlane oraz 

niektórych innych ustaw (DZ. U. 2007 nr 99 poz. 665)  

8. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 

nr 81 poz. 351 z późniejszymi zmianami)  

9. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 

1386)  

10. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym  odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 z 

późniejszymi zmianami)  

11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417)  

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 



 
 

 

usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690 z późn. zmianami)  

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 

kwietnia 2006 r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i  terenów (Dz.U. 2006 nr 80 p.563)  

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony Zdrowia (Dz. U.2003 nr 120 p.1126)  

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U.2003 nr 47 poz. 401)  

16. Rozporządzanie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 

października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 nr 

96 poz. 437)  

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie 

poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora 

Ochrony Środowiska. (DZ. U. 2003 nr 5 poz. 58)  

18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe ( Dz.U. 

2001 nr 97 poz. 1055)  

19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 

2002 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm 

dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2002 nr 18 poz. 182)  

20. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. 

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 

nr 83 poz. 578 z późn. zmianami)  

21. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  

22. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  

23. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

24. PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 

Konstrukcje  betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. 



 
 

 

Wymagania.  

25. PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.  

26. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i 

odbioru. Wymagania podstawowe.  

27. Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 

podstawowe.  

28. PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. 

Wymiary.  

29. PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania 

wody Wymagania ogólne.  

30. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania 

wody. Rury.  

31. PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania 

wody. Kształtki.  

32. PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania 

wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze.  

33. PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania 

wody. Przydatność do stosowania w systemie.  

34. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków ( o niskiej i wysokiej temperaturze) 

wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony poli(chlorek winylu) (PVC•U). 

Części: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.  

35. PN-B-10725:1997 Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.  

36. BN-33/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

przy odbiorze.  

37. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasów 



 
 

 

wiązania i stałości objętości.  

38. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 

próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 

wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  

39. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku.  

40. PN-EN Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.  

41. PN-EN Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.  

42. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 

COBRTI INSTAL  

 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 

zaprojektowania robot  budowlanych  

Teren planowanej inwestycji jest objęty obowiązującym Miejscowym Planem 

Zagospodarowana Przestrzennego.  

 

5. Uwagi ogólne  

1.  Złożona oferta ma zawierać Cenę ryczałtową.  

2. Wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty zobowiązany jest zapoznać  

się z zakresem prac w terenie.  

 

6. Załączniki  

Załącznik nr 1 — Mapy zasadnicze przedmiotowego terenu z zaznaczonym 

planowanym przebiegiem sieci kanalizacyjnej. 

 


