

Przedmiar robót

BUDOWY SIŁOWNI PLENEROWEJ, STERFY RELAKSU NA DZ. O NR EWID: 315/8 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KLECZANÓW .

Budowa: **BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI**

Obiekt lub rodzaj robót: **ROBOTY BUDOWLANE**

Lokalizacja: **m. Kleczanów ,działka nr ewid: 315/8; Obręb 6 Kleczanów**

Nr STWiOR: **ST-AB.0 Wymagania ogólne ; ST-AB.1 Roboty ziemne; ST-AB.2 Urządzenia małej architektury i urządzenia sportowe ; ST-AB.3 Zieleni**

Nazwa i kod CPV: **37400000-2 Artykuły i sprzęt sportowy**

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Inwestor: **Gmina Obrazów, Obrazów 84, 27-641 Obrazów**

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest budowa otwartej strefy aktywności na dz. o nr ewid.:315/8 położonej w miejscowości Kleczanów; Obręb 6 Kleczanów.

Zakres opracowania polega na :

1. Montażu urządzeń siłowni plenerowej (6 urządzeń montowanych na stałe do fundamentu tj: 1-motył integracyjny (słup) ;2-wyciskanie + wyciąg; 3- wioślarz ;4- odwodziciel + stepper; 5- wahadło+ biegacz+ twister ; 6- orbitrek)
2. Montażu urządzeń strefy relaksu tj: 1x betonowy stół z siedziskami do gry w szachy i warcaby, 1x stół do gry w tens stołowy
3. Montażu urządzeń małej architektury: 4 ławeczki , 2 kosze na śmieci , tablicy regulaminu siłowni zewnętrznej
4. Wykonaniu nasadzeń zieleni w postaci szpaleru tui szmaragdowej (21szt.) , uzupełnienie nawierzchni trawiastej.

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	BUDOWY SIŁOWNI PLENEROWEJ, STERFY RELAKSU NA DZ. O NR EWID: 315/8 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KLECZANÓW .		
1	Element	Montażu urządzeń siłowni plenerowej		
1.1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż - motyl integracyjny (słup)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl 1
1.2	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż -R06-1 wyciskanie + wyciąg		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl 1
1.3	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż -R82 wiosłarz		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl 1
1.4	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż -M07 odwodzień + stepper		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl 1
1.5	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż -M15 wahadło + biegacz + twister		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl 1
1.6	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż -R03 orbitrek		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl 1
2	Element	Montażu urządzeń strefy relaksu		
2.1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż - betonowy stół z siedziskami do gry w szachy	kpl	1
2.2	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż - stół betonowy do gry w tenisa stołowego		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl 1
2.3	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż - stojak na rowery		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl 1
3	Element	Montażu urządzeń małej architektury		
3.1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż - kosz na śmieci	kpl	2
3.2	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż - ławeczki		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	kpl 4
3.3	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż - tablica regulaminu siłowni zewnętrznej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl 1
4	Element	Wykonaniu nasadzeń zieleni od strony granicy, uzupełnienie nawierzchni trawiastej.		
4.1	KNKRB 1/415/1	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2	212,3
4.2	KNNR 10/604/5	Sadzenie w terenie płaskim, drzewa, dół Fi`0,50x0,50`m, grunt kategorii I-III (tuja szmaragdowa o wys . l= 1,2m)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		21	21,000000	
		RAZEM:	21,000000	szt 21,000