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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST 00 “Wymagania Ogélne”
odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach projektu budowlanego pn: ,,Budowa sitowni plenerowej, strefy relaksu na
dz. o nr ewid.:369/1 potozonej w miejscowosci Bilcza ; Obreb 1 Bilcza.”

1.2. Przedmiot i zakres Robot objetych ST

1.2.1. Zakres zadania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy stref relaksu i sitowni plenerowych i urzgdzen
matej architektury w m. Bilcza na dz nr ewid. 369/1 w gm. Obrazéw.

Zakres opracowania :
Specyfikacja obejmuje:

* Montaz urzadzen sitowni plenerowej (5 urzgdzen montowanych podwojnie na pylonie tj.: 1 -
zestaw kota tai-chi + motyl +pylon, 2 -zestaw rowerek + jezdziec + pylon ,3 -zestaw biegacz+
wioslarz + pylon, 4 -zestaw prasa nozna+ sufler +pylon ,5 -zestaw stepper +twister+ pylon);

* Montaz urzadzen sprawnosciowych (ij.: zestaw zabawowy, hustawka wazka, bujaki szt. 1:
samochodzik; hustawka potréjna - bocianie gniazdo, z siedziskiem koszykowym i ptaskim) ;
zestaw linowy stozek,

* Montaz urzadzen strefy relaksu tj: betonowy st6t do tenisa stotowego ,st6t betonowy do gry w
szachy chinczyka,

« Montaz urzadzen malej architektury: 4 taweczki , 2 kosze na $mieci ,

*  Wpykonanie ogrodzenia placu zabaw

*  Wykonanie nasadzeni zieleni tj szpaler tui szmaragdowych o dtugosci 1=9,00m
« Montaz regulaminu sitowni plenerowej

* Montaz regulaminu placu zabaw

* Montaz stojaka na rowery

1.2.2. Przedmiot ST
Wymagania Ogo6lne nalezy rozumie¢ i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

ST AB.1 |ROBOTY ZIEMNE

ST AB.2 |URZARZENIA MALEJ ARCHITEKTURY | URZADZENIA SPORTOWE
ST AB.3 |OGRODZENIA

ST AB.4 |ZIELEN

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jako czes¢ Specyfikacii
Istotnych Warunkéw Zamowienia, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

1.3.1. Wyszczegodlnienie robot tymczasowych.
Przewidywane jest wystepowanie nastepujgcych robét tymczasowych:
a) zabezpieczenie istniejgcych budowli (sieci, uzbrojenia itp.),
b) prowizoryczne uzbrojenie terenu,
c) organizacja ruchu drogowego zastepczego (w tym m.inn. drogi objazdowe, zmiany tras
zbiorowej komunikacji miejskiej i optaty z tym zwigzane),
d) zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem (drzewa, zabytki, cieki itp.),
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e) zagospodarowanie terenu budowy (ogrodzenia, ochrona fizyczna, drogi i komunikacja,
sktadowiska, przytacza, obiekty zaplecza, urzgdzenia produkcji pomocnhiczej,
zabezpieczenie bhp i p.poz., tablice informacyjne itp.)

f)  odtworzenie terenu.

1.3.2. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych.

Przewidywane jest wystepowanie nastepujgcych prac towarzyszacych:

a) obstuga geodezyjna,

b) obstuga geotechniczna,

c) dokumentacja fotograficzna terenu i roboét,
d) nadzoér archeologiczny i innych uzytkownikow uzbrojenia terenu,
e) opracowanie i kompletowanie dokumentacji powykonawczej.

1.4. Informacja o Terenie Budowy.
Teren objety niniejszg inwestycjg — to rejon niezabudowany. Na terenie inwestycji wystepuje
zielen ,teren uzbrojony w sie¢ kanalizacji sanitarnej i kabel telefoniczny. Od strony pétnocnej i
zachodniej teren ogrodzony. Od strony potudniowej teren zabezpieczony jest ptytami
chodnikowymi wzmacniajgcymi istniejgca skarpe.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
a) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
- bezpieczenstwa konstrukcji,
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,
b) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
- zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
- usuwania sciekdéw, wody opadowej i odpadow,
¢) mozliwosé utrzymania wiasciwego stanu technicznego,
d) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
e) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;j,
f) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkédw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska,
g) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,
h) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0s0b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
i) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0s6b przebywajgcych na terenie budowy.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z
Dokumentacja Budowy, Specyfikaciami Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robét,
a takze poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy , w rozumieniu Prawa Budowlanego, stanowig:
a) Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe/zgtoszeniem, bedacy w posiadaniu

Zamawiajacego,

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ,

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonac:

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektéw i powykonawczg Dokumentacje
Budowy dla catosci wykonywanych robét; kompletng dokumentacje powykonawczg
winien otrzymaé Zamawiajgcy w 3 egzemplarzach

- projekty organizacji ruchu dla rob6t w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi
instytucjami wedtug obowigzujgcych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i
zezwolenh na zajecie pasa drogowego.
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1.5.2. Zgodnos¢ Roboét z Dokumentacjg Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych.

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
oraz inne dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ Kontrakiu, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych
dokumentéw, Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone wyroby budowlane bedg zgodne z Dokumentacjg
Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Dane
okreslone w Dokumentacji Budowy i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlanych bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy wyrobdéw budowlanych i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy wyroby budowlane lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja
Budowy lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i wptynie to
na niezadowalajagca jakos¢ elementéw budowli, to takie wyroby budowlane beda niezwtoczne
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczerstwa Terenu Budowy oraz

Rob6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru koncowego

Rob6t, a w szczegolnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdéb wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

(b) Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia
robdt w pierwszej kolejnosci z Inzynierem, a nastepnie z wiascicielem (zarzadca) drogi oraz
policja. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug
uzgodnionego projektu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, organizacja zastepczej
zbiorowej komunikacji miejskiej i optaty z tym zwigzane, oznakowania i zabezpieczenia
terenu rob6t oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizaciji
ruchu, oznakowania drég). W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne
dojazdy i dojscia do istniejgcych posesji w okresie prowadzenia Robét, a w Harmonogramie
Robét uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego
zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogtoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie.
Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu z tym
zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem. Przed przystgpieniem
do Robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
Robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robédt projekt
organizacji ruchu powinien byé aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie
wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty
itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni
state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

(c) Fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposOb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji Robét.

(d) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowg. W Cene Kontraktowa
wigczony winien byC¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich
czynnikdw i mediow energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elekiryczna,
gaz i gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone powietrze itp. W Cene Kontraktowa winny by¢
wigczone roéwniez wszelkie optaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z
korzystaniem z tych mediéw do czasu ukonczenia Robot oraz koszty ewentualnych likwidacji
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tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Robét. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikdw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwoleh i
zezwolen.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej oraz zapewni staty nadzor
hydrogeologiczny
b) utrzymywaé¢ staty nadzér dendrologiczny w zakresie pielegnacji drzew i krzewdw
ozdobnych w obrebie prowadzonych Robét i terenach przylegtych
¢) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru
1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robd6t, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje sie, ze w Cene Kontraktowg witgczone sg
wszelkie optaty za nadzér Uzytkownikdw i Wiascicieli tych instalacji oraz urzgdzen, jaki jest
wymagany w okresie prowadzenia Robo6t. Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg byé wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic
Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane witadze oraz
bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
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uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzehA podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jesli w trakcie prowadzenia Rob6t nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za  konieczne  wstrzymanie prac
i niemozliwa okaze sie korekta Harmonogramu Robé6t na ten okres, to Wykonawca bedzie
uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na Ukonczenie Robét w trybie zgodnym z
postanowieniami Kontraktu.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadomiony Inzyniera.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich Robdét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do Rob6t od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia
przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczg¢ Prace Zabezpieczajgce nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisdéw podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.12. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem Robot.
Przed rozpoczeciem robét i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany z odpowiednim
wyprzedzeniem dokonaé sprawdzenia dostepnosci terenu do prowadzenia Robét oraz
powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie zakonczenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami,
opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy , wszystkie organy i instytucje miedzy
innymi, ale nie tylko:
- Zespot Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej w Sandomierzu
- Rzeszowski Zaktad Energetyczny Dystrybucja sp z 0.0.
- Telekomunikacja Polska
- Wiascicieli i dzierzawcow terenu objetego budowa.

Wykonawca ma takze obowigzek powiadomi¢ wiascicieli i dzierzawcow terendw, ze zgodnie z
przyjetg procedura postepowania w czasie wykonywania Robdét, wszystkie ujawnione samowolne
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wigczenia zostang odigczone i zaslepione. Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca
odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za
wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancédw i wszystkich witascicieli lub
dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren fgcznie z dokumentacjg fotograficzng, sposéb
zabezpieczenia wykopéw, istniejgcej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég
montazowych i wszelkie szczeg6towe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace zwigzane z
budowg placu zabaw i sitowni zewnetrznej

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.13. Nadzér archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna.
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robét i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Konserwatora
Zabytkéw w Rzeszowie. Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozba
sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ robét (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do
wiadomosci, ze dalsze roboty moga by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.
Jesli w trakcie prowadzenia Robot nastgpi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie
korekta Harmonogramu Robét na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o
dodatkowy czas na Ukonczenie Robét w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.
Przyjete rozwigzania techniczne zapewniajg petng ochrone débr materialnych. Teren, na ktérym
zlokalizowano inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega szczegdlnej
ochronie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu.

1.5.14. Odbiory.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych przez stuzby Inwestora lub Inspektora Nadzoru oraz wszystkich wiascicieli
urzgdzen podziemnych i nadziemnych wystepujgcych na danym odcinku odbiorowym.

1.6. Wspolny Stownik Zamowien (CPV) .

Stownictwo gtéwne

Gitowny 45.00.00.00-7 Roboty budowlane
przedmiot  |45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przegotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Dodatkowe (36.40.00.00-5 Artykuty i sprzet sportowy
przedmioty |45.34.20.00-6 \Wznoszenie ogrodzen
77.31.00.00-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

1.7. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

a) Wyroby budowlane - wszelkie tworzywa (materiaty) niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych, zaakceptowane przez Inzyniera, i nalezy przez to rozumie¢ (w rozumieniu
przepiséw o wyrobach budowlanych) wyréb wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,

b) Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajgcy, ze wyréb budowlany i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacja techniczna,

c) Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgcego na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny ze
zharmonizowana specyfikacja techniczna,

d) Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych,

e) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem projektu budowlanego
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f) Skréty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastepujaco:

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

PZzJ - Program Zapewnienia Jakosci,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

WO - Warunki Ogélne.

2. WYROBY BUDOWLANE
2.1. Wymagania formalne
2.1.1. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac¢ wytacznie te wyroby budowlane

(materiaty i urzadzenia), ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o

wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. — Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i ktére posiadaja

wiasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.
2.1.2. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane

1. Dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wfasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobéw
podlegajacych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Norma lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobdw nieobjetych
certyfikacjg okreslong w lit. a, majgcych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego
z wymagan podstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdéw nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

3. Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
ceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodna
Zz wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujagce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub
z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

2.1.3.Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw

budowlanych oraz sposéb ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041)

2.1.4.Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikdw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach

przeznaczonych na pobyt ludzi okresla Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z

dnia 12.03.1996r.

2.1.5 Wszystkie materialty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrédta wytwarzania i wydobywania
materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi.

2.2. Zrodta szukania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciaglty spetniajg wymagania Specyfikacii
Technicznych w czasie postepu Robét.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajagc w to zrédia wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terendéw wykopow, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i
zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu Robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robot lub odwiezione na odkiad odpowiednio
do wymagan Kontraktu lub wskazah Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w
Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwérnie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatbw mogg byc¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwo$ci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedzie miat zapewniong
wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie przeprowadzania
inspekciji.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy , badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci
do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Budowy lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
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2.8. Wymagania stawiane Wykonawcy

o Wykonawca winien wykazac¢ sie odpowiednimi referencjami dokumentujagcymi bezusterkowg
realizacje zadan zwigzanych z budowg obiektéw a w szczegolnosci placow zabaw i sitowni
zewnetrznych o podobnej konstrukcji o podobnej konstrukcji. Powinien tez wykazaé sie
mozliwosciami uzyskania materiatdw wymaganego rodzaju i jakosci oraz zdolnoscig do
profesjonalnego i terminowego wykonania zadania.

o Do obowigzkéw Wykonawcy oprdocz rzetelnego wykonania prac naleze¢ bedzie réwniez
pozyskanie sktadowiska dla ziemi z wykopu i réznych zanieczyszczen usuwanych z terenu
budowy podczas trwania prac.

o Wykonawca powinien zapewni¢ organizacje robo6t korzystng dla Zamawiajagcego i nie
powodujaca negatywnych skutkéw dla wyposazenia terenu szkoty.

o Do Wykonawcy naleze¢ bedzie zaopatrzenie, dowo6z i zabezpieczenie materiatdw niezbednych
do wykonania zadania.

o Do formalnych obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie:

e zawarcie umowy na petng realizacje zadania okreslonego projektem i zobowigzaniami
gwarancyjnymi na okres min. 5 lat na nawierzchnie z trawy syntetycznej,

» uzyskiwanie akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla rodzaju i jakosci
proponowanych materiatéw,

» konsultowanie z Inwestorem ewentualnych odstepstw od zatozen projektu.

e zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego harmonogramu prac oraz po
zakonczeniu poszczegdlnych etapéw prac gotowosci do odbiordéw czesciowych i odbioru
catkowitego, po zakonczeniu prac udzielenie Uzytkownikowi instrukcji uzytkowania
obiektu oraz jego elementow jak rowniez zabiegdéw konserwacyjnych wymaganych do
prawidtowego utrzymania nawierzchni oraz innych elementéw wchodzgcych w zakres
zadania

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Budowy , ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Budowy Ilub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢
pbzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Budowy, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w  odniesieniu do  dopuszczalnych obcigzen na  osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na
polecenie Inzyniera beda usuniete z Terenu Budowy .
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy .
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$c¢
zastosowanych materiatdéw i wykonywanych Rob6t, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Budowy,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za dokiadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentaciji Budowy lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek bftedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$c.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw Robo6t beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Budowy i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i
Robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Zgodnos¢ Robot z obowigzujacymi przepisami
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania (i zaprojektowania) obiektéw budowlanych w spos6b okreslony w przepisach, w
tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczehstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegélnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
b) usuwania sciekoéw, wody opadowej i odpaddw,

3) mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdblnosci poruszajace sie
na wozkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

6) ochrone ludno$ci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiekiéw objetych ochrong
konserwatorska,

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

9) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0s0b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajgcych na terenie budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.l. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentacjg Budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét,
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- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt ,

- bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych
elementéw Robot,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw  sterujgcych a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegbtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania
i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposOb zabezpieczenia i ochrony ftadunkéw przed wutratg ich wilasciwosci

w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementéw Robdt,

- sposo6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robo6t

6.3.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Roboét i jakosci
materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca
bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Budowy i
ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynaé¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek
Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do pomiarow Ilub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

Badania prowadzone przez Inzyniera
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
materiatow i Robo6t z Dokumentacjg Budowy i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

Atesty jakosci materiatow i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatdbw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.
Materiaty posiadajgce atesty a urzgadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich witasciwosci z ST to takie materiaty i/lub
urzgdzenia zostang odrzucone.

Dokumenty Budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisow, przebiegu robét
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i
majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy, rozbiérki
lub montazu.

Dziennik budowy prowadzi sie w taki sposéb, aby z dokonywanych w nim wpiséw wynikata
kolejnos¢ zdarzen i okolicznosci. Dziennik budowy prowadzi sie odrebnie dla kazdego obiektu
budowlanego wymagajgcego pozwolenia na budowe. Dla obiektéw liniowych lub sieciowych
dziennik budowy prowadzi sie odrebnie dla kazdego wydzielonego odcinka robot.
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Przy wykonywaniu obiektu budowlanego metodg montazu dodatkowo prowadzi sie dziennik
montazu.
Jezeli odrebne przepisy naktadajg obowigzek prowadzenia specjalnego dziennika robot, fakt
jego prowadzenia odnotowuje sie w dzienniku budowy, a po zakonczeniu robét specjalny
dziennik robét dotgcza sie do dziennika budowy.
Dziennik budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed
zdekompletowaniem. Strony dziennika budowy przeznaczone do wpisow sg podwdjne —
oryginat i kopia z perforacja umozliwiajgcg tatwe jej wyrywanie. Na poszczegélne strony
dziennika budowy organ wydajacy dziennik nanosi pieczecie.
Wpiséw w dzienniku budowy dokonuje sie w sposéb trwaty i czytelny na oryginatach i kopiach
stron, zamieszczajgc je w porzgdku chronologicznym, w sposob uniemozliwiajgcy dokonanie
pbzniejszych uzupetnien. Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sg:

1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,
) projektant,
) kierownik budowy,
) kierownik robét budowlanych,
) osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,
) pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do
kontroli przestrzegania przepis6w na budowie — w ramach dokonywanych
czynnosci kontrolnych.
Dziennik budowy znajduje sie na state na terenie budowy i jest dostepny dla oséb
upowaznionych. Dziennik budowy nalezy przechowywaé w sposob zapobiegajgcy
uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

N O O W

(2) Ksigzka Obmiaru

Ksigzka Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robdét. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza. sie
w sposOb ciggly w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét
i wpisuje do Ksigzki Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig =zalgcznik do odbioru Robé6t. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate Dokumenty Budowy
Do Dokumentéw Budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)+(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

) protokoty odbioru Roboét,
) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

c
d
e

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie. ktéregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robot
Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentacjg Budowy i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.
Obmiaru  Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym  powiadomieniu  Inzyniera
0 zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych  nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Rob6t. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatow
Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wtasciwe dla danych
Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez
Sredni przekroj
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdét bedag
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robét.

Wagi i zasady wazenia.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagty
zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym Ilub koncowym odbiorem Robdét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane
w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki Obmiaru, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

8. PRZEJECIE ROBOT - PROBY KONCOWE
8.1. Procedura Przejecia Robot.

Zgodnie z Warunkami proces zakonczenia Kontraktu odbywa sie wg nastepujgcych etapdw:

a) Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z
Kontraktem, po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Prob Koncowych. Inzynier w ciggu 28
dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac
date, z ktérg Roboty (lub Odcinek) zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci
wniosek, podajgc powody.

Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza Inzynier, wystawiajgc Swiadectwo Wykonania i

w ciggu 28 dni od najpdzniejszej z dat uptywu Okreséw Zgtaszania Wad lub pdzniej, jak tylko

Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie Roboty i

dokona ich préb oraz usunie wady. Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje Robét.

8.2. Proby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane Préby Koncowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Warunkach Kontraktowych i w zakresie okreslonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych i w obowigzujgcych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych
Aprobatach Technicznych.
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9.

9.1.

Wykonawca powiadomi Inzyniera z 21-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktérej bedzie gotowy
do przeprowadzenia kazdej z Prob Koncowych, a Proby te zostang przeprowadzone w ciggu 14
dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Inzyniera. Wykonawca przedtozy Inzynierowi
poswiadczony wynik tych préb.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogodine
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 poszczegolinych ST i w
Dokumentacji Budowy .
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
a) koszty bezposrednie, w tym:

- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru rob6t wraz z pracami

towarzyszgcymi i robotami tymczasowymi, obejmujgce ptace bezposrednie, ptace
uzupetniajace, koszty ubezpieczeh spotecznych i podatki od ptac,

koszty materiatdbw podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji
przedmiaru rob6t wraz z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi,
obejmujgce rowniez koszty dostarczenia materiatdw z miejsca ich zakupu
bezposrednio na stanowiska robocze lub na miejsca sktadowania na placu budowy,
koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania
danej pozycji przedmiaru rob6t wraz z pracami towarzyszacymi i robotami
tymczasowymi, obejmujgce rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy,
jego montazu i demontazu po zakonczeniu robot,

b) koszty ogd6ine budowy, w tym:

koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i
administracyjnego budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikoéw nie
zaliczane do ptac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczen
spotecznych i podatki od wynagrodzen,

wynagrodzenia bezosobowe, ktdére wg wykonawcy obcigzajg dang budowe,

koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego, w tym takze zaplecza
dla Zamawiajgcego, oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych obiektow,

koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujace
drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elekiryczne, energetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, oswietlenie placu budowy, zastepcze zrodta ciepta do ogrzewania
obiektow i robot, urzadzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem,
stoficem i mrozem i inne tego typu urzadzenia,

koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi
kwalifikowanych jako srodki nietrwate,

koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz niezbednych zabezpieczehh stanowisk
roboczych i miejsc wykonywania robdt, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty
srodkow higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,

koszty zuzycia materiatbw oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne
budowy, w tym takze koszty eksploatacyjne zaplecza dla Zamawiajgcego,

koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakreséw robét objetych
poszczegblnymi pozycjami przedmiaru,

koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robét na
mape,

koszty sporzadzenia powykonawczej dokumentacji budowy,

optaty za zajecie chodnikow, paséw drogowych i innych terenéw na cele budowy oraz
koszty tymczasowej organizacji ruchu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe,
organizacja zastepczej zbiorowej komunikacji miejskiej i optaty z tym zwigzane,
oznakowania i zabezpieczenia terenu robét oraz oznakowania objazdow i zaleconego,

Strona 18



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog) i zabezpieczen (zapory,
Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.)

- koszty badan jakosci materiatéw, rob6t i prob odbiorowych oraz badan pomontazowych
przewidzianych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych,

- koszty ubezpieczen majagtkowych budowy,

- koszty uporzgdkowania terenu budowy po wykonaniu robét,

- opfaty graniczne, cta, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

- wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogoélne koszty budowy, ktére moga wystapi¢ w
zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych zgodnie z warunkami Kontraktu oraz
przepisami technicznymi i prawnymi,

c) ogélne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce

- ryzyko obcigzajace wykonawce i kalkulowany przez wykonawce zysk;

- wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robot,
odpowiedzialnoscia materialng i zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi lub
wynikajacymi z tresci rysunkéw, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, warunkéw Kontraktu oraz przepis6w dotyczgcych wykonywania robét
budowlanych.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robdt jest ostateczna co wyklucza mozliwos¢ Zzadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.

9.2. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng
powykonawczg inwestycji i powykonawczg Dokumentacje Budowy, projekty organizacji ruchu w
pasie drogowym, projekty odzysku materiatdbw uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami
wedtug obowigzujgcych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie
pasa drogowego, zgodnie z p.1.5.1.(c) niniejszej ST. Uznaje sie, ze koszty poniesione na
spetnienie powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg wigczone w Cene
Kontraktowa.

9.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy :

- dostarczy¢ i zainstalowac urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, sSwiatta ostrzegawcze, znaki
itp.) obejmujace zakres robdt zgodny z opisem zawartym w ST 00 p.1.5.3.(b). Uznaje sie, ze
koszty poniesione na spetnienie powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
wigczone w Cene Kontraktowa.

- ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robét; podstawg ptatnosci
jest ryczatt - pozycja 1. w czesci A. Wymagania Ogélne Przedmiaru Robo6t , obejmujaca
zakres rob6t zgodny z opisem zawartym w ST 00 p.1.5.3.(c).

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe.
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Klauzulach Warunkéw Ogolnych i Szczegoinych
Kontraktu ponosi Wykonawca; jednostkg obmiaru jest ryczatt. Ptatne po przedstawieniu dowodéw
optacania sktadek ubezpieczen wymienionych w Klauzulach Warunkéw Ogoélnych i Szczegdlnych
Kontraktu, w ramach czesci A Wymagania Ogo6lne, punkt 2. Przedmiaru Robét .

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca. Jednostkg obmiaru jest ryczait. Platne po przedstawieniu waznej gwarancji
wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji w ramach czesci A. Wymagania Ogélne, punkt 3.
Przedmiaru Rob6t .

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy zwigzane
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych w réznych miejscach
powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng czes$¢ i nalezy je czytaé tgcznie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
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Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaly.

Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie

Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z wytaczeniem PN dotyczacych ochrony srodowiska,

ochrony zdrowia, mienia, bezpieczenstwa pracy i uzytkowania, ktére sg obowigzkowe.

W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepujg obecnie nastepujace rodzaje norm:

- PN-../B — norma ustanowiona do 31.12.1993r.,

- PN-B-.. — norma ustanowiona od 01.01.1994r.

- PN-EN-..... — norma PN wdrazajgca norme europejskg EN o tym samym numerze i z nig
identyczna,

- PN-EN ISO .... — norma PN wdrazajgca norme europejskg EN identyczng z norma
miedzynarodowg 1SO,

- PN-ISO ..... — norma PN wdrazajgca norme miedzynarodowg ISO o tym samym numerze i z
nig identyczna,

- PN-EN(U) — norma europejska uznana za PN, w jezyku oryginatu.

Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed

datg skiadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny

sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi Normami

(PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu rob6t okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych .

10.2. Przepisy zwigzane

¢ Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126),

* Ustawa z dnia 18.07.2001r — Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, poz.1229 ),

¢ Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351),

¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody,

¢ Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627),

* Ustawa z dnia 16.04.2004r. — o wyrobach budowlanych,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w
sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych,

e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych,

* Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w
sprawie rodzaju i =zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie,

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.11.1998r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST AB.1

ROBOTY ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD
BUDOWE i ROBOTY ZIEMNE
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z przygotowanie terenu pod budowe w
ramach projektu budowlano — wykonawczego pn: ,,Budowa sitowni plenerowej, strefy relaksu na
dz. o nr ewid.:369/1 potozonej w miejscowosci Bilcza ; Obreb 1 Bilcza.”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako
opracowanie dostarczane przez Zamawiajacego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia (SIWZ) i zawierajgce zbiér wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia
wymaganego standardu i jakosci wykonanych robét w zakresie technologii ich wykonania i
jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robét zwigzanych z przygotowaniem terenu pod
budowe, zgodnie z dokumentacjg projektowg i obejmujg roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy,
zasypy, nasypy, umocnienia, odwodnienia) zwigzane z budowg placéw zabaw ,sitowni zewnetrznej .
Nalezy wykonac¢ roboty ziemne w nastepujacej kolejnosci:

» wykopy pod stupy ogrodzenia;

* wykopy pod fundamenty urzadzen sitowni zewnetrznych, placu zabaw, stref relaksu i urzadzen

matej architektury,

1.4. Zakres robot tymczasowych objetych ST

1.4.1. Zabezpieczenie na czas roboét istniejacego uzbrojenia terenu
Wykonawca jest zobowigzany do technicznego zabezpieczenia fragmentéw sieci stanowigcych
istniejgce uzbrojenie terenu, w sposéb bezwzglednie chronigcy je przez uszkodzeniem w czasie
wykonywania tak rob6t ziemnych, jak i budowy projektowanego uzbrojenia terenu.
Po geodezyjnym namierzeniu lokalizacji istniejgcych sieci w pasie roboczym budowy
projektowanego uzbrojenia nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w sposob reczny celem
ostatecznego sprawdzenia lokalizacji istniejgcych rurociggéw i kabli. Nastepnie w porozumieniu
z wiascicielem istniejacego uzbrojenia terenu, nalezy wykonac niezbedne elementy ostonowe
(np. obudowy z rur PCW) oraz odpowiednie konstrukcje nosne typu wiszacego Ilub
podporowego. Stwierdzenie skrzyzowania projektowanego uzbrojenia terenu z istniejgcym
nalezy zinwentaryzowac¢ geodezyjnie i uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawczej budowy.

1.4.2. Zagospodarowanie terenu budowy

Wykonawca, w ramach projektu technologii i organizacji robét sporzadzi i przedtozy do

zatwierdzenia Inzynierowi koncepcje zagospodarowania terenu budowy, ktére bedzie

obejmowac¢ m.in. plan zagospodarowania terenu robét.

Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, wykona:

- tymczasowe ogrodzenia terenu budowy lub jej wydzielonych funkcjonalnie czesci
(wymagane elementy ogrodzenia stalowe prefabrykowane systemowe o wysokosci 2,00m),

- tablice informacyjne budowy (wymagane elementy stalowe systemowe trwale oznakowane
zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane),

- tymczasowe drogi manewrowe i montazowe (wymagane utwardzenie nawierzchni z
elementéw prefabrykowanych o odpowiedniej nosnosci, szerokos¢ drég o ruchu
jednokierunkowym — 3,00m,

- tymczasowe skiadowiska dla wyrobéw budowlanych, materiatdw z rozbiérek, gruntu z
wykopu i kruszyw mineralnych (wymagane czesciowe utwardzenie oraz niwelacja terenu),

- tymczasowe instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne zasilajgce teren
budowy (wymagania standardowe),

- montaz urzgdzen zwigzanych z produkcjg pomocniczg wykonawcy na terenie budowy
(wymagane urzadzenia techniczne sprawne).

1.5. Zakres prac towarzyszacych objetych ST

1.5.1. Prace geodezyjne
Prace geodezyjne zwigzane z budowg reguluje w sposéb jednoznaczny Rozporzgdzenie
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. Czynnosci geodezyjne
przed rozpoczeciem budowy obejmuja wytyczenie w terenie i utrwalenie na gruncie, zgodnie z
wymaganiami projektu budowlanego, elementéw okreslajgcych usytuowanie w poziomie i
posadowienie wysokosciowe projektowanych obiektow , a w szczegdlnosci:
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- gtéwne osie obiektéw naziemnych i podziemnych,

- charakterystyczne punkty projektowanych obiektow,

- state punkty wysokosciowe — repery,
Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

- geodezyjng obstuge budowy obiektu (tyczenie i pomiary kontrolne),

- pomiary przemieszczen obiektu i jego podtoza,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektow.
Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy obejmujg geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementéow stanu wyjsciowego obiektow wymagajgcych w trakcie uzytkowania okresowego
badania przemieszczen i odksztatcen.
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporzgdzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej stanowi podstawe do wzniesienia zmian na mapie zasadnicza, ktérej kopie, po
zakonczeniu budowy przekazuje kierownikowi budowy wykonawca prac geodezyjnych.
Wykonanie prac geodezyjnych tak pod wzgledem finansowym, jak i rzeczowym obcigza
wykonawce.

1.5.2. Prace geotechniczne
Szczegotowe zasady ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw. budowlanych
okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.
Przez ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych rozumie sie
zespOt czynnosci zmierzajgcych do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budowy,
wykonywanych w terenie i w laboratorium.
Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych obejmuije:
- fundamentowanie obiektow budowlanych,
- okreslenie no$nosci i statecznosci podtoza gruntowego,
- ustalenie i weryfikacje wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza
gruntowego w réznych fazach budowy i eksploatacji,
- ocene statecznosci skarp, wykopow i nasypdw oraz ich zabezpieczenia,
- wybdér metody wzmacniania podtoza gruntowego,
- ocene oddziatywania wod gruntowych na budowle,
- ocene gruntow stosowanych w robotach ziemnych,
- wykonanie barier uszczelniajgcych.

Zakres czynnosci wykonywanych przy ustaleniu i kontrolowaniu geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych jest uzalezniony od zaliczenia obiektu budowlanego do
odpowiedniej kategorii geotechniczne;j.

Wykonawca prac geotechnicznych opracowuje wyniki badan w formie dokumentacji
geotechnicznej powykonawczej i przekazuje kierownikowi budowy.

Wykonanie prac geotechnicznych tak pod wzgledem finansowym jak i rzeczowym obcigza
Wykonawce.

1.5.3. Prace projektowe i uzgodnienia
W zakresie prac projektowych wykonawca opracuje i przedtozy Zamawiajacemu do
zatwierdzenia n.w. projekty wykonawcze uzupetniajgce projekt budowlany w zakresie
niezbednym do realizacji robo6t:
- projekt odwodnienia wykopow zwigzanych z budowa uzbrojenia terenu,
- projekt budowy umocnien wykopéw zwigzanych z budowg uzbrojenia terenu,
- projekt zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia terenu na czas budowy projektowanych

sieci,

- projekt organizaciji i technologii wykonania robot.
Ww. projekty winny by¢ opracowane staraniem i na koszt wykonawcy przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.12.1994r.

1.6. Informacja o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podano w punkcie 1.4 ST 00 ,Wymagania ogéine”.

1.7. Opis przedmiotu zamoéwienia wg klasyfikacji Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV-WS2Z):
Roboty opisane w niniejszej ST zakwalifikowano nastepujgco:
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| 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne |

1.8. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgca ustawg Prawo budowlane
i przepisami techniczno-budowlanymi.

Ponadto:

obiekt budowlany — budynek z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca
czesc¢ techniczno-uzytkowsa, obiekt matej architektury,

budowla — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,

budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

roboty budowlane — budowa a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego,

teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane,

dokumenty odniesienia (dotyczy wyrobow budowlanych) — Polska Norma lub aprobata
techniczna,

roboty przygotowawcze — roboty budowlane zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe
obejmujgce m.in. usuniecie wierzchniej warstwy z podszyciem ro$linnym, wycinke drzew i
krzewow, rozbiorke lub przebudowe istniejgcych obiektow budowlanych (budynki, drogi,
uzbrojenie terenu etc.),

wykopy — doty szeroko- i wgsko przestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypéw, watéw lub hatd ziemnych,

zasyp — wypetnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

ukopy — pobor ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje wywieziona na sktadowisko lub
wysypisko,

nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt
jest celowo zageszczony,

odktad — grunt uzyskiwany z wykopu zostaje ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego,

wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,

brus (grodzica) - element ptytowy lub stupowy Scianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym
zamkiem tgczacym (brus, grodzica).

2. WYROBY BUDOWLANE
2.1. Wymagania ogolne
2.1.1. Ogolne wymagania dotyczgce wyrobdéw budowlanych (materiatbw) zostaty okreslone w

punkcie 2 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST AB.0 —
~Wymagania ogd6lne”. Wyroby budowlane dostarczane na teren budowy bedg spetniac
wymagania techniczne okreslone w dokumentacji projektowej oraz wymagania formalne
okreslone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r.

2.2.2. Kazda partia wyrobéw budowlanych przeznaczona do wbudowania bedzie udokumentowana

przez wykonawce wiasciwym certyfikatem zgodnos$ci z dokumentem odniesienia oraz
deklaracjg zgodnosci z dokumentem odniesienia (Polska norma lub aprobata techniczna)
wydane prze producenta.

Ponadto wyroby budowlane beda oznakowane w spos6b umozliwiajgcy ich identyfikacje.

2.2. Wymagania szczego6towe
2.2.1. Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowa¢ nw. wyroby

budowlane:
- grunt mineralny do zasypania wykopow.

2.2.2. Wymagania szczeg6towe w zakresie znakowania, pakowania, transportu i sktadowania oraz

kontroli jakosci wyrobéw budowlanych dostarczanych przez wykonawce na teren budowy sg
zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentach odniesienia dotyczacych tychze
wyrobdw.

3. SPRZET
3.1. Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

koparka samobiezna
spycharka ggsienicowa
rowniarka samobiezna
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- walec samojezdny, wibracyjny,
- ptyta wibracyjna, samobiezna.

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

3.3. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

3.4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
4.1.Do transportu materiatédw, sprzetu budowlanego, urzgdzen i urobku z robét ziemnych stosowac
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:
- samochéd dostawczy, skrzyniowy
- samochéd ciezarowy, samowytadowczy
- samochéd ciezarowy, skrzyniowy
4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robét i wrasciwosci przewozonych towardéw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projekiu organizacji robét, ktéry uzyskat
akceptacje Inzyniera.
4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne wymagania dotyczace Robo6t zostaty okreslone w punkcie 1.5. Specyfikaciji Techniczne;
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST 00 — ,Wymagania ogéine”.

5.1. Rozbiorki istniejacych obiektow zagospodarowania i uzbrojenia terenu budowy
5.1.1. Wymagania techniczne
Wymagania techniczne w zakresie rob6t rozbidérkowych nie wystepuja.
5.1.2. Warunki szczegotowe
5.1.2.1. Rozebranie nawierzchni i urzadzen drogowych
Wymagania techniczne w zakresie robét rozbiérkowych nie wystepuja.

5.2. Rozbiorki w zakresie terenéw zieleni
5.2.1. Wymagania techniczne
Wymagania techniczne w zakresie robo6t zwigzanych z rozbiorka elementéw terendw zieleni nie

wystepuja.

5.2.2. Warunki szczego6towe

5.2.2.1. Usuniecie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej
Roboty przygotowawcze w zakresie usuniecia ziemi urodzajnej nalezy realizowa¢ w sposob
zapewniajgcy optymalny odzysk humusu przewidzianego, po uszlachetnieniu, do ponownego
wbudowania w tereny zieleni.
Humus nalezy zdejmowac etapami w dwdch warstwach: najpierw warstwe wierzchnig wraz z
darnig i korzeniami (grubos¢ ok. 10cm), a nastepnie pozostaty (czysty) humus. Zdjeta ziemie
roslinng nalezy gromadzic w haldy w miejscach wskazanych na planie sytuacyjno-
wysokosciowym (osobno czysty humus, osobno humus z darnig).
Czes¢ pozyskanego humusu przeznaczona jest na odtworzenie terendéw zielonych lub na
zatozenie nowych trawnikow przewidzianych dokumentacja projektowg. Pozostalty humus
(zgromadzony w hatdach), po zakonczeniu robét budowlanych, uporzgdkowaniu terenu budowy
i odtworzeniu terenow zielonych, nalezy protokolarnie przekaza¢ odpowiedniemu organowi
administracji samorzadowe;.
Woystgpienie z wnioskiem o protokolarne przejecie humusu nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
Zakres robot ziemnych zwigzanych z usuwaniem ziemi roslinnej podlega uzgodnieniu z
Inzynierem.
W zakresie robét zwigzanych z usunieciem ziemi roslinnej w poszczegoinych odcinkach nalezy
wykonac:
- usunigcie warstwy ziemi roslinnej; odspojenie, przemieszczenie i wywdz urobku na

sktadowisko, segregacja i zabezpieczenie odktadu, niwelacja i oczyszczenie terenu robo6t
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- utozenie i obsianie warstwy ziemi roslinnej; przygotowanie podioza gruntowego, mieszanki
nasion traw, mieszanki ziemi urodzajnej, utozenie warstwy humusu, wysiew, roczna
pielegnacija

5.3. Zabezpieczenie istniejacych obiektéw uzbrojenia terenu.

5.3.1. Wymagania techniczne
Wymagania techniczne podano w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych wtasciwych dla
charakteru robdét zabezpieczajgcych istniejagce uzbrojenia terenu tj.

5.3.2. Warunki szczegotowe
Warunki szczego6towe podano w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych wiasciwych dla
charakteru robdét zabezpieczajgcych istniejgce uzbrojenia terenu .
W zakresie rzeczowym robét zwigzanych z przebudowg uzbrojenia terenu w poszczegdélnych
odcinkach nalezy wykonac¢ roboty wedtug przedmiaru robot.

5.3.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmuja:

e powierzchniowe pomiary,

»  zdjecie warstwy ziemi urodzajnej oraz korytowanie do projektowanych rzednych dna

chodnikéw ,placu zabaw i sitowni zewnetrznej,

» mechaniczne profilowanie i zageszczanie podfoza do wspétczynnika zageszczenia 0,95,

» profilowanie spadkéw,

*  wywiezienie urobku.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy doktadnie zapozna¢ sie z dokumentacjg
budowlana.

Wykonawca winien przystgpi¢ do wykonania i profilowania koryta z zageszczeniem podtoza
pod warstwy konstrukcyjne placu zabaw, chodnika ,sitowni zewnetrznej bezposrednio przed
rozpoczeciem robdét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni. W korycie po wyprofilowaniu i
zageszczeniu podtoza nie moze odbywac¢ sie ruch budowlany niezwigzany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i ma spetnia¢ przepisy dotyczace jego uzytkowania. Odspojony
grunt w czasie wykonywania korytowania nalezy przemiescic w miejsce wskazane przez
Inwestora. Podtoze koryta winno by¢é przed profilowaniem oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen i nalezy po jego oczyszczeniu sprawdzi¢ czy istniejagce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu wymaganych rzednych podtoza. Bezposrednio po profilowaniu nalezy
przystgpi¢ do zageszczania. Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika 0,95.
Jezeli przygotowane Kkoryto pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego osuszeniu.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wiasny koszt.

Odbior robdét polega na sprawdzeniu rownosci podtoza, zageszczania gruntu podioza,
wilgotnosci  podtoza oraz zgodnosci zakresu wykonywanych robdt z  przedmiarem
i dokumentacjg techniczna.

Rozliczenie robét objete harmonogramem opracowanym przez Wykonawce zatwierdzonym

przez Inwestora.

5.4.Wymagania techniczne

5.4.1Wykopy

= Wykonanie wykopow nad zwierciadiem wody gruntowej
Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla Dokumentacja projektowa. W wykopach
fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnia warstwe, o migzszosci 0,3 — 0,6 m (w
zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usunaé z duzg ostroznoscig niekiedy nawet recznie i pod
nadzorem geologiczno — inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejacych,
lasujgcych sie lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usungé na krétko przed
przystapieniem do robd6t fundamentowych.
W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagajg, grunt w skarpach i w dnie
wykopu nalezy zagescic.
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Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebic¢

hydraulicznych (kurzawka, zrédto) nalezy:

- wstrzymaé wykonywanie robdt w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne
ze wzgleddéw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed
dostepem ludzi,

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktdrym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowtokniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub
drobnego zwiru),

- zawiadomi¢ projektanta, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustalic Srodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegnac rady ekspertow.

Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopow

Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze
od 1icm.

Pochylenie skarp wykopow nie moze sie rézni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz
0 10%.

Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklgsnie¢ niz 10 cm. Szerokos¢ i gtebokosc
rowOw nie powinna rézni¢ sie od projektowanych wiecej niz o 5 cm. Spadek dna rowéw powinien
by¢ zgodny z zaprojektowanym z dokfadnoscig do 0,05 %. Wskaznik zageszczenia gruntu w
wykopie powinien wynosi¢ Is = 1,00.

5.4.2. Nasypy i zasypy wykopow tymczasowych

Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza gruntowego obejmuje:

a) usuniecie i wymiane gruntéw stabych, np. torfy, namuty organiczne itp., zgodnie z projektem
(o wystgpieniu gruntéw stabych, ktérych badania geologiczne nie wykazaty nalezy
zawiadomi¢ projektanta); jesli projekt przewiduje pozostawienie w podtozu gruntéw stabych
nalezy postepowa¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowg. Ksztatt poditoza powinien
uwzgledni¢ przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze,
ubezpieczenia, stopy itp.,

b) zageszczenie wierzchniej warstwy podioza do osiggniecia wymagan jak dla nasypu, a
nastepnie powierzchniowe (5 — 10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie), w celu lepszego
zwigzania z nasypem,

c) jesli podioze znajduje sie na zboczu o nachyleniu wiekszym niz 1 : 5, wykonanie stopni o
szerokosci 1- 3 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza; stopnie powinny byé
potaczone ze sobg skarpami o nachyleniu min 1 : 1,5,

d) gdy w podtozu wystepujg grunty wysadzinowe, kitére mogg przemarza¢ a projekt nie
przewiduje pokrycia ich warstwg zabezpieczajgcg, nalezy je usungé na gtebokosé
przemarzania,

Ogodlne zasady wykonywania prac

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubodci. Dla zapewnienia dobrych

warunkow odwodnienia powierzchniowego od wdd opadowych warstwy powinny posiadaé

nachylenie ok. 5 %.

Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ ukiadana po osiggnieciu wymaganego

zageszczenia warstwy poprzedniej. Grubos¢ warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn

zageszczajacych okresla sie na podstawie probnego zageszczenia.

Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okresla Dokumentacja projektowa. Ksztatt nasypu

powinien uwzgledni¢ poprawki na osiadanie podtoza i korpusu.

Grunty w nasypie powinny byé rozmieszczone zgodnie z Dokumentacjg projektowg. Wykonanie

nasypu z réznych gruntow, gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania, dopuszczalne jest

przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

- grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w srodkowej czesci nasypu, a grunty
bardziej przepuszczalne blizej skarp,

- grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajgcych filtracje lub poslizg,

- w sasiadujacych ze sobag czesciach nasypu grunty powinny mie¢ takie uziarnienie, aby na
skutek dziatania filtracji nie powstaty odksztatcenia w postaci kawern, rozmyc¢.

Whbudowanie i zageszczenie gruntu
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Grunt wbudowany i roziozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia
powinien posiada¢ wilgotnosé naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug
normalnej metody Proctora.

Grunt spoisty w warstwie do zageszczenia nie powinien zawiera¢ bryt i kamieni o wymiarach
wiekszych od ok. 15 cm, nie przekraczajacych jednakze potowy grubosci warstwy. W rumoszach
gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odtaméw skalnych nie powinny przekracza¢ potowy
grubosci warstwy.

W przypadku braku miarodajnych danych dotyczacych sposobu zageszczania gruntu przed
przystapieniem do zageszczania powinno by¢ przeprowadzone zageszczenie prébne maszynami
przewidzianymi do stosowania na budowie.

W trakcie wlasciwego procesu zageszczania utozona warstwa powinna byé zageszczona na catej
szerokosci nasypu, przy czym ilos¢ przejazdéw maszyn zageszczajgcych powinna zapewnic
wymagane zageszczenie.

W przypadku gruntdw spoistych, gdy po zageszczeniu otrzymuje sie gtadkg powierzchnie
warstwy (np. przy zastosowaniu walcéw gtadkich) nalezy jg przed potozeniem warstwy nastepnej
spulchni¢ ( np. kultywatorem) na gtebokos¢ okoto 5 cm oraz pola¢ woda.

Nasypy w wodzie powinny by¢ wykonywane w zasadzie z gruntéw niespoistych metodg czotowa,
polegajgcg na sypaniu gruntu warstwg siegajgcg od dna na wysokosci w granicach 0,5 - 1,0 m
powyzej poziomu zwierciadta wody. Wysoko$s¢ nasypow w wodzie wykonywanych bez
zageszczenia nie powinna przekracza¢ 2 m w przypadku gruntéw spoistych i 5 m w przypadku
gruntéw niespoistych. Skarpy nasypu nie powinny mie¢ nachylenia wigkszego niz1:3-1:5, w
zaleznosci od rodzaju gruntu. Nasypy z gruntéw spoistych moga, by¢ wykonywane w wodzie pod
warunkiem przestrzegania specjalnych warunkéw technicznych, ktére powinien okreslac projekt.
Czesc¢ podwodna nasypow z gruntdéw niespoistych (do migzszosci 2,0 m) moze by¢ zageszczana
ciezkimi walcami wibracyjnymi, a takze ciezkimi ubijakami.

5.4.3. Warunki szczegotowe
Roboty ziemne przewidziane do wykonania to w wiekszosci wykopy o charakterze
powierzchniowym, tymczasowe, w gruntach mineralnych nienawodnionych. Zasypy wykopow
przewidziano gruntem z dowozu uzyskanym z kopalni kruszyw budowlanych lub po dokonaniu
oceny przydatnosci przez uprawnionego geotechnika gruntem z wykopu.
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonac¢ roboty przygotowawcze oraz niezbedne
badania i opracowania geotechniczne. W czasie prowadzenia prac nalezy zwraca¢ szczego6ing
uwage na zabezpieczenie wystepujacych w pasie roboczym obiektéw podziemnych,
stanowigcych uzbrojenie terenu (instalacje sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne).
Roboty ziemne wymagajg statej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej (szczegblnie zasypy).
Zasadnicze prace nalezy wykonaé sprzetem mechanicznym o odpowiedniej wydajnosci.
Wykop w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ bezwzglednie recznie z
zachowaniem szczego6lnej ostroznosci.
Grunty o matej nosnosci, wystepujgce w poziomie posadowienia instalacji i obiektow, podlegaja,
po konsultacji z geotechnikiem, wymianie.
Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywaé w nalezytym porzadku i sprawnosci.
Grunty przewidziane do wbudowania w nasypy podlegajg ocenie przydatnosci zgodnie z
wymaganiami niniejszej ST.
Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje nalezy zabezpieczyé przez
destrukcyjnym dziataniem wody przez ujecie i odprowadzenie wod powierzchniowych oraz
wykonanie odpowiednich instalacji odwodnien wgtebnych tymczasowych.
Zageszczenie obsypki i zasypki wykonanych instalacji i obiektéw powinno odbywac sie
warstwami do uzyskania Is=0,95.
Po zakonhczeniu robét zasadniczych, teren nalezy uporzgdkowaé i odtworzy¢ rozebrane
uprzednio urzgdzenia i nawierzchnie .
W zakresie robét ziemnych (tymczasowych i statych) zwigzanych z budowg uzbrojenia terenu
oraz z odtworzeniem i modernizacjg ulic nalezy wykonac¢ nw. roboty:

5.4.4. Odtwarzanie terenu.

Z uwagi na dokonywanie obsypek kanatéw gruntem piaszczystym, wystgpig znaczne nadwyzki ilosci
mas ziemnych. Grunt z wykopéw moze by¢ czesciowo przeznaczonych do ich zasypywania,
natomiast nadmiar ziemi powinien by¢ wykorzystany gospodarczo w miejscach potozonych blisko
terenu inwestycji, bgdz tez nalezy odwiez¢ go w miejsce wskazane przez Inwestora, a tam starannie
rozplanowac w sposéb uzgodniony z Inwestorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét:

a) ogélne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy wyrobédw budowlanych, sprzetu i
srodkow transportu podano w ST ,Wymagania ogo6ine”

b) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, wyrobéw budowlanych i
urzgdzen, zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentach odniesienia,

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza terenem budowy,

d) wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami dokumentéw
odniesienia przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
przygotowanie zawodowe.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podioza,

- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan umocnienia wykopdéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy

montazu,

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow

- jakos¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu i nasypu,

- zageszczenie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.
7.2. Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nastepujgcych jednostkach miary:

- m3 - dla wykopow, zasypdw, ukopdw, podsypek, nasypow,

Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych robét ziemnych.

Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi:
w/g Przedmiaru roboét
7.3. Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami niniejszej ST.
7.4. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacii
Inzyniera i musza posiadac¢ wazne certyfikaty legalizaciji.
7.5. Zasady szczegotowe:

- objetosci kosztorysowe robét ziemnych kubaturowych oblicza sie na podstawie okreslonych w
projekcie wymiardw (przekroje poprzeczne, profile podtuzne wykopéw i nasypéw) w m3 gruntu
rodzimego lub zageszczonego,

- objetosci kosztorysowe wykopow tymczasowych nalezy obliczaé zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w PN-EN 1610:1997.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE
8.1. Ogodlne zasady odbioru robo6t oraz ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogoéine”.
8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.
8.3. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.
8.4. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg ST
oraz wymaganiami dokumentéw odniesienia.
8.5. Proces odbioru powinien obejmowac:
sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan
laboratoryjnych oraz pomiaréw i badan kontrolnych,
sprawdzenie rob6t pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa,
sprawdzenie wykonania robot ziemnych pod wzgledem wymaganych parametrow technicznych,
9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nie zostaty ujete w przedmiarze robdt, jako
wydzielone pozycje i nie podlegajg bezposrednio rozliczeniu finansowemu.
Cena wykonania rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych winna by¢ uwzgledniona w cenie
wykonania robét budowlanych uwzglednionych w przedmiarze robét.
9.2. Cena wykonania robot obejmuije:
- prace towarzyszace,
- prace tymczasowe,
- zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem
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- zabezpieczenie rzek i kanatdéw przed zaktdceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem
- oznakowanie prowadzonych robét w pasie drogowym,
- dostarczenie wyrobéw budowlanych i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wod,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i

sprawdzen robot,

- wykonanie rob6t zasadniczych i wykonczeniowych,

- opfaty zwigzane z dzierzawg terenow sktadowisk tymczasowych,

- optaty zwigzane z przyjeciem gruntéw, gruzu i odpadow na wysypisku komunalnym
ich utylizacjg i transportem,

- uporzadkowanie terenu budowy po robotach,

wraz z

- koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie z

wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane i obowigzujgcych przepisow,
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Wymagania ogoine.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10 Specyfikaciji

Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST AB.O — ,Wymagania ogéine”.
10.2. Normy zwigzane

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanki.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntéw.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

PN-ISO-9862:1994 Geotekstylia. Pobieranie probek laboratoryjnych i przygotowanie prébek do

badan.
ZUAT-15/IV.4 Geowtdkniny w robotach ziemnych i budowlanych. ITB 1997r.

PN-EN 12036:2001 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych, Scianki szczelne oraz inne

normy techniczne (PN) zgodnie z Ustawa o normalizacji z dnia
12.09.2002r. (Dz.U.Nr 169, poz. 1386).

* Rozporzadzenie Rady Ministrbw z dnia 01.06.2004r. w sprawie okreslania warunkéw

zezwolenia na zajecie pasa drogowego (Dz.U.Nr 140, poz. 1481),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem

(Dz.U.Nr 177, poz. 1729),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegétowych

warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatdw oraz urzadzen bezpieczehnstwa
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220, poz. 2181),

ruchu

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadowiania obiektéw budowlanych,

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 11.02.1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci

geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie,

« WTWO-H-4 — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Ziemnych — wydanie

MOSZNiL z 1994r.,

» Aprobaty techniczne wyrobow budowlanych, zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia

Ministra infrastruktury z dnia 08.11.2004r.,

» Projekt budowlany oraz projekty wykonawcze stanowigce integralna czes¢ dokumentacji

projektowej i SIWZ.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim
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ST-AB. 2

Urzadzenia matej architektury i urzadzenia sportowe
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1. WSTEP

1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem urzadzen matej architektury i urzadzen sportowych w ramach projektu p. n:
»Budowa sitowni plenerowej, strefy relaksu na dz. o nr ewid.:369/1 potozonej w miejscowosci
Bilcza ; Obreb 1 Bilcza.”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
montazem obiektéw matej architektury i wyposazenia sportowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogédlne wymagania dotyczgce robo6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Ogoéinej
Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0) i dokumentacji projektowe i

-Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2002 r.

-certyfikat Instytutu Sportu , zgodnos¢ z PNB i uprawniajgcy do oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczenstwa ,B”

-Certyfikat wazny tylko z produktem oznaczonym tabliczki informujgca z LGO firmy

-symbole Polskiej Klasyfikacji Wyrobdéw i Ustug ( PKW iU )

-36.40.14.-90.90-artykuty i wyposazenie sportowe, takze do gier na swiezym powietrzu,

wymieniowe - pozostate.

2.2.Wyposazenie placu zabaw

Dla wyspecyfikowanych (dobrane z katalogu firmy: ,SIMBA”), zastosowanych w niniejszym projekcie
urzadzen wysokosci upadku wynosza;

Dla wyspecyfikowanych (dobrane z katalogu firmy: ,SIMBA”), zastosowanych w niniejszym projekcie
urzadzen wysokosci upadku wynosza;

1. Zestaw zabawowy metalowy Nigiel kod katalogowy zt-29, -0,9 m ( strefa 22,8 m?). - 1szt

2. Bujaki na sprezynie ksztait: samochodzik 0,9 m (strefa 11,50 m2) ,kod katalogowy bj-08, -1 szt.

3. Hustawka wazka pojedyncza kroliczek —0,9 m, kod katalogowy hw005, (strefa 10,5 m2) - 1 szt.

4. Hu$tawka metalowa potréjna - 1,7 m, kod katalogowy hm 007, (strefa 42,4 m2) — 1 szt.

5. Stozek - 2,0 m kod katalogowy hn-001, (strefa 18,10 m2) — 1 szt.

2.3.Wyposazenie sitowni zewnetrznej

Urzadzenia sitowni plenerowej dobrano z katalogu firmy: ,SIMBA” w - 5 urzadzen montowanych
podwdjnie na pylonie {j.:
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- zestaw kota tai-chi + motyl +pylon
zestaw rowerek + jezdziec + pylon
zestaw biegacz+ wio$larz + pylon
zestaw prasa nozna+ sufler+ pylon
- zestaw stepper+ twister+ pylon

(6, N~ SO RN |G I
1

2.4.0Obiekty matej architektury

Kosze stojgce na $mieci wymienialnym koszem . Szczegdty zgodnie z DTR producenta firmy: ,Simba”

*  regulamin placu zabaw - 1szt.
*  kosze na $mieci ma-009 - 2szt.
o fawki ma-004 - 4s7t.
*  Regulamin sitowni zewngtrzne; -1szt.
*  Stojak na rowery - 1szt.

2.5.Urzadzenia strefy relaksu

Projektowana strefa relaksu wyposazona jest w nastepujace urzadzenia firmy: ,SIMBA” {j.:
* Dbetonowy stdt do gry w szachy /chinczyka -1 szt

» Betonowy stét do gry do tenisa stotowego - 1szt.

konstrukcja: beton B30 i beton wibrowany zbrojony

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej (ST-AB.0).
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac¢
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej (ST-AB.0).

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robot. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpaddéw (wytworca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o
odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno wysokosciowy. W
przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé
prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynaé na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét.
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Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez

Wykonawce:

» opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych;

» skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych rob6t w sposéb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego;

5.3.Montaz wyposazenia sportowego

Montaz urzadzen sportowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdinej Specyfikaciji Technicznej (OST).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0gdlne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest sztuka lub komplet.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0). Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatno ci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie . Wynagrodzenie ryczattowe
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zaméwienia.

Obejmuje réwniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie obiektu
zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcy za wykonane dostawy i montazu urzgdzen
sportowych bedzie dokonana wediug nastepujgcego sposobu: Wynagrodzenie jednostkowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
SST i kosztorysie ofertowym; Kwota jednostkowa za wykonane dostawy i montazu urzgdzen sportowych
obejmuje:

robocizne bezposrednio wraz z narzutami;

wartos¢ zuzytych materiatbw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z
technologii robét z kosztami zakupu;

« wartos¢ pracy sprzetu z narzutami;

» koszty posrednie (ogélne) i zysk kalkulacyjny;

« podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),
* przygotowanie stanowiska roboczego,

* ustawienie i rozebranie rusztowan,

e oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpieczajace,
oswietlenie tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno biurowego dla pracownikdéw, zuzycie
energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg sprawy te muszg zostac¢ szczegétowo ustalone w Umowie.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzadzenia

1.Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz.
U.Nr 13 zdn. 10.04.1972r.).

2. Rozporzadzenie Ministra Transport i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materiatdw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

4. BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych

6. PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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Strona 36



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia terenu dla zadania pn: ,Budowa sitowni plenerowej,
strefy relaksu na dz. o nr ewid.:369/1 potozonej w miejscowosci Bilcza ; Obreb 1 Bilcza.”

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

1.3.1. Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego placu zabaw o wys. 1,55m — 62,00mb

1.3.2. Dostawa i montaz furtki o szer.1m w ogrodzeniu placu zabaw — 1kpl.
Wykonanie obrzeza wokot placu zabaw z prefabrykowanych elementéw tj: podmuréwka betonowa
200x5,5x20cm i tacznikdéw betonowych) —-62mb

Roboty wchodzace w skiad SST-AB.3:
— Ogrodzenie — CPV 45340000-2

1.4. Okreslenia podstawowe

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-AB.O.

panele ogrodzeniowe - metalowych, ocynkowanych i powlekanych poliestrem, o grubosci drutu 5 mm, w
kolorze zielonym lub grafitowym mocowane do stupkéw o przekroju prostokatnym -siatka wykonana z
drutu o réznym sposobie jego splotu (ptéciennym, skosnym), pleciona z ptaskich i okragtych spirali,
zgrzewana, skrecana oraz kombinowana (harfowa, petlowa, pétpetlowa), o réznych wielkosciach oczek.
Stupki  stalowe, ocynkowane i powlekane, obsadzone w fundamentach wraz z podmuréwka
prefabrykowang betonowg o wysokosci 20cm wraz z tgcznikami przy stupkowymi

Wysokosé ogrodzenia -odlegtosé miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem ogrodzenia

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogo6lne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST-AB.O.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i

dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
poz. 2016; z p6zniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.

881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci(Dz. U. z 2002r., Nr 166.
poz. 1360, z pézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez

w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podanow ST-AB.O0.

2.2. Szczegotowe wymagania

Ogrodzenie systemowe zgodnie z projektem, kolor zielony
Materiatami stosowanymi sg:

2.2.1. Elementy ogrodzenia:

a) Bramka 1000X1250mm — 1 szt.
b) Ogrodzenie panelowe z drutu powlekanego @5mm, powlekanego PCV — 62,0mb
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¢) Stupki z rur stalowych stupek RK 60x40x4mm L=200cm — 25szt.
d) Stupki z rur stalowych stupek RK 80x80x4mm L=200cm — 2szt.
e) Uchwyty metalowe do stupkéw — 50szt.

f) Laczniki paneli ogrodzeniowych —125 szt.

g) podmuréwka betonowa 200x5,5x20cm — 62 mb

h) Lacznik betonowy posredni, narozny, krancowy — 25szt.

2.2.2. Materialy na fundament ogrodzenia :

a) Mieszkanka betonowa klasy B20.

b) Lawa betonowa z betonu C15/B20:
o zwir lub piasek do wykonania taw,
o cement wg PN-B-19701 ,
o piasek do zapraw wg PN-B-06711 .

2.4.4.Sktadowanie

Betonowe elementy moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajow i gatunkow.

Betonowe elementy nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosé minimum 5 cm wieksza niz szerokos$é
obrzeza.

2.4.5.Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 , klasy B 25 i B 30.

2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

2.1. Beton. Beton do wykonania tawy pod kraweznik musi spetnia¢ nastepujace wymagania wedtug PN-
88/B-06250:
- wytrzymatos¢ klasy B15
- nasigkliwos¢ nie wiekszg niz 5%,
- wodoszczelnos¢ nie mniej niz W4,
2.2. Podsypka cementowo-piaskowa
Skfad mieszanki cementowo-piaskowej powinien wynosic 1:4.
2.3. Kruszywo.
Do wykonania zaprawy cementowo-piaskowej nalezy stosowaé kruszywo (piasek) wg PN-79/B-
06711. Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw.
2.4. Cement.
Cement do produkcji betonu na tawe, zaprawy cementowo-piaskowej i podsypki cementowo-piaskowej
powinien odpowiada¢ PN-88/B-30000, PN-88/B-30001, PN-88/B-30005,
2.5.1. Warunki dostawy.
Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrddta. Pochodzenie cementu i jego jakosé okreslona
atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.
2.5. Woda.
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-AB.O.
3.2. Wykonawca przystepujagcy do wykonania obrzezy powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych maszyn i sprzetu:
* ubijaki o recznym prowadzeniu,
e wibratory samobiezne,
* plyty ubijajgce przeznaczone do zageszczania podtoza,
Pozostate prace wykonane recznie

4. TRANSPORT
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4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogédlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-AB.O.

4.2. Transport pozostatych materiatow
Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne przed rozpyleniem.
Transport kraweznikow.
» Do transportu mozna przekazywac krawezniki, w ktdérych beton osiggnat wytrzymatos¢ co
najmniej 0,75 marki.

4.2.Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowac:

-segregaciji sktadnikdéw;

-zmiany sktadu mieszanki;

-zanieczyszczenia mieszanki;

-obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.;

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-AB.O.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie

budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz

wstrzymaé prowadzenie robédt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplyngé na bezpieczenstwo

konstrukciji lub rob6t. Zgodg na wznowienie robdt wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po

przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych;

- skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robdt w sposéb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego;

5.3.Wykonanie ogrodzenia

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty.

W zaleznosci od wielkosci rob6t, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru zakres rob6t
ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.

Przed wykonaniem wtasciwych robét ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie na
podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy wznoszeniu ogrodzen nalezy:

-wykonanie dotéw pod stupki;

-wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki;

-ustawienie stupkéw (metalowych);

-wykonanie wtasciwego ogrodzenia (rozpiecie paneli metalowych );

-montaz furtki.

- montaz bramy

5.4.Wykonanie dotow pod stupki
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Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny
mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiardw stupka, a gtebokos¢ od 1,0 do 1,1 m.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonac¢ doty pod stupki
narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastgpnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych wg
rysunkow dokumentacji projektowe;.

Nalezy dazy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byly jednakowe we wszystkich odcinkach
ogrodzenia.

5.5.Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki mogg by¢ osadzone w betonie
utozonym w dotku.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwdr mieszankg betonowg odpowiadajgca
wymaganiom punktu 2.6. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro", w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywac¢ do
dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli
temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

5.6.Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i spos6b osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a
ich wierzchotki powinny znajdowac¢ sie na jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny mie¢ zaspawany
gorny otwor rury.

Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kacie wiekszym od 15°
nalezy zabezpieczyé przed wychylaniem sie ukosnymi stupkami wspierajagcymi lub stezeniami
regulowanymi Srubg rzymskag, ustawiajgc je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 20 do 45°.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek usztywniajgcych
przez posiadanie odpowiednich uszek lub otwordw do zaczepow i hakéw metalowych. Stupki korcowe,
narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.

5.7.Wykonanie spawanych zlacz elementow ogrodzenia
Ztacza spawane elementéw ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011.

Wytrzymatosé zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchytki wymiaréw spoin
nie powinny przekracza¢ = 0,5 mm dla grubosci spoiny do 6 mm i £ 1,0 mm dla spoiny powyzej 6 mm.

Odstep, w zigczach =zakladkowych i naktadkowych, pomiedzy przylegajacymi do siebie
ptaszczyznami nie powinien by¢ wiekszy niz 1 mm.

Ztacza spawane nie powinny mie¢ wad wiekszych niz podane w tablicy 1. Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ wady wieksze niz podane w tablicy 1 jesli uzna, ze nie majg one zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne ogrodzenia.

Tablica 1. Dopuszczalne wymiary wad w zlagczach spawanych, wg PN-M-69775

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, mm

Brak przetopu 2,0

Podtopienie lica 1,5

Porowatos¢ 3,0

Krater 1,5

Wklesniecie lica 1,5

Uszkodzenie mechaniczne 1,0

Roznica wysokosci sasiednich 3,0

wgtebieni wypukitosci lica

5.8.Wykonanie furtki
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furtki nalezy dostarczy¢ i zamontowa¢ z dokumentacjg projektowg lub SST, a w przypadku braku
wystarczajgcych ustalen ich lokalizacje, konstrukcje i wymiary ustala Inspektor Nadzoru.
Zaleca sie wykonanie bram i furtek z katownikdéw ksztattownikbw z wypetnieniem ram panelem
dostarczenie zgodnie z systemem ogrodzeniowym
Kazda brama i furtka powinna by¢ kompletna z niezbednym wyposazeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp.

5.10.Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach

Malowanie ogrodzen metalowych

Stupki i inne elementy metalowe ogrodzenia nalezy malowac pierwszy raz po zaobserwowaniu
pojawiania sie rdzy, a nastepnie przecietnie co 4 do 5 lat w celu zabezpieczenia stali przed korozji.
Zaleca sie przeprowadza¢ malowanie w okresie od maja do wrzesnia, wytgcznie w dni pogodne, przy
zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C; nie nalezy malowa¢ Pedzlem lub watkiem w
temperaturze ponizej +5°C, jak réwniez malowac¢ metodg natryskowa w temperaturze ponizej +15°C oraz
podczas wystepujgcej mgty i rosy.

Nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad przy malowaniu ogrodzen:

o z powierzchni stali nalezy usunaé bardzo starannie pyt, kurz, plesnie, ttuszcz, rdze, zgorzeline,
ew. stara, tuszczacy sie farbe i inne zabrudzenia, zmniejszajgce przyczepnos¢ farby do poditoza
przez zmywanie, usuwanie przy uzyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych,
materiatdbw Sciernych, piaskowanie, odpalanie, tugowanie lub przy zastosowaniu innych srodkéw,
zgodnie z wymaganiami PN-H-97051 i PN-ISO-8501-1;

o przed malowaniem nalezy wypetni¢ wgtebienia i rysy na powierzchniach za pomoca kitow
lub szpachléwek ogdlnego stosowania, a nastepnie - wygtadzi¢ i zeszlifowac podtoze pod
farba,

o do malowania mozna stosowac farby ogdlnego stosowania przeznaczone do uzytku
zewnetrznego, dobrej jakosci, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne);

b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowostyrenowe, akrylowe, itp.  oraz

rozcienczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby;
- farbe  dtuzej przechowywang nalezy przygotowaé do malowania przez  usuniecie

.Kozucha" (zestalonej substancji btonotwoérczej na powierzchni farby), doktadne
wymieszanie (potaczenie Izejszych i ciezszych skiadnikéw farby), rozcienczenie zbyt
zgestniatej farby, ew. przecedzenie (usuniecie nie rozmieszanych resztek osadu i innych

zanieczyszczen);

- malowanie mozna przeprowadza¢ pedzlami, walkami malarskimi lub ew. metoda’

natryskowa” (pistoletami elektrycznymi, urzgdzeniami kompresorowymi itp.);

-z zasady malowanie nalezy wykona¢ dwuwarstwowo: farbg do gruntowania i farbg
nawierzchniowa, przy czym kazda. nastopna warstwg mozna natozyé po catkowitym
wyschnieciu warstwy poprzedniej.

Malowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-H-97053,

Rodzaj farby oraz liczbe jej warstw zastosowanych przy malowaniu okreslajg SST lub Inspektor Nadzoru

na wniosek Wykonawcy.

Nalezy zwraca¢ uwage na doktadne pokrycie farbg miejsc stykania sie stupka metalowego z betonem

fundamentu, ze wzgledu na najszybsze niszczenie sie farby w tych miejscach i pojawianie sie rdzawych

zaciekdw sygnalizujgcych korozjg stupka.

Zaleca sie stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i srodowiska, z niska

zawartoscig m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikéw. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru badania na zawartos¢ szkodliwych sktadnikow.

Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wédd powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji.

Zlewki poprodukcyjne, powstajgce przy myciu urzadzen i pedzli oraz z samej farby, nalezy usuwaé¢ do

izolowanych zbiornikéw, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.

5.11.Wykonanie koryta
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Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu
powinny odpowiada wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku.

5.12.Podioze lub podsypka (lawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub obsypka (tawa) ze
zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez
zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.13.Ustawienie elementéw betonowych

Betonowe podmuréwki i faczniki nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze swiattem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewnetrzna sciana powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy
wypehic je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy
oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokose.

5.14. Lawy betonowe.

Wymiary tawy betonowej powinny by¢ zgodne z niniejszymi ST lub poleceniem Inzyniera. Tolerancja

wymiaréw moze wynosi¢:

- dla wysokosci (grubosci) £ 10% wysokosci projektowane;,

- dla szerokosci + szerokosci projektowane;j,

Wykop koryta pod tawy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-68/B-06050. tawy betonowe z oporem
wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢
wyréwnany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-63/B-06251, przy
czym w odcinkach betonowych nalezy stosowac¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne, wypetnione bitumiczng
masa zalewowa odpowiadajgca BN-66/6771-04. Szczeliny nalezy starannie oczysci¢ na petng wysokosé
tawy i osuszy¢ przed zalaniem ich bitumiczng masg zalewowa. Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mase
zalewowg do temperatury 150+170 °C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-AB.O.

6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkow i montazu przeset
a) stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
b) siatka zamontowana na linki, sruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

6.3.Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za
pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021
[4].Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
katow prostych w narozach elementéw wykonuje si g przez przytozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadnosci do 1 mm. Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowac
wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt
2.

6.3.Badania w czasie robot

W czasie robét nalezy sprawdzac wykonanie:
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a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku -zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,

¢) ustawienia podmurowki betonowej i tacznika - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ * 2 cm na kazde 100 m dtugosci,

- niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m diugosci,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac¢ catkowite

wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosé

6.3.Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materiatdw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe§ z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardéw.

Czestotliwosc badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwosé badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyroboéw dostarczonych
przez producenta.

Rodzaj badania Liczba badan Opis badan Ocena
wynikéw
Lp- badan
Sprawdzenie od 5 do 10 badan z|Powierzchni® zbada¢ Wyniki powinny by¢
powierzchni wybranych losowo nieuzbrojonym okiem. Do ew. [zgodne z
! elementéw w kazdej sprawdzenia gtebokosci wad uzy¢é [wymaganiami
dostarczanej dostepnych narzedzi (np. liniatow z
partii wyrobéw czujnikiem, suwmiarek, mikrometréw,
liczacej do itp.)
1000
2
Sprawdzenie wymiarow Przeprowadzic
uniwersalnymi przyrzadami
pomiarowymi lub
sprawdzianami

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci
dostarczonych wyrobow i materiatdw w zakresie wymagan.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac¢:
a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,
c) prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.4
d) poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.5,
e) poprawnos¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.6;
f) prawidtowos¢ wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punktem 5.7 lub 5.8;
g) poprawnos¢ wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.11
W przypadku wykonania spawanych ztacz elementdéw ogrodzenia:
a) przed ogledzinami, spoin i przylegajace do niej elementy tagczone (od 10 do 20 mm z kazdej strony)
nalezy doktadnie oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskéw, rdzy, farb i innych zanieczyszczen
utrudniajgcych prowadzenie obserwacji i pomiardw;
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b) ogledziny ztaczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powiekszeniu
od 2 do 4 razy; do pomiardw spoin powinny bye stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne
spoinomierze;

¢) w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci
zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515;

d) ztagczg o wadach wiekszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtdérnym

spawaniem

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez
Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-AB.0 ,Wymagania ogélne” pkt.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg zgodna z przedmiarem robét

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST-AB.0. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryta,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-AB.0.

9.1.Cena jednostki obmiarowej

Podstawy ptatnosci stanowi cena wykonania 1 mb ogrodzenia i obrzeza.

Cena jednostkowa obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

-oznakowanie robot;

-wyznaczenie zarysu wykopu;

-przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora
Nadzoru;

-wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych;

-oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot;

9.2. Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementow konstrukcji ogrodzenia oraz materiatow pomocniczych;
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- ustawienie ogrodzenia w sposob zapewniajacy stabilnosc;
- uporzadkowanie terenu;
- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych;

10. przepisy zwigzane
10.1. Normy

©ooNOOAWN

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego Uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczgcymi
PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia
PN-H-82200 Cynk

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdélnego przeznaczenia. Gatunki

PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne

PN-H-93402 Katowniki nierownoramienne stalowe walcowane na gorgco

PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorgco

PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco

PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zeliwa do malowania.

Ogolne wytyczne

25.
26.
27.
28.
29.

PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne
PN-M-06515 Dzwignice. Ogélne zasady projektowania stalowych ustrojéw nosnych
PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania
PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na

podstawie ogledzin zewnetrznych

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.

PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej og6lnego przeznaczenia

PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania

PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogélne wymagania i badania
PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasno$ci mechaniczne $rub i wkretow

PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

BN-89/1076-020chrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach

stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.

39. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
40. PN-B-06250 Beton zwykly
41. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
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42. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane =z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych

43PN-B-11111  Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka

44. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek

45. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

46. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, 03/01
parking6w i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

47. BN-80/6775-  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, 03/04
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim
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1. WSTEP

1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z sadzeniem drzew i krzewdéw oraz obsiewem traw w ramach projektu p.n: ,,Budowa
sitowni plenerowej, strefy relaksu na dz. o nr ewid.:369/1 potozonej w miejscowosci Bilcza ;
Obreb 1 Bilcza.”

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag zasad prowadzenia robdt zwigzanych z: Roboty
zwigzane z obsianiem wolnych przestrzeni Otwartych Stref Aktywnosci mieszanka traw oraz dla
obsadzenia zywoptotem w postaci szpaleru tuj o wys. min 1,2m i rozstawie 0,8m w ilosci 14szt.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Ziemia urodzajna - podioze ogrodnicze wykonane w toku prawidiowych zabiegow
agrotechnicznych, zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj, posiadajgce wymagane wiasciwosci
sktadu mechanicznego, zawartosci materiatu organicznego, zawartosci sktadnikédw pokarmowych,
odczynu gleby, zasolenia.

1.4.2. Materiat roslinny - drzewa, krzewy, rosliny jednoroczne.

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi korzeniami

roliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub

odmiany, z wyraznie wyksztatconym przewodnikiem, nie poddana cieciu formujgcemu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewdw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o

wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

1.4.6.Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkétce przez

niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7.Przewodnik - ped gtowny stanowigcy os$ drzewa.

1.4.8.Pien - dolna wolna od gatezi czes¢ przewodnika.

1.4.9.System korzeniowy - zespédt korzeni uformowany przez rosline.

1.4.10.Wysokos¢ rosliny - diugos¢ mierzona od nasady pnia do najwyzszej czesci rosliny.

1.4.11.Szerokosci rosliny - odlegtos¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

1.4.12.Szkotkowanie - zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkéice polegajgce gtéwnie na

cyklicznym przesadzaniu szkotkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego.

1.4.13.0pornik betonowy - prefabrykowany element betonowy, drogowy.

1.4.14.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i

z definicjami podanymi w Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w Ogélinej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Ogolne;j
Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce charakterystyki:
ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci, ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac
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budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych
odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastéw, plewéw), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikdw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje si§ przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.
Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje si§ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni sciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory
sosnowej moze by¢ stosowany jako naw6z organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie
jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.5. Humus.
Do humusowania skarp nalezy uzy¢ ziemi roslinnej pozyskanej ze wskazanego przez
Zamawiajgcego zrédfa lub z innego wskazanego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Kierownika
Projektu.

2.6. Nasiona traw.
Wybér gatunkéw traw nalezy dopasowaé do warunkéw miejscowych, czyli do rodzaju gleby i
stopnia jej zawilgocenia. Mozna uzywaé¢ uniwersalnej mieszanki traw. Nasiona traw powinny mieé
gwarantowang jakosé.

2.7.Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartosc
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

2.7. Materiat roslin sadzeniowy

Wybér gatunkéw krzewu nalezy dopasowac¢ do warunkéw miejscowych, czyli do rodzaju gleby i
stopnia jej zawilgocenia proponuje sie zastosowanie tui szmaragdowej o wys. sadzonki min 1,2m..
Krzewy powinny mie¢ gwarantowang jakosc.

Krzewy i pnacza okrywowe

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023, wiasciwie oznaczone, tzn. musza mie¢
etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, producent.

Wymagania ogdlne:

Sadzonki krzewéw i pngczy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

. pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

*  przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

» system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety,

* na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne, pedy korony krzewdw nie
powinny by¢ przyciete,

Wady niedopuszczalne:

» silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

. Slady zerowania szkodnikow,

. oznaki chorobowe,

» zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
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*  martwice i pekniecia kory,
» dwupedowe korony drzew formy piennej, uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej (ST-AB.0).

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugbw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby, siewnika
- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,
- kosiarki mechanicznej do pielegnac;ji trawnikéw,
- topat, grabi, taczek,
- sprzetu do podlewania roslin,

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej (ST-AB.0).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogédlne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).
Sadzenie powinno odbywac¢ sie w chtodne, wilgotne dni. Sadzenie nalezy wstrzymac jezeli
warunki zewnetrzne mogg niekorzystnie odbi¢ sie na wzroscie roslin lub powodujg degradacje
gleby. Nalezy unika¢ warunkéw, ktére utrudniajg przyjecie sie roslin takich jak: zalane doty
przeznaczone do sadzenia, zbite podioze, zalegajgca woda w miejscach sadzenia, mocnho
zamarznieta ziemia, diugotrwate, silne, mrozne wysuszajace wiatry itp.

5.1. Obsianie trawa.

» Obsianie powierzchni powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych
- w okresie wiosny lub jesieni. Nasiona trawy powinny by¢ rOwnomiernie rozsypane na
powierzchni w ilosci 4 kg/1000 m 2 a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie
obsianej powierzchni.

»  Wykonawca powinien podjgé wszelkie srodki aby zapewni¢ prawidtowy rozwdj trawy
po jej wysianiu.

» W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

5.2 Krzewy

WYMAGANIA DOTYCZACE SADZENIA KRZEWOW
Wymagania dotyczgce sadzenia krzewdw sg nastepujgce:

» rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej. Rosliny powinny by¢ usytuowane w
pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie i
dopasowane ksztattami tak aby uzyskac okreslony efeki.

» krzewy usytuowane na rabatach sadzimy w uprzednio przygotowane doty o  gtebokosci wskazanej
w dokumentacji projektowej,

» krzewy sadzimy punktowo
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sadzenie nalezy przeprowadzi¢ niewielkimi partiami, na gteboko$ci podobnej do tej na jakiej krzewy
rosty w szkétce/w pojemnikach

po posadzeniu roslin nalezy ugnies¢ ziemie wokdt posadzonych roslin, po posadzeniu krzewy nalezy
obficie podla¢ (minimum 5 | wody/rosline)

teren wokét roslin nalezy scidtkowacé warstwg kory sosnowej o grubosci 5 cm.

Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

podlewaniu, (nowo posadzone krzewy i pngcza powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu
dwéch pierwszych tygodni po posadzeniu a nastepnie co tydzien lub dwa przez pierwszy sezon
wegetaciji),

utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokét krzewdw i pnaczy,

odchwaszczaniu ziemi, uzupetnianiu sciétki,

usuwaniu odrostéw korzeniowych,

kontrolowaniu choréb i szkodnikéw,

poprawy struktury i wygladu krzewédw, wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewdw i pngczy,
przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace),

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

wymiany gleby jatlowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
prawidtowego uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentaciji projektowe;j,
gestosci zasiewu nasion,

prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

okresOw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

poziomu wzgledem kraweznikéw na jakim zostat wykonany trawnik

6.3.KRZEWY

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnaciji drzew i krzewéw polega na sprawdzeniu:
wielkosci dotkdw pod krzewy i pnacza oraz ich zgodnosé z dokumentacija projektowa,

zaprawienia dotkdw ziemig urodzajna, i jakosci ziemi urodzajnej,
zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacijg projektowg w zakresie miejsc i metody sadzenia,

gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin, materiatu roslinnego w zakresie wymagan
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jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67023 [3], oraz
wymaganiami dokumentacji projektowej i STWiIOR, opakowania, przechowywania i transportu
materiatu roslinnego, odpowiednich terminéw sadzenia,

. prawidtowego roztozenia scidtki ,wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych
krzewéw i pnaczy,

* zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych krzewow i pnaczy dotyczy:

» zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,
» zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci krzewow i pnaczy z dokumentacjg projektowa,

*  jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0gdlne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).
7.2. Jednostka obmiarowa
* m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow,
» szt. (sztuka) wykonania posadzenia: krzewu, pnacza

Platno$¢ za 1m2 umocnienia poprzez obsianie trawg ,1 szt wykonania posadzenia krzewu nalezy
przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt na podstawie pomiaréw i badan
kontrolnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup materiatow

- dostarczenie materiatow

- wbudowanie materiatow

- badania i pomiary kontrolne

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0). Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Cena wykonania 1 m2 wykonania trawnika obejmuje:

» roboty przygotowawcze:, dowéz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie
kompostu,

» zakladanie trawnikéw,

» pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

Cena posadzenia 1 sztuki krzewu/drzewa :

» roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotéw,

» dostarczenie materiatu roslinnego, .

* posadzenie materiatu roslinnego,

» przykrycie $cidtka trenu pod roslinami, .

» pielegnacje posadzonych krzewdw: podlewanie, odchwaszczanie, scidtkowanie, nawozenie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Podstaw ptatno ci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie . Wynagrodzenie ryczattowe

obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zaméwienia.
Obejmuje réwniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie obiektu

zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.  PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

4. BN-73/0522-01  Kompost fekaliowo -torfowy

5. PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
6. PN-R-65023 - Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolnych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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