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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST 00 “Wymagania Ogolne” odnosi

sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, kiére zostang wykonane w

ramach projektu budowlanego pn:

1. Budowa sitowni plenerowej, sprawnosciowego placu zabaw oraz strefy relaksu na dziatce o
nr ewid. 86/1 potozonej w miejscowosci Jugoszow,

2. Budowa sitowni plenerowej, sprawnosciowego placu zabaw oraz strefy relaksu na dzialce o
nr ewid. 194 potozonej w miejscowosci Debiany,

3. Budowa sitowni plenerowej oraz strefy relaksu na dzialce o nr ewid. 209 potozonej w
miejscowosci Malice,

4. Budowa sitowni plenerowej oraz strefy relaksu na dzialce o nr ewid. 315/8 potozonej w
miejscowosci Kleczanow,

5. Budowa sitowni plenerowej oraz strefy relaksu na dzialce o nr ewid. 281 potozonej w
miejscowosci Chwalki,

1.2. Przedmiot i zakres Robot objetych ST

1.2.1. Zakres zadania.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczny dla strefy relaksu i sitowni plenerowych i
urzgdzen matej architektury m. Jugoszéw, Debniany, Malice, Kleczanoéw, Chwatki i placu zabaw w m.
Jugoszéw i Debniany gm. Obrazow.

Ad.1. Zakres opracowania w miejscowosci Jugoszow, obejmuije :

» Montaz urzadzen sitowni plenerowej (5 urzadzen montowanych podwadjnie na pylonie tj.: 1 - Krzesto
do wyciskania + wycigg goérny, 2 - Biegacz +wios$larz, 3 - Jezdziec + rower, 4 -taweczka + porecze,
5 — Stepper +twister);

e Montaz urzadzen placu zabaw (tj.: zestaw zabawowy, hustawka wazka, bujaki szt. 1: krokodyl;
hustawka potréjna - bocianie gniazdo, z siedziskiem koszykowym i ptaskim) ; zestaw linowy stozek,

« Montaz urzgdzen strefy relaksu tj: betonowy sto6t z siedziskami do gry w szachy ,stét betonowy do
gry w pitkarzyki.

« Montaz urzadzen malej architektury: 4 taweczki , 2 kosze na $mieci ,

*  Wykonanie nasadzeni zieleni tj 2 drzew lisciastych o wys min 1.5m (klon biaty),

*  Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw z warstwy piasku ;

* Montaz ogrodzenia placu zabaw;

* Montaz regulaminu sitowni zewnetrznej

*  Montaz regulaminu placu zabaw

* Montaz stojaka na rowery

* Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placow zabaw

Ad.2. Zakres opracowania w miejscowosci Debniany obejmuje :

* Montaz urzadzen sitowni plenerowej (5 urzgdzen montowanych podwdéjnie na pylonie tj.: 1 - zestaw
kofa tai-chi + motyl +pylon, 2 - zestaw rowerek + jezdziec + pylon, 3 - zestaw biegacz+ wioslarz +
pylon 4 - zestaw prasa nozna+ sufler+ pylon, 5 — zestaw Stepper+ twister +pylon)

e Montaz urzadzen placu zabaw (ij.: zestaw zabawowy, hustawka wazka kréliczki, bujaki szt. 1:
piesek; hustawka potréjna - bocianie gniazdo, z siedziskiem koszykowym i ptaskim) ; zestaw linowy
stozek,

* Montaz urzgdzen strefy relaksu tj: betonowy st6t z siedziskami do gry w szachy ,stét betonowy do
gry w warcaby.

* Montaz urzgdzen malej architektury:4 metalowe taweczki z oparciami, 2 metalowe kosze na $mieci,

* Montaz ogrodzenia placu zabaw;

*  Wpykonanie nasadzeni zieleni tj szpaler tui szmaragdowych o dtugoéci 1=8,40m

e Montaz regulaminu sitowni zewnetrznej

*  Montaz regulaminu placu zabaw

* Montaz stojaka na rowery
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* Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placow zabaw
Ad.3. Zakres opracowania w miejscowosci Malice obejmuje :

e Montazu urzadzen sitowni plenerowej ( 6 urzgdzen montowanych na state do fundamentu tj: 1-
motyl integracyjny (stup) ;2-wyciskanie + wycigg; 3- wioslarz ;4- odwodziciel + steper; 5- wahadto
+biegacz +twister ; 6- orbitrek )

« Montaz urzgdzen strefy relaksu tj: betonowy stot z siedziskami do gry w szachy i warcaby.

* Montaz urzgdzen malej architektury: 4 taweczki , 2 kosze na sSmieci ,

*  Wykonanie nasadzeni zieleni tj szpaleru tui szmaragdowych 12szt.

* Montaz tablicy regulaminu sitowni zewnetrznej,

* Montaz stojaka na rowery

Ad.4. Zakres opracowania w miejscowosci Kleczanow obejmuje :

e Montazu urzadzen sitowni plenerowej ( 6 urzgdzen montowanych na state do fundamentu tj: 1-
motyl integracyjny (stup) ;2-wyciskanie + wycigg; 3- wioslarz ;4- odwodziciel + steper; 5- wahadto
+biegacz +twister ; 6- orbit rek )

« Montaz urzgdzen strefy relaksu tj: stot betonowy do gry w tenisa stotowego, betonowy stét z
siedziskami do gry w szachy/chinczyk.

* Montaz urzgdzen malej architektury: 4 taweczki , 2 kosze na Smieci ,

»  Wykonanie nasadzeni zieleni tj szpaleru tui szmaragdowych 21szt.

* Montaz regulaminu sitowni zewnetrznej

* Montaz stojaka na rowery

Ad.5. Zakres opracowania w miejscowosci Chwatki obejmuje :

e Montazu urzadzen sitowni plenerowej ( 6 urzgdzen montowanych na state do fundamentu tj: 1-
motyl integracyjny ;2-wyciskanie + wycigg; 3- wioslarz ;4- odwodziciel + steper; 5- wahadio
+biegacz +twister ; 6- orbit rek )

* Montaz urzadzen strefy relaksu tj: stot betonowy z siedziskami do gry w warcaby, betonowy sto6t z
siedziskami do gry w szachy .

* Montaz urzgdzen malej architektury: 4 taweczki metalowe z oparciami , 2 kosze stalowe na $mieci,

* Wykonanie nasadzeni zieleni tj szpaleru tui szmaragdowych 4 szt.

* Wykonanie nasadzenia drzewa lisciastego : klomb biaty, zywoptot w postaci 8 tui szmaragdowych

* Montaz tablicy regulaminu sitowni zewnetrzne;j

* Montaz stojaka na rowery

1.2.2. Przedmiot ST
Wymagania Ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

ST AB.1 |ROBOTY ZIEMNE

ST AB.2 | URZARZENIA MALEJ ARCHITEKTURY | URZADZENIA SPORTOWE
ST AB.3 | OGRODZENIA

ST AB.4 |ZIELEN

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jako czes$¢ Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia, nalezy odczytywac¢ i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

1.3.1. Wyszczegolnienie robot tymczasowych.
Przewidywane jest wystepowanie nastepujgcych robét tymczasowych:
a) zabezpieczenie istniejgcych budowli (sieci, uzbrojenia itp.),
b) prowizoryczne uzbrojenie terenu,
c) organizacja ruchu drogowego zastepczego (w tym m.inn. drogi objazdowe, zmiany tras
zbiorowej komunikacji miejskiej i optaty z tym zwigzane),
d) zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem (drzewa, zabytki, cieki itp.),
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e) zagospodarowanie terenu budowy (ogrodzenia, ochrona fizyczna, drogi i komunikacja,
sktadowiska, przytagcza, obiekty zaplecza, urzadzenia produkcji pomocnhiczej,
zabezpieczenie bhp i p.poz., tablice informacyjne itp.)

f)  odtworzenie terenu.

1.3.2. Wyszczegodlnienie prac towarzyszacych.

Przewidywane jest wystepowanie nastepujgcych prac towarzyszacych:

a) obstuga geodezyjna,

b) obstuga geotechniczna,

c) dokumentacja fotograficzna terenu i roboét,
d) nadzér archeologiczny i innych uzytkownikow uzbrojenia terenu,
e) opracowanie i kompletowanie dokumentacji powykonawczej.

1.4. Informacja o Terenie Budowy.
Teren objety niniejszg inwestycjg — to rejon niezabudowany. Na terenie inwestycji wystepuje
zielen ,teren uzbrojony w sie¢ kanalizacji sanitarnej i kabel telefoniczny. Od strony pétnocne;j i
zachodniej teren ogrodzony. Od strony potudniowej teren zabezpieczony jest ptytami
chodnikowymi wzmacniajgcymi istniejgca skarpe.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania obiektéw budowlanych w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
a) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
- bezpieczenstwa konstrukgiji,
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- o0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,
b) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
- zaopatrzenia w wode i energie elektrycznag oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
- usuwania sciekdéw, wody opadowej i odpadow,
¢) mozliwosé utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
d) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
e) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
f) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska,
g) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,
h) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw
0s0b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;,
i) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0s6b przebywajgcych na terenie budowy.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru  Robdt,
a takze poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy , w rozumieniu Prawa Budowlanego, stanowig:
a) Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe/zgtoszeniem, bedgcy w posiadaniu

Zamawiajacego,

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ,

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonac:

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektow i powykonawczg Dokumentacje
Budowy dla catosci wykonywanych robot; kompletng dokumentacje powykonawczg winien
otrzyma¢ Zamawiajgcy w 3 egzemplarzach

- projekty organizacji ruchu dla robét w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi
instytucjami wedtug obowigzujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i
zezwolenh na zajecie pasa drogowego.
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1.5.2. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych.

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz
inne dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegblnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentow,
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone wyroby budowlane bedg zgodne z Dokumentacja
Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Dane
okreslone w Dokumentacji Budowy i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy wyrobéw budowlanych i elementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy wyroby budowlane lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg
Budowy lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i wptynie to
na niezadowalajgcg jakos¢ elementow budowli, to takie wyroby budowlane bedg niezwtoczne
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz

Rob6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru koncowego

Rob6t, a w szczegolnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostepem oséb nieupowaznionych.

(b) Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robét
w pierwszej kolejnosci z Inzynierem, a nastepnie z wtascicielem (zarzadca) drogi oraz policja.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug
uzgodnionego projektu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, organizacja zastepczej
zbiorowej komunikacji miejskiej i optaty z tym zwigzane, oznakowania i zabezpieczenia
terenu robdt oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji
ruchu, oznakowania drég). W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne
dojazdy i dojscia do istniejgcych posesiji w okresie prowadzenia Rob6ét, a w Harmonogramie
Robét uwzgledni¢ odpowiednie s$rodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego
zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogtoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie.
Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu z tym
zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem. Przed przystgpieniem
do Robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
Robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robdt projekt organizacii
ruchu powinien byé aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania
Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc
w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg
akceptowane przez Inzyniera.

(c) Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposOb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji Robot.

(d) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowg. W Cene Kontraktowa
wigczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich
czynnikdw i mediéw energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i
gazy techniczne, woda, scieki, sprezone powietrze itp. W Cene Kontraktowg winny byé
wigczone réwniez wszelkie opfaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z
korzystaniem z tych mediéw do czasu ukonczenia Robdét oraz koszty ewentualnych likwidaciji
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tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Roboét. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikdw i mediow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i
zezwolen.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej oraz zapewni staty nadzor
hydrogeologiczny
b) utrzymywaé staty nadzér dendrologiczny w zakresie pielegnacji drzew i krzewéw ozdobnych
w obrebie prowadzonych Robét i terenach przylegtych
c¢) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sige do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru
1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakohnczeniu Robét ich
szkodliwos¢é zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy. Uznaje sie, ze w Cene Kontraktowg wigczone sg
wszelkie optaty za nadzér Uzytkownikow i Wiascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest
wymagany w okresie prowadzenia Robo6t. Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié¢ Inzyniera
i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane witadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
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instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jesli w trakcie prowadzenia Rob6t nastgpi odstoniecie obiekiéw zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za  konieczne  wstrzymanie  prac
i niemozliwa okaze sie korekta Harmonogramu Robdt na ten okres, to Wykonawca bedzie
uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na Ukonczenie Robét w trybie zgodnym z
postanowieniami Kontraktu.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciaglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadomiony Inzyniera.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Rob6t i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez
Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczg¢ Prace Zabezpieczajgce nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepiséw podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub
metod i w sposo6b ciggty bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwoleh i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem Robot.
Przed rozpoczeciem rob6t i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany z odpowiednim
wyprzedzeniem dokona¢ sprawdzenia dostepnosci terenu do prowadzenia Rob6t oraz powiadomic
pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym
terminie zakonczenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami
zawartymi w Dokumentacji Budowy , wszystkie organy i instytucje miedzy innymi, ale nie tylko:
- Zespot Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej w Nisku ,
- Rzeszowski Zaktad Energetyczny Dystrybucja sp z 0.0.
- Telekomunikacja Polska
- Wiascicieli i dzierzawcow terenu objetego budowa.

Wykonawca ma takze obowigzek powiadomi¢ wtascicieli i dzierzawcow terendéw, ze zgodnie z

przyjetg procedurg postepowania w czasie wykonywania Robo6t, wszystkie ujawnione samowolne
wigczenia zostang odigczone i zaslepione. Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca
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odpowiada przed witascicielami nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za
wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania
i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancéw i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcéw terenu
przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren tacznie z dokumentacjg fotograficzng, sposob
zabezpieczenia wykopdw, istniejgcej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég
montazowych i wszelkie szczeg6towe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg prace zwigzane z
budowg placu zabaw i sitowni zewnetrznej

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.13. Nadzor archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna.
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania rob6t i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Konserwatora
Zabytkébw w Rzeszowie. Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozbg
sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ robdt (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do
wiadomosci, ze dalsze roboty moga by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.
Jesli w trakcie prowadzenia Rob6t nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadz6r archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie
korekta Harmonogramu Robét na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o
dodatkowy czas na Ukonczenie Robét w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.
Przyjete rozwigzania techniczne zapewniajg petng ochrone débr materialnych. Teren, na ktérym
zlokalizowano inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega szczegdlnej ochronie
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu.

1.5.14. Odbiory.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych przez stuzby Inwestora lub Inspektora Nadzoru oraz wszystkich wiascicieli urzadzen
podziemnych i nadziemnych wystepujgcych na danym odcinku odbiorowym.

1.6. Wspolny Stownik Zamowien (CPV) .

Stownictwo gtéwne

Gitowny 45.00.00.00-7 Roboty budowlane

przedmiot  |45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przegotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Dodatkowe (36.40.00.00-5 Artykuty i sprzet sportowy

przedmioty |45.34.20.00-6 Wznoszenie ogrodzen

77.31.00.00-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

1.7. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

a) Wyroby budowlane - wszelkie tworzywa (materiaty) niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, zaakceptowane przez Inzyniera, i nalezy przez to rozumie¢ (w rozumieniu
przepiséw o wyrobach budowlanych) wyréb wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,

b) Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajgcy, ze wyréb budowlany i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna,

c) Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgcego na jego wylgczng odpowiedzialnosé, ze wyrob budowlany jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacja techniczna,

d) Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych,

e) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem projektu budowlanego

f) Skréty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastepujaco:
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ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

WO - Warunki Ogélne.

2. WYROBY BUDOWLANE
2.1. Wymagania formalne
2.1.1. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wytgcznie te wyroby budowlane

(materiaty i urzadzenia), ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o

wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. — Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i kitére posiadajg

wiasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.
2.1.2. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane

1. Dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobow
podlegajgcych tej certyfikaciji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobéw nieobjetych
certyfikacjg okreslong w lit. a, majgcych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego
z wymagan podstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

3. Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
ceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznanag przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

2.1.3.Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow

budowlanych oraz sposéb ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041)

2.1.4.Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi okresla Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r.

2.1.5 Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne

z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédia wytwarzania i wydobywania

materiatow oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w

budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi.

2.2. Zrédta szukania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie pewnych materialtdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrdédia uzyskaja zatwierdzenie.
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metoda wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenéw wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru
bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy
ukonczeniu Robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopOw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwérnie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatbw moga byé
pobierane w celu sprawdzenia ich witasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptaciji
okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedzie miat zapewniong
wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy , badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesdli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosci do
Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Budowy lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé
pbzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Wymagania stawiane Wykonawcy

o Wykonawca winien wykaza¢ sie odpowiednimi referencjami dokumentujgcymi bezusterkowa
realizacje zadan zwigzanych z budowg obiektéw a w szczegolnosci placéw zabaw i sitowni
zewnetrznych o podobnej konstrukcji o podobnej konstrukcji. Powinien tez wykazac¢ sie
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mozliwosciami uzyskania materialtbw wymaganego rodzaju i jakosci oraz zdolnoscig do
profesjonalnego i terminowego wykonania zadania.

o Do obowigzkéw Wykonawcy oprocz rzetelnego wykonania prac naleze¢ bedzie réwniez
pozyskanie sktadowiska dla ziemi z wykopu i réznych zanieczyszczen usuwanych z terenu
budowy podczas trwania prac.

o Wykonawca powinien zapewni¢ organizacje robét korzystng dla Zamawiajacego i nie
powodujaca negatywnych skutkéw dla wyposazenia terenu szkoty.

o Do Wykonawcy naleze¢ bedzie zaopatrzenie, dowdz i zabezpieczenie materiatdw niezbednych
do wykonania zadania.

o Do formalnych obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie:

» zawarcie umowy na petng realizacje zadania okreslonego projektem i zobowigzaniami
gwarancyjnymi na okres min. 5 lat na nawierzchnie z trawy syntetycznej,

» uzyskiwanie akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla rodzaju i jakosci
proponowanych materiatéw,

» konsultowanie z Inwestorem ewentualnych odstepstw od zatozen projektu.

» zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego harmonogramu prac oraz po
zakonczeniu poszczegoélnych etapdéw prac gotowosci do odbioréw czesciowych i odbioru
catkowitego, po zakonczeniu prac udzielenie Uzytkownikowi instrukcji uzytkowania
obiektu oraz jego elementéw jak réwniez zabiegdédw konserwacyjnych wymaganych do
prawidtowego utrzymania nawierzchni oraz innych elementéw wchodzacych w zakres
zadania

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Budowy , ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Budowy lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Budowy, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na
polecenie Inzyniera beda usuniete z Terenu Budowy .
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezagco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Budowy,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji
Budowy lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Budowy i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Zgodnos¢ Robét z obowigzujagcymi przepisami
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania (i zaprojektowania) obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w
tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:

a) bezpieczenstwa konstrukciji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdblnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng
i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
b) usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadow,

3) mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektdéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajace sie
na wbézkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkédw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska,

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0s6b przebywajgcych na terenie budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.l. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg
Budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawiera¢:
a) czes¢ ogoblng opisujaca:
- organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét ,
- bhp,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6inych
elementéw Robot,
- system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robdt,
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- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegodtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ sSrodkéw transportu oraz urzadzeAh do magazynowania
i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci

w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6inych elementéw Robdét,

- sposbb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

6.3.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci
materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatbw oraz
Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Budowy i
ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatow dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi Wykonawca.

Pobieranie préobek
Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do pomiarédw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pbzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

Badania prowadzone przez Inzyniera
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych Ilub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i Robét z Dokumentacjg Budowy i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

Atesty jakosci materiatéw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$é z warunkami podanymi
w ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiadac¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.
Materialy posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty Budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisdéw, przebiegu robédt
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i
majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy, rozbiérki lub
montazu.
Dziennik budowy prowadzi sie w taki sposob, aby z dokonywanych w nim wpiséw wynikata
kolejnos¢ zdarzen i okolicznosci. Dziennik budowy prowadzi sie odrebnie dla kazdego obiektu
budowlanego wymagajacego pozwolenia na budowe. Dla obiektow liniowych lub sieciowych
dziennik budowy prowadzi sie odrebnie dla kazdego wydzielonego odcinka robét.
Przy wykonywaniu obiektu budowlanego metodg montazu dodatkowo prowadzi sie dziennik
montazu.
Jezeli odrebne przepisy naktadajg obowigzek prowadzenia specjalnego dziennika robét, fakt
jego prowadzenia odnotowuje sie w dzienniku budowy, a po zakonczeniu robét specjalny
dziennik robot dotacza sie do dziennika budowy.
Dziennik budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed
zdekompletowaniem. Strony dziennika budowy przeznaczone do wpiséw sg podwdjne —
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oryginat i kopia z perforacja umozliwiajacg tatwe jej wyrywanie. Na poszczegdlne strony
dziennika budowy organ wydajgcy dziennik nanosi pieczecie.
Wopiséw w dzienniku budowy dokonuje sie w sposob trwaty i czytelny na oryginatach i kopiach
stron, zamieszczajgc je w porzadku chronologicznym, w sposéb uniemozliwiajgcy dokonanie
pdzniejszych uzupetien. Do dokonywania wpisdéw w dzienniku budowy upowaznieni sg:

1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,
) projektant,
) kierownik budowy,
) kierownik robot budowlanych,
) 0soby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,
) pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do
kontroli przestrzegania przepiséw na budowie — w ramach dokonywanych czynnosci
kontrolnych.
Dziennik budowy znajduje sie na state na terenie budowy i jest dostepny dla os6b
upowaznionych. Dziennik budowy nalezy przechowywac¢ w sposdb zapobiegajacy uszkodzeniu,
kradziezy lub zniszczeniu.

N O O W

(2) Ksiazka Obmiaru

Ksigzka Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza. sie
w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Rob6t
i wpisuje do Ksigzki Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate Dokumenty Budowy
Do Dokumentow Budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)+(3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
) protokoty odbioru Roboét,
) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

c
d
e

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie. ktoregokolwiek z dokumentédw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot
Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentacjg Budowy i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.
Obmiaru  Robét dokonuje  Wykonawca po  pisemnym  powiadomieniu  Inzyniera
0 zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych  nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatow
Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.
Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wiasciwe dla danych
Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez
Sredni przekroj
llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdét beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

Wagi i zasady wazenia.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane
w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

8. PRZEJECIE ROBOT - PROBY KONCOWE
8.1. Procedura Przejecia Robot.

Zgodnie z Warunkami proces zakonczenia Kontraktu odbywa sie wg nastepujacych etapdow:

a) Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem,
po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Prob Koncowych. Inzynier w ciggu 28 dni, po
otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac date, z
ktérg Roboty (lub Odcinek) zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek,
podajgc powody.

Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza Inzynier, wystawiajgc Swiadectwo Wykonania i w

ciggu 28 dni od najpdzniejszej z dat uptywu Okresdéw Zgtaszania Wad lub pdzniej, jak tylko

Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie Roboty i dokona

ich préb oraz usunie wady. Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje Robot.

8.2. Proby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane Proby Koncowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Warunkach Kontraktowych i w zakresie okreslonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych i w obowigzujgcych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych
Aprobatach Technicznych.

Wykonawca powiadomi Inzyniera z 21-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktdrej bedzie gotowy
do przeprowadzenia kazdej z Prob Koncowych, a Préby te zostang przeprowadzone w ciagu 14
dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Inzyniera. Wykonawca przedtozy Inzynierowi
poswiadczony wynik tych préb.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 poszczegd6inych ST i w
Dokumentacji Budowy .
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
a) koszty bezposrednie, w tym:

- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robét wraz z pracami
towarzyszgcymi i robotami tymczasowymi, obejmujgce ptace bezposrednie, ptace
uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,

- koszty materiatbw podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozyciji
przedmiaru rob6t wraz z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi, obejmujace
rébwniez koszty dostarczenia materiatbw z miejsca ich zakupu bezposrednio na
stanowiska robocze lub na miejsca sktadowania na placu budowy,

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej
pozycji przedmiaru robot wraz z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi,
obejmujgce réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego montazu i
demontazu po zakonczeniu robét,

b) koszty og6ine budowy, w tym:

- koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i
administracyjnego budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane
do ptac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i
podatki od wynagrodzen,

- wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg wykonawcy obcigzajg dang budowe,

- koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego, w tym takze zaplecza
dla Zamawiajgcego, oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych obiektow,

- koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujgce
drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, o$wietlenie placu budowy, zastepcze zrodta ciepta do ogrzewania
obiektow i robdt, urzgdzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem,
stoncem i mrozem i inne tego typu urzadzenia,

- koszty zuzycia, konserwaciji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi
kwalifikowanych jako srodki nietrwate,
- koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych
i miejsc wykonywania robdét, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty srodkéw
higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

- koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

- koszty zuzycia materiatéw oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,
w tym takze koszty eksploatacyjne zaplecza dla Zamawiajgcego,

- koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

- koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakreséw rob6t objetych
poszczegblnymi pozycjami przedmiaru,

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robét na
mape,

- koszty sporzgdzenia powykonawczej dokumentacji budowy,

- optaty za zajecie chodnikéw, paséw drogowych i innych terenéw na cele budowy oraz
koszty tymczasowej organizacji ruchu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe,
organizacja zastepczej zbiorowej komunikacji miejskiej i optaty z tym zwigzane,
oznakowania i zabezpieczenia terenu robét oraz oznakowania objazdéw i zaleconego,
zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég) i zabezpieczen (zapory,
Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.)

- koszty badan jakosci materiatow, robot i préb odbiorowych oraz badan pomontazowych
przewidzianych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

- koszty ubezpieczen majgtkowych budowy,
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- koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét,

- opfaty graniczne, cta, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materialy i sprzet,

- wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktére mogg wystapi¢ w
zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych zgodnie z warunkami Kontraktu oraz
przepisami technicznymi i prawnymi,

c) ogolne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce

- ryzyko obcigzajace wykonawce i kalkulowany przez wykonawce zysk;

- wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robdt,
odpowiedzialno$cia materialng i zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi lub
wynikajacymi z tresci rysunkéw, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, warunkéw Kontraktu oraz przepiséw dotyczacych wykonywania robdt
budowlanych.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycie w Wycenionym
Przedmiarze Robét jest ostateczna co wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.

9.2. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowe] jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng
powykonawczg inwestycji i powykonawczg Dokumentacje Budowy, projekty organizacji ruchu w
pasie drogowym, projekty odzysku materiatbw uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami wedtug
obowigzujgcych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleh i zezwolen na zajecie pasa
drogowego, zgodnie z p.1.5.1.(c) niniejszej ST. Uznaje sie, ze koszty poniesione na spetnienie
powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg wtaczone w Cene Kontraktowa.

9.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy :

- dostarczy¢ i zainstalowac¢ urzgdzenia zabezpieczajgce (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki
itp.) obejmujace zakres robdt zgodny z opisem zawartym w ST 00 p.1.5.3.(b). Uznaje sie, ze
koszty poniesione na spetnienie powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
wigczone w Cene Kontraktowa.

- ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robét; podstawg ptatnosci
jest ryczatt - pozycja 1. w czesci A. Wymagania Ogolne Przedmiaru Robét , obejmujgca
zakres robot zgodny z opisem zawartym w ST 00 p.1.5.3.(c).

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe.
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Klauzulach Warunkéw Ogolnych i Szczegdlnych
Kontraktu ponosi Wykonawca; jednostkg obmiaru jest ryczatt. Ptatne po przedstawieniu dowodow
optacania skfadek ubezpieczen wymienionych w Klauzulach Warunkéw Ogdlnych i Szczegdlnych
Kontraktu, w ramach czesci A Wymagania Ogélne, punkt 2. Przedmiaru Rob6ét .

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca. Jednostkg obmiaru jest ryczait. Ptatne po przedstawieniu waznej gwaranciji
wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji w ramach czesci A. Wymagania Ogdlne, punkt 3.
Przedmiaru Rob6t .

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy zwigzane
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych w réznych miejscach powotuja
sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng
czes$C i nalezy je czyta¢ tacznie z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).
Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z wytgczeniem PN dotyczacych ochrony srodowiska,
ochrony zdrowia, mienia, bezpieczenstwa pracy i uzytkowania, ktére sg obowigzkowe.
W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepujg obecnie nastepujace rodzaje norm:
- PN-../B — norma ustanowiona do 31.12.1993r.,
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- PN-B-.. — norma ustanowiona od 01.01.1994r.

- PN-EN-..... — norma PN wdrazajgca norme europejskg EN o tym samym numerze i z nig
identyczna,

- PN-EN ISO .... — norma PN wdrazajgca norme europejskg EN identyczng z norma
miedzynarodowg ISO,

- PN-ISO ..... — norma PN wdrazajgca norme miedzynarodowg ISO o tym samym numerze i z nig
identyczna,

- PN-EN(U) — norma europejska uznana za PN, w jezyku oryginatu.

Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed
datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
sposab, Scidle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami
(PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu rob6t okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych .

10.2. Przepisy zwigzane

¢ Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126),

* Ustawa z dnia 18.07.2001r — Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, poz.1229 ),

e Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351),

¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody,

¢ Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627),

¢ Ustawa z dnia 16.04.2004r. — o wyrobach budowlanych,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkow,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych,

e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,

* Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w
sprawie rodzaju i =zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie,

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03.11.1998r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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ST AB.1

ROBOTY ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD
BUDOWE i ROBOTY ZIEMNE
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa

wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z przygotowanie terenu pod budowe w

ramach projektu budowlanego pn:

1. Budowa sitowni plenerowej, sprawnosciowego placu zabaw oraz strefy relaksu na dzialce o
nr ewid. 86/1 potozonej w miejscowosci Jugoszow,

2. Budowa sitowni plenerowej, sprawnosciowego placu zabaw oraz strefy relaksu na dziatce o
nr ewid. 194 potozonej w miejscowosci Debiany,

3. Budowa sitowni plenerowej oraz strefy relaksu na dzialce o nr ewid. 209 potozonej w
miejscowosci Malice,

4. Budowa sitowni plenerowej oraz strefy relaksu na dzialce o nr ewid. 315/8 potozonej w
miejscowosci Kleczanéw,

5. Budowa silowni plenerowej oraz strefy relaksu na dzialce o nr ewid. 281 potozonej w
miejscowosci Chwalki,

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych jest stosowana jako
opracowanie dostarczane przez Zamawiajgcego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia (SIWZ) i zawierajgce zbiér wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia
wymaganego standardu i jakosci wykonanych robét w zakresie technologii ich wykonania i
jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robét zwigzanych z przygotowaniem terenu pod
budowe, zgodnie z dokumentacjg projektowg i obejmujg roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy,
zasypy, nasypy, umocnienia, odwodnienia) zwigzane z budowg placéw zabaw ,sitowni zewnetrznej .
Nalezy wykonac¢ roboty ziemne w nastepujacej kolejnosci:

* wykopy pod stupy ogrodzenia;

* wykopy pod fundamenty urzadzen sitowni zewnetrznych, placu zabaw, stref relaksu i urzadzen

matej architektury,

1.4. Zakres robot tymczasowych objetych ST

1.4.1. Zabezpieczenie na czas roboét istniejacego uzbrojenia terenu
Wykonawca jest zobowigzany do technicznego zabezpieczenia fragmentéw sieci stanowigcych
istniejgce uzbrojenie terenu, w sposéb bezwzglednie chronigcy je przez uszkodzeniem w czasie
wykonywania tak rob6t ziemnych, jak i budowy projektowanego uzbrojenia terenu.
Po geodezyjnym namierzeniu lokalizacji istniejgcych sieci w pasie roboczym budowy
projektowanego uzbrojenia nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w sposob reczny celem
ostatecznego sprawdzenia lokalizacji istniejgcych rurociggéw i kabli. Nastepnie w porozumieniu
z wiascicielem istniejacego uzbrojenia terenu, nalezy wykonac niezbedne elementy ostonowe
(np. obudowy z rur PCW) oraz odpowiednie konstrukcje nosne typu wiszacego Ilub
podporowego. Stwierdzenie skrzyzowania projektowanego uzbrojenia terenu z istniejgcym
nalezy zinwentaryzowac¢ geodezyjnie i uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawczej budowy.

1.4.2. Zagospodarowanie terenu budowy

Wykonawca, w ramach projektu technologii i organizacji robét sporzadzi i przedtozy do

zatwierdzenia Inzynierowi koncepcje zagospodarowania terenu budowy, ktére bedzie

obejmowaé m.in. plan zagospodarowania terenu robét.

Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, wykona:

- tymczasowe ogrodzenia terenu budowy lub jej wydzielonych funkcjonalnie czesci
(wymagane elementy ogrodzenia stalowe prefabrykowane systemowe o wysokosci 2,00m),

- tablice informacyjne budowy (wymagane elementy stalowe systemowe trwale oznakowane
zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane),

- tymczasowe drogi manewrowe i montazowe (wymagane utwardzenie nawierzchni z
elementéw prefabrykowanych o odpowiedniej nosnosci, szerokos¢ drég o ruchu
jednokierunkowym — 3,00m,

- tymczasowe skifadowiska dla wyrobéw budowlanych, materiatbw z rozbiérek, gruntu z
wykopu i kruszyw mineralnych (wymagane czesciowe utwardzenie oraz niwelacja terenu),
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- tymczasowe instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne zasilajgce teren
budowy (wymagania standardowe),

- montaz urzgdzen zwigzanych z produkcjg pomocniczg wykonawcy na terenie budowy
(wymagane urzadzenia techniczne sprawne).

1.5. Zakres prac towarzyszacych objetych ST
1.5.1. Prace geodezyjne

Prace geodezyjne zwigzane z budowg reguluje w sposéb jednoznaczny Rozporzgdzenie
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. Czynnosci geodezyjne
przed rozpoczeciem budowy obejmujg wytyczenie w terenie i utrwalenie na gruncie, zgodnie z
wymaganiami projektu budowlanego, elementéw okreslajgcych usytuowanie w poziomie i
posadowienie wysokosciowe projektowanych obiektow , a w szczegdlnosci:

- gtéwne osie obiektéw naziemnych i podziemnych,

- charakterystyczne punkty projektowanych obiektow,

- state punkty wysokosciowe — repery,
Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

- geodezyjng obstuge budowy obiektu (tyczenie i pomiary kontrolne),

- pomiary przemieszczen obiektu i jego podtoza,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektow.
Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy obejmujg geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementéow stanu wyjsciowego obiektow wymagajgcych w trakcie uzytkowania okresowego
badania przemieszczen i odksztatcen.
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporzgdzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej stanowi podstawe do wzniesienia zmian na mapie zasadnicza, ktérej kopie, po
zakonczeniu budowy przekazuje kierownikowi budowy wykonawca prac geodezyjnych.
Wykonanie prac geodezyjnych tak pod wzgledem finansowym, jak i rzeczowym obcigza
wykonawce.

1.5.2. Prace geotechniczne
Szczegotowe zasady ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw. budowlanych
okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.
Przez ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdéw budowlanych rozumie sie
zespOt czynnosci zmierzajgcych do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budowy,
wykonywanych w terenie i w laboratorium.
Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych obejmuje:
- fundamentowanie obiektéw budowlanych,
- okreslenie nosnosci i statecznosci podtoza gruntowego,
- ustalenie i weryfikacje wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza
gruntowego w réznych fazach budowy i eksploatacji,
- ocene statecznosci skarp, wykopow i nasypdw oraz ich zabezpieczenia,
- wybér metody wzmacniania podtoza gruntowego,
- ocene oddziatywania wod gruntowych na budowle,
- ocene gruntow stosowanych w robotach ziemnych,
- wykonanie barier uszczelniajgcych.

Zakres czynnosci wykonywanych przy ustaleniu i kontrolowaniu geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych jest uzalezniony od zaliczenia obiektu budowlanego do
odpowiedniej kategorii geotechnicznej.

Wykonawca prac geotechnicznych opracowuje wyniki badan w formie dokumentacji
geotechnicznej powykonawczej i przekazuje kierownikowi budowy.

Wykonanie prac geotechnicznych tak pod wzgledem finansowym jak i rzeczowym obcigza
Wykonawce.

1.5.3. Prace projektowe i uzgodnienia
W zakresie prac projektowych wykonawca opracuje i przedtozy Zamawiajacemu do
zatwierdzenia n.w. projekty wykonawcze uzupetniajgce projekt budowlany w zakresie
niezbednym do realizacji robot:
- projekt odwodnienia wykopow zwigzanych z budowa uzbrojenia terenu,
- projekt budowy umocnien wykopéw zwigzanych z budowg uzbrojenia terenu,
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- projekt zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia terenu na czas budowy projektowanych
sieci,

- projekt organizaciji i technologii wykonania robét.

Ww. projekty winny by¢ opracowane staraniem i na koszt wykonawcy przez osoby posiadajgce

odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.12.1994r.

1.6. Informacja o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podano w punkcie 1.4 ST 00 ,Wymagania ogéine”.

1.7. Opis przedmiotu zamoéwienia wg klasyfikacji Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV-WSZ):
Roboty opisane w niniejszej ST zakwalifikowano nastepujgco:

45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne |

1.8. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcg ustawg Prawo budowlane
i przepisami techniczno-budowlanymi.

Ponadto:

- obiekt budowlany — budynek z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca
czesc¢ techniczno-uzytkowsa, obiekt matej architektury,

- budowla — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,

- budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

- roboty budowlane — budowa a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego,

- teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane,

- dokumenty odniesienia (dotyczy wyrobéw budowlanych) — Polska Norma lub aprobata
techniczna,

- roboty przygotowawcze — roboty budowlane zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe
obejmujgce m.in. usuniecie wierzchniej warstwy z podszyciem ro$linnym, wycinke drzew i
krzewow, rozbiorke lub przebudowe istniejgcych obiektow budowlanych (budynki, drogi,
uzbrojenie terenu etc.),

- wykopy — doty szeroko- i wasko przestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla instalacii
podziemnych oraz miejsca rozbidrki nasypdéw, watéw lub hatd ziemnych,

- zasyp — wypetnienie gruntem wykopéw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

- ukopy — pobor ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje wywieziona na sktadowisko lub
wysypisko,

- nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt
jest celowo zageszczony,

- odkiad — grunt uzyskiwany z wykopu zostaje ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego,

- wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,

- brus (grodzica) - element ptytowy lub stupowy Scianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym
zamkiem taczacym (brus, grodzica).

2. WYROBY BUDOWLANE

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobdéw budowlanych (materiatbw) zostaty okreslone w
punkcie 2 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST AB.0 —
~Wymagania ogd6lne”. Wyroby budowlane dostarczane na teren budowy bedg spetniac
wymagania techniczne okreslone w dokumentacji projektowej oraz wymagania formalne
okreslone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r.

2.2.2. Kazda partia wyrobéw budowlanych przeznaczona do wbudowania bedzie udokumentowana
przez wykonawce wiasciwym certyfikatem zgodnoséci z dokumentem odniesienia oraz
deklaracjg zgodnosci z dokumentem odniesienia (Polska norma lub aprobata techniczna)
wydane prze producenta.

Ponadto wyroby budowlane beda oznakowane w sposéb umozliwiajacy ich identyfikacje.
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2.2. Wymagania szczego6towe

2.2.1. Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowa¢ nw. wyroby
budowlane:

- grunt mineralny do zasypania wykopow.

2.2.2. Wymagania szczeg6towe w zakresie znakowania, pakowania, transportu i sktadowania oraz
kontroli jakosci wyrobéw budowlanych dostarczanych przez wykonawce na teren budowy sg
zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentach odniesienia dotyczacych tychze
wyrobdw.

3. SPRZET

3.1. Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
- koparka samobiezna
- spycharka gasienicowa
- rowniarka samobiezna
- walec samojezdny, wibracyjny,
- ptyta wibracyjna, samobiezna.

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

3.3. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacije Inzyniera.

3.4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
4.1.Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowaé
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:
- samochdd dostawczy, skrzyniowy
- samochdd ciezarowy, samowytadowczy
- samochdd ciezarowy, skrzyniowy
4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robét i wrasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat
akceptacje Inzyniera.
4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne wymagania dotyczace Robo6t zostaty okreslone w punkcie 1.5. Specyfikaciji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST 00 — ,Wymagania ogéine”.

5.1. Rozbiorki istniejacych obiektow zagospodarowania i uzbrojenia terenu budowy
5.1.1. Wymagania techniczne
Wymagania techniczne w zakresie rob6t rozbiérkowych nie wystepuja.
5.1.2. Warunki szczegotowe
5.1.2.1. Rozebranie nawierzchni i urzadzen drogowych
Wymagania techniczne w zakresie rob6t rozbidrkowych nie wystepuja.

5.2. Rozbiorki w zakresie terendw zieleni
5.2.1. Wymagania techniczne
Wymagania techniczne w zakresie robdt zwigzanych z rozbidrka elementdéw terenéw zieleni nie

wystepuja.

5.2.2. Warunki szczego6towe

5.2.2.1. Usuniecie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej
Roboty przygotowawcze w zakresie usuniecia ziemi urodzajnej nalezy realizowa¢ w sposéb
zapewniajgcy optymalny odzysk humusu przewidzianego, po uszlachetnieniu, do ponownego
wbudowania w tereny zieleni.
Humus nalezy zdejmowac etapami w dwdch warstwach: najpierw warstwe wierzchnig wraz z
darnig i korzeniami (grubos¢ ok. 10cm), a nastepnie pozostaty (czysty) humus. Zdjeta ziemie
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roslinng nalezy gromadzic w haldy w miejscach wskazanych na planie sytuacyjno-

wysokosciowym (osobno czysty humus, osobno humus z darnig).

Czes¢ pozyskanego humusu przeznaczona jest na odtworzenie terendéw zielonych lub na

zatozenie nowych trawnikdow przewidzianych dokumentacja projektowg. Pozostalty humus

(zgromadzony w hatdach), po zakonczeniu robét budowlanych, uporzgdkowaniu terenu budowy

i odtworzeniu terenow zielonych, nalezy protokolarnie przekaza¢ odpowiedniemu organowi

administracji samorzadowe;.

Woystgpienie z wnioskiem o protokolarne przejecie humusu nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Zakres robot ziemnych zwigzanych z usuwaniem ziemi roslinnej podlega uzgodnieniu z

Inzynierem.

W zakresie robét zwigzanych z usunieciem ziemi roslinnej w poszczeg6inych odcinkach nalezy

wykonac:

- usunigcie warstwy ziemi roslinnej; odspojenie, przemieszczenie i wywdz urobku na
sktadowisko, segregacja i zabezpieczenie odktadu, niwelacja i oczyszczenie terenu robét

- utozenie i obsianie warstwy ziemi ro$linnej; przygotowanie podfoza gruntowego, mieszanki
nasion traw, mieszanki ziemi urodzajnej, utozenie warstwy humusu, wysiew, roczna
pielegnacja

5.3. Zabezpieczenie istniejacych obiektéw uzbrojenia terenu.

5.3.1. Wymagania techniczne
Wymagania techniczne podano w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych wtasciwych dla
charakteru rob6t zabezpieczajacych istniejagce uzbrojenia terenu tj.

5.3.2. Warunki szczegoétowe
Warunki szczeg6towe podano w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych wiasciwych dla
charakteru rob6t zabezpieczajgcych istniejgce uzbrojenia terenu .
W zakresie rzeczowym robét zwigzanych z przebudowg uzbrojenia terenu w poszczegdélnych
odcinkach nalezy wykona¢ roboty wedtug przedmiaru robét.

5.3.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmuja:

* powierzchniowe pomiary,

»  zdjecie warstwy ziemi urodzajnej oraz korytowanie do projektowanych rzednych dna

chodnikéw ,placu zabaw i sitowni zewnetrznej,

* mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza do wspétczynnika zageszczenia 0,95,

» profilowanie spadkow,

* wywiezienie urobku.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy doktadnie zapozna¢ sie z dokumentacjag
budowlana.

Wykonawca winien przystgpi¢ do wykonania i profilowania koryta z zageszczeniem podtoza
pod warstwy konstrukcyjne placu zabaw, chodnika ,sitowni zewnetrznej bezposrednio przed
rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni. W korycie po wyprofilowaniu i
zageszczeniu podioza nie moze odbywaé sie ruch budowlany niezwigzany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t. Sprzet do wykonania robét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i ma spetniaC przepisy dotyczace jego uzytkowania. Odspojony
grunt w czasie wykonywania korytowania nalezy przemiescic w miejsce wskazane przez
Inwestora. Podioze koryta winno by¢ przed profilowaniem oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen i nalezy po jego oczyszczeniu sprawdzi¢ czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu wymaganych rzednych podtoza. Bezposrednio po profilowaniu nalezy
przystapi¢ do zageszczania. Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika 0,95.
Jezeli przygotowane Kkoryto pod warstwy Kkonstrukcyjne nawierzchni ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego osuszeniu.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wiasny koszt.

Odbiér robdét polega na sprawdzeniu réwnosci podioza, zageszczania gruntu podfoza,
wilgotnosci  podtoza oraz zgodnosci zakresu  wykonywanych robdt z  przedmiarem
i dokumentacja techniczna.
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Rozliczenie robot objete harmonogramem opracowanym przez Wykonawce zatwierdzonym

przez Inwestora.

5.4.Wymagania techniczne
5.4.1Wykopy

Wykonanie wykopow nad zwierciadiem wody gruntowej

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla Dokumentacja projektowa. W wykopach
fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnia warstwe, o migzszosci 0,3 — 0,6 m (w
zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usung¢ z duzg ostroznoscig niekiedy nawet recznie i pod
nadzorem geologiczno — inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejgcych,
lasujgcych sie lub szybko rozmakajgcych) warstwe nalezy usungé na krétko przed
przystapieniem do rob6t fundamentowych.

W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie
wykopu nalezy zagescic.

Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebic¢

hydraulicznych (kurzawka, zrédto) nalezy:

- wstrzymac wykonywanie rob6t w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne
ze wzgleddéw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed
dostepem ludzi,

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktdrym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowtokniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub
drobnego zwiru),

- zawiadomi¢ projektanta, ktéry powinien okreslic przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegnac rady ekspertow.

Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopow

Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze
od 1icm.

Pochylenie skarp wykopdéw nie moze sie rozni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz
0 10%.

Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklgesnie¢ niz 10 cm. Szerokos¢ i gtebokosc
rowOw nie powinna rézni¢ sie od projektowanych wiecej niz o 5 cm. Spadek dna rowéw powinien
by¢ zgodny z zaprojektowanym z dokfadnoscig do 0,05 %. Wskaznik zageszczenia gruntu w
wykopie powinien wynosi¢ Is = 1,00.

5.4.2. Nasypy i zasypy wykopoéw tymczasowych

Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza gruntowego obejmuje:

a) usuniecie i wymiane gruntéw stabych, np. torfy, namuty organiczne itp., zgodnie z projektem
(o wystgpieniu gruntéw stabych, ktérych badania geologiczne nie wykazaty nalezy
zawiadomi¢ projektanta); jesli projekt przewiduje pozostawienie w podtozu gruntéw stabych
nalezy postepowa¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowg. Ksztatt poditoza powinien
uwzgledni¢ przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze,
ubezpieczenia, stopy itp.,

b) zageszczenie wierzchniej warstwy podioza do osiggniecia wymagan jak dla nasypu, a
nastepnie powierzchniowe (5 — 10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie), w celu lepszego
zwigzania z nasypem,

c) jesli podioze znajduje sie na zboczu o nachyleniu wiekszym niz 1 : 5, wykonanie stopni o
szerokosci 1- 3 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza; stopnie powinny byé
potaczone ze sobg skarpami o nachyleniu min 1 : 1,5,

d) gdy w podtozu wystepujg grunty wysadzinowe, kitére mogg przemarza¢ a projekt nie
przewiduje pokrycia ich warstwg zabezpieczajgcg, nalezy je usungé na gtebokosé
przemarzania,

Ogodlne zasady wykonywania prac

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej gruboéci. Dla zapewnienia dobrych
warunkow odwodnienia powierzchniowego od wdéd opadowych warstwy powinny posiadaé
nachylenie ok. 5 %.
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Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ ukiadana po osiggnieciu wymaganego

zageszczenia warstwy poprzedniej. Grubos¢ warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn

zageszczajacych okresla sie na podstawie probnego zageszczenia.

Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okresla Dokumentacja projektowa. Ksztatt nasypu

powinien uwzgledni¢ poprawki na osiadanie podtoza i korpusu.

Grunty w nasypie powinny byé rozmieszczone zgodnie z Dokumentacjg projektowg. Wykonanie

nasypu z réznych gruntow, gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania, dopuszczalne jest

przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

- grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w srodkowej czesci nasypu, a grunty
bardziej przepuszczalne blizej skarp,

- grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajgcych filtracje lub poslizg,

- w sasiadujacych ze sobag czesciach nasypu grunty powinny miec takie uziarnienie, aby na
skutek dziatania filtracji nie powstaty odksztatcenia w postaci kawern, rozmyc¢.

=  Wbudowanie i zageszczenie gruntu
Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia
powinien posiada¢ wilgotnosé naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug
normalnej metody Proctora.
Grunt spoisty w warstwie do zageszczenia nie powinien zawiera¢ bryt i kamieni o wymiarach
wiekszych od ok. 15 cm, nie przekraczajacych jednakze potowy grubosci warstwy. W rumoszach
gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odtaméw skalnych nie powinny przekracza¢ potowy
grubosci warstwy.
W przypadku braku miarodajnych danych dotyczacych sposobu zageszczania gruntu przed
przystapieniem do zageszczania powinno by¢ przeprowadzone zageszczenie prébne maszynami
przewidzianymi do stosowania na budowie.
W trakcie wlasciwego procesu zageszczania utozona warstwa powinna by¢ zageszczona na catej
szerokosci nasypu, przy czym ilos¢ przejazddow maszyn zageszczajgcych powinna zapewnic
wymagane zageszczenie.
W przypadku gruntdw spoistych, gdy po zageszczeniu otrzymuje sie gtadkg powierzchnie
warstwy (np. przy zastosowaniu walcéw gtadkich) nalezy jg przed potozeniem warstwy nastepnej
spulchni¢ ( np. kultywatorem) na gtebokos¢ okoto 5 cm oraz pola¢ woda.
Nasypy w wodzie powinny by¢ wykonywane w zasadzie z gruntéw niespoistych metodg czotowa,
polegajgca na sypaniu gruntu warstwag siegajgcg od dna na wysokosci w granicach 0,5 - 1,0 m
powyzej poziomu zwierciadta wody. Wysokos¢ nasypow w wodzie wykonywanych bez
zageszczenia nie powinna przekracza¢ 2 m w przypadku gruntéw spoistych i 5 m w przypadku
gruntdéw niespoistych. Skarpy nasypu nie powinny mie¢ nachylenia wiekszegoniz1:3—-1:5, w
zaleznosci od rodzaju gruntu. Nasypy z gruntéw spoistych moga, by¢ wykonywane w wodzie pod
warunkiem przestrzegania specjalnych warunkéw technicznych, ktére powinien okreslac projekt.
Czes¢ podwodna nasypow z gruntéw niespoistych (do migzszosci 2,0 m) moze by¢ zageszczana
ciezkimi walcami wibracyjnymi, a takze ciezkimi ubijakami.

5.4.3. Warunki szczegotowe
Roboty ziemne przewidziane do wykonania to w wiekszosci wykopy o charakterze
powierzchniowym, tymczasowe, w gruntach mineralnych nienawodnionych. Zasypy wykopow
przewidziano gruntem z dowozu uzyskanym z kopalni kruszyw budowlanych lub po dokonaniu
oceny przydatnosci przez uprawnionego geotechnika gruntem z wykopu.
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonac roboty przygotowawcze oraz niezbedne
badania i opracowania geotechniczne. W czasie prowadzenia prac nalezy zwracac¢ szczegd6ing
uwage na zabezpieczenie wystepujacych w pasie roboczym obiektéw podziemnych,
stanowigcych uzbrojenie terenu (instalacje sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne).
Roboty ziemne wymagajg statej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej (szczeg6lnie zasypy).
Zasadnicze prace nalezy wykonaé sprzetem mechanicznym o odpowiedniej wydajnosci.
Wykop w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé bezwzglednie recznie z
zachowaniem szczego6lnej ostroznosci.
Grunty o matej nosnosci, wystepujgce w poziomie posadowienia instalacji i obiektow, podlegaja,
po konsultacji z geotechnikiem, wymianie.
Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywaé w nalezytym porzadku i sprawnosci.
Grunty przewidziane do wbudowania w nasypy podlegajg ocenie przydatnosci zgodnie z
wymaganiami niniejszej ST.
Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje nalezy zabezpieczy¢ przez
destrukcyjnym dziataniem wody przez ujecie i odprowadzenie wod powierzchniowych oraz
wykonanie odpowiednich instalacji odwodnien wgtebnych tymczasowych.
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Zageszczenie obsypki i zasypki wykonanych instalacji i obiektéw powinno odbywac sie
warstwami do uzyskania Is=0,95.

Po zakonhczeniu robét zasadniczych, teren nalezy uporzgdkowaé i odtworzy¢ rozebrane
uprzednio urzgdzenia i nawierzchnie .

W zakresie robét ziemnych (tymczasowych i statych) zwigzanych z budowg uzbrojenia terenu
oraz z odtworzeniem i modernizacjg ulic nalezy wykonac¢ nw. roboty:

5.4.4. Odtwarzanie terenu.

Z uwagi na dokonywanie obsypek kanatéw gruntem piaszczystym, wystgpia znaczne nadwyzki ilosci
mas ziemnych. Grunt z wykopow moze by¢ czesciowo przeznaczonych do ich zasypywania,
natomiast nadmiar ziemi powinien by¢ wykorzystany gospodarczo w miejscach potozonych blisko
terenu inwestycji, bgdz tez nalezy odwiez¢ go w miejsce wskazane przez Inwestora, a tam starannie
rozplanowac w sposéb uzgodniony z Inwestorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét:

a) ogblne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy wyrobéw budowlanych, sprzetu i
srodkéw transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”

b) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, wyrobéw budowlanych i
urzgdzen, zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentach odniesienia,

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza terenem budowy,

d) wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami dokumentow
odniesienia przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
przygotowanie zawodowe.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan umocnienia wykopéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy

montazu,

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow

- jakos¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu i nasypu,

- zageszczenie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.
7.2. Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nastepujgcych jednostkach miary:

- m?3 - dla wykopéw, zasypow, ukopdw, podsypek, nasypoéw,

Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych robét ziemnych.

Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi:
w/g Przedmiaru robét
7.3. Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami niniejszej ST.
7.4. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacii
Inzyniera i muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji.
7.5. Zasady szczegotowe:

- objetosci kosztorysowe robét ziemnych kubaturowych oblicza sie na podstawie okreslonych w
projekcie wymiaréw (przekroje poprzeczne, profile podtuzne wykopdéw i nasypéw) w m?3 gruntu
rodzimego lub zageszczonego,

- objetosci kosztorysowe wykopéw tymczasowych nalezy obliczaé zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w PN-EN 1610:1997.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét oraz ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogolne”.

8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

8.3. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.
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8.4. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg ST
oraz wymaganiami dokumentéw odniesienia.
8.5. Proces odbioru powinien obejmowac:
sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan
laboratoryjnych oraz pomiaréw i badan kontrolnych,
sprawdzenie rob6t pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa,
sprawdzenie wykonania robot ziemnych pod wzgledem wymaganych parametréw technicznych,
9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nie zostaty ujete w przedmiarze robdt, jako
wydzielone pozycje i nie podlegajg bezposrednio rozliczeniu finansowemu.
Cena wykonania robot tymczasowych i prac towarzyszacych winna by¢ uwzgledniona w cenie
wykonania robét budowlanych uwzglednionych w przedmiarze robét.
9.2. Cena wykonania robot obejmuije:
- prace towarzyszace,
- prace tymczasowe,
- zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem
- zabezpieczenie rzek i kanatéw przed zakiéceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod,
- oznakowanie prowadzonych rob6t w pasie drogowym,
- dostarczenie wyrobéw budowlanych i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robot,
- wykonanie robo6t zasadniczych i wykonczeniowych,
- optaty zwigzane z dzierzawg terendw sktadowisk tymczasowych,
- optaty zwigzane z przyjeciem gruntéw, gruzu i odpaddéw na wysypisku komunalnym wraz z
ich utylizacjg i transportem,
- uporzadkowanie terenu budowy po robotach,
- koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie z
wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane i obowigzujgcych przepisow,
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Wymagania ogolne.
Ogolne wymagania dotyczgce stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10 Specyfikaciji
Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST AB.O — ,Wymagania ogéine”.
10.2. Normy zwigzane

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanki.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okres$lenia. Podziat i opis gruntéw.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podioza przez obcigzenie ptyta.
PN-ISO-9862:1994 Geotekstylia. Pobieranie probek laboratoryjnych i przygotowanie prébek do

badan.

ZUAT-15/IV.4 Geowtokniny w robotach ziemnych i budowlanych. ITB 1997r.

PN-EN 12036:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych, scianki szczelne oraz inne
normy techniczne (PN) zgodnie z Ustawa o normalizacji z dnia

12.09.2002r. (Dz.U.Nr 169, poz. 1386).

» Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 01.06.2004r. w sprawie okreslania warunkéw
zezwolenia na zajecie pasa drogowego (Dz.U.Nr 140, poz. 1481),

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczeg6towych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem
(Dz.U.Nr 177, poz. 1729),
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczeg6towych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw oraz urzadzen bezpieczehnstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220, poz. 2181),

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowiania obiektéw budowlanych,

» Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 11.02.1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie,

e WTWO-H-4 — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Ziemnych — wydanie
MOSZNiL z 1994r.,

» Aprobaty techniczne wyrobdéw budowlanych, zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia
Ministra infrastruktury z dnia 08.11.2004r.,

» Projekt budowlany oraz projekty wykonawcze stanowigce integralna czes¢ dokumentacii
projektowej i SIWZ.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim
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ST-AB. 2

Urzadzenia matej architektury i urzadzenia sportowe
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1. WSTEP

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem urzadzen matej architektury i urzgdzen sportowych w ramach projektu p. n:

1.

2.

3.

Budowa sitowni plenerowej, sprawnosciowego placu zabaw oraz strefy relaksu na dziatce o nr
ewid. 86/1 potozonej w miejscowosci Jugoszow,

Budowa sitowni plenerowej, sprawnosciowego placu zabaw oraz strefy relaksu na dziatce o nr
ewid. 194 potozonej w miejscowosci Debiany,

Budowa sitowni plenerowej oraz strefy relaksu na dzialce o nr ewid. 209 potozonej w
miejscowosci Malice,

Budowa sitowni plenerowej oraz strefy relaksu na dzialce o nr ewid. 315/8 potozonej w
miejscowosci Kleczanow,

Budowa sitowni plenerowej oraz strefy relaksu na dzialce o nr ewid. 281 potozonej w
miejscowosci Chwalki,

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji

robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

montazem obiektéw matej architektury i wyposazenia sportowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

1.5. 0gélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Ogoéinej

Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0) i dokumentacji projektowej i -Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Edukaciji narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2002 r.

-certyfikat Instytutu Sportu , zgodno$¢ z PNB i uprawniajgcy do oznaczenia wyrobu znakiem

bezpieczenstwa ,B”

-Certyfikat wazny tylko z produktem oznaczonym tabliczki informujgca z LGO firmy

-symbole Polskiej Klasyfikacji Wyrobdéw i Ustug ( PKW iU )

-36.40.14.-90.90-artykuty i wyposazenie sportowe, takze do gier na swiezym powietrzu,
wymieniowe - pozostate.

2.2.Wyposazenie placu zabaw

Dla placu zabaw w m. Debniany dobrano z katalogu firmy: ,SIMBA” "Frajda”

1. Zestaw zabawowy metalowy nr kat.11 +Scianka nrkat. 5 - 1szt
2. Bujaki na sprezynie ksztatt: piesek 0,9 m-1 szt.

3. Hustawka wazka pojedyncza -1 szt.

4. Hu$tawka metalowa potréjna -1 szt.

5. Stozek — 2,0 m kod katalogowy hn-001- 1 szt.

Dla placu zabaw w m. Jugoszéw dobrano z katalogu firmy: ,SIMBA”:

1. Zestaw sprawnosciowy BIBO ,kod katalogowy zt-042- 1 szt.
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Bujaki na sprezynie ksztatt: hipcio, kod katalogowy bj-011, -1 szt.
Hustawka wazka pojedyncza kod katalogowy hw004, - 1 szt.

Hustawka metalowa potréjna - 1,7 m — 1 szt.

ISAEEE IS

Stozek — 2,0 m kod katalogowy hn-001- 1 szt.

2.3.Wyposazenie sitowni zewnetrznej

Projektowana sitownia zewnetrzna wyposazona jest w nastepujace urzadzenia firmy: ,Trainer’ 6
urzadzen w m. Chwatki, Kleczanow, Malice, {j:

1- DO6A-R motyl integracyjny (stup) — 1 kpl.

2- R06-1 wyciskanie + wyciag — 1 kpl.

3- R82 wioslarz - 1 kpl.

4- MO7 odwodziciel + steper — 1 kpl.

5- M15 wahadto + biegacz + twister — 1 kpl.

6- RO3 orbitrek — 1 kpl.
Urzadzenia sitowni plenerowej dobrano z katalogu firmy: ,SIMBA™ w - 5 urzadzen montowanych
podwdjnie na pylonie w miejscowosci Debniany {j.

1- zestaw kota tai-chi + motyl +pylon
- zestaw rowerek + jezdziec + pylon
- zestaw biegacz+ wio$larz + pylon
- zestaw prasa nozna+sufler+pylon
- zestaw stepper+twister+pylon
Urzadzenia sitowni plenerowej dobrano z katalogu firmy: ,SIMBA” w - 5 urzadzen montowanych
podwdjnie na pylonie w miejscowosci Jugoszow tj.:

1 - Krzesto do wyciskania + wyciag gérny ;kod katalogowy: fi-003+fi-010;

2 - Biegacz +wioslarz ;kod katalogowy: fi-001+fi-009;

3 - Jezdziec + rower ;kod katalogowy: fi-002+fi-013;

4 - taweczka + porecze (fl-004+fi-014)

5 - Stepper +twister ;kod katalogowy: fi-011+fi-015;

ol B w DN

2.4.0biekty matej architektury

Kosze stojgce na $mieci wymienialnym koszem . Szczegéty zgodnie z DTR producenta firmy: ,Trainer” .

*  Kosz metalowy na $mieci - 10 szt.
e taweczki metalowe z oparciem - 20 szt
*  Regulamin sitowni zewngtrznej - 5 szt.
*  regulamin placu zabaw -2 szt.
»  Stojak na rowery -5 szt

2.5.Urzadzenia strefy relaksu

Projektowana strefa relaksu wyposazona jest w nastepujace urzadzenia firmy: ,Trainer: tj:
» betonowy stdt z siedziskami do gry w szachy/warcaby —2x 2 szt.(Chwatki, Malice)

Projektowana strefa relaksu wyposazona jest w nastepujace urzadzenia firmy: ,SIMBA” tj.:
» Dbetonowy stdt do gry w szachy/warcaby z fawkami — 2 szt.(Debniany)

Projektowana strefa relaksu wyposazona jest w nastepujace urzadzenia firmy: ,SIMBA” tj.:
» stot betonowy do gry w pitkarzyki — 1 szt. (Jugoszéw)
*  Dbetonowy podwaojny stot do gry w szachy/warcaby z tawkami — 1 szt. (Jugoszow)
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Projektowana strefa relaksu wyposazona jest w nastepujace urzadzenia firmy: ,Trainer: tj:
» stot betonowy do gry w tenisa — 1 szt.(Kleczanow)
» Dbetonowy stdt z siedziskami do gry w szachy/chinczyka — 1 szt. (Kleczandw)

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej (ST-AB.0).
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej (ST-AB.0).

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robot. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpaddéw (wytworca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o
odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno wysokosciowy. W
przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé
prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynaé na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét.
Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez
Wykonawce:

» opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych;

» skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych rob6t w sposéb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego;

5.3.Montaz wyposazenia sportowego

Montaz urzadzen sportowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdinej Specyfikaciji Technicznej (OST).

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. 0gdlne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej (ST-AB.0).
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest sztuka lub komplet.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0). Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatno ci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie . Wynagrodzenie ryczattowe
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zaméwienia.

Obejmuje réwniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie obiektu
zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcy za wykonane dostawy i montazu urzgdzen
sportowych bedzie dokonana wedtug nastepujgcego sposobu: Wynagrodzenie jednostkowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
SST i kosztorysie ofertowym; Kwota jednostkowa za wykonane dostawy i montazu urzgdzen sportowych
obejmuje:

robocizne bezposrednio wraz z narzutami;

wartos¢ zuzytych materiatbw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z
technologii robét z kosztami zakupu;

» wartos¢ pracy sprzetu z narzutami;

» koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny;

« podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),
* przygotowanie stanowiska roboczego,

* ustawienie i rozebranie rusztowan,

e oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpieczajace,
oswietlenie tymczasowe, wywo6z, wykonanie zaplecza socjalno biurowego dla pracownikdéw, zuzycie
energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegoétowo ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy i Rozporzadzenia

1.Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz.
U.Nr 13 zdn. 10.04.1972r.).

2. Rozporzadzenie Ministra Transport i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materiatdw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

4. BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych

6. PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia terenu dla zadania pn:

1. Budowa sitowni plenerowej, sprawnosciowego placu zabaw oraz strefy relaksu na dziatce o nr

ewid. 86/1 potozonej w miejscowosci Jugoszow,
2. Budowa sitowni plenerowej, sprawnosciowego placu zabaw oraz strefy relaksu na dziatce o nr
ewid. 194 potozonej w miejscowosci Debiany,

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

1.3.1. Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego placu zabaw o wys. 1,55m — 55,60+43,7=99,3mb

1.3.2. Dostawa i montaz furtki o szer.1m  placu zabaw — 1kpl.
Wykonanie obrzeza wokot placu zabaw z prefabrykowanych elementéw tj: podmuréwka betonowa
200x5,5x20cm i tgcznikow betonowych) — 55,6+43,7=99,3mb

Roboty wchodzace w sktad SST-AB.3:
— Ogrodzenie — CPV 45340000-2

1.4. Okreslenia podstawowe

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-AB.O.

panele ogrodzeniowe - metalowych, ocynkowanych i powlekanych poliestrem, o grubosci drutu 5 mm,
w kolorze zielonym lub grafitowym mocowane do stupkdéw o przekroju prostokatnym -siatka wykonana z
drutu o réznym sposobie jego splotu (ptéciennym, skosnym), pleciona z ptaskich i okragtych spirali,
zgrzewana, skrecana oraz kombinowana (harfowa, petlowa, pétpetlowa), o r6znych wielkosciach oczek.
Stupki  stalowe, ocynkowane i powlekane, obsadzone w fundamentach wraz z podmuréwka
prefabrykowang betonowg o wysokosci 20cm wraz z tgcznikami przy stupkowymi

Wysokosé ogrodzenia -odlegtosé miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem ogrodzenia

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Og6lne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST-AB.O.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i

dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,
poz. 2016; z p6zniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.

881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoéci(Dz. U. z 2002r., Nr 166.
poz. 1360, z pézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez

w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podanow ST-AB.O.

2.2. Szczego6towe wymagania

Ogrodzenie systemowe zgodnie z projektem, kolor zielony
Materiatami stosowanymi sg:
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2.2.1. Elementy ogrodzenia:

Miejscowos¢ Jugoszow

a) Bramka 1000X1250mm — 1 szt.

b) Ogrodzenie panelowe z drutu powlekanego @5mm, powlekanego PCV — 43,7mb
¢) Stupki z rur stalowych stupek RK 60x40x4mm L=200cm — 18szt.

d) Stupki z rur stalowych stupek RK 80x80x4mm L=200cm — 2szt.

e) Uchwyty metalowe do stupkéw — 40szt.

f) taczniki paneli ogrodzeniowych — 100szt.

g) podmuréwka betonowa 200x5,5x20cm — 43,7mb

h) Lgcznik betonowy posredni, narozny, krancowy — 20szt.

Miejscowos¢ Debniany

i) Bramka 1000X1250mm — 1 szt.

i) Ogrodzenie panelowe z drutu powlekanego @5mm, powlekanego PCV — 55,6mb
k) Stupki z rur stalowych stupek RK 60x40x4mm L=200cm — 23szt.

[) Stupki z rur stalowych stupek RK 80x80x4mm L=200cm — 2szt.

m)Uchwyty metalowe do stupkéw — 50szt.

n) Lgczniki paneli ogrodzeniowych — 125szt.

0) podmuréwka betonowa 200x5,5x20cm — 55,6mb

tacznik betonowy posredni, narozny, krancowy — 25szt

2.2.2. Materialy na fundament ogrodzenia :

a) Mieszkanka betonowa klasy B20.

b) Lawa betonowa z betonu C15/B20:
o zwir lub piasek do wykonania faw,
o cement wg PN-B-19701 ,
o piasek do zapraw wg PN-B-06711 .

2.4.4.Skladowanie

Betonowe elementy moga by¢ przechowywane na skitadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajéw i gatunkow.

Betonowe elementy nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosé minimum 5 cm wieksza niz szerokosé
obrzeza.

2.4.5.Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 , klasy B 25 i B 30.
2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

2.1. Beton. Beton do wykonania tawy pod kraweznik musi spetnia¢ nastepujace wymagania wedtug PN-
88/B-06250:
- wytrzymatos¢ klasy B15
- nasigkliwos$¢ nie wiekszg niz 5%,
- wodoszczelnos¢ nie mniej niz W4,
2.2. Podsypka cementowo-piaskowa
Skfad mieszanki cementowo-piaskowej powinien wynosic 1:4.
2.3. Kruszywo.
Do wykonania zaprawy cementowo-piaskowej nalezy stosowaé kruszywo (piasek) wg PN-79/B-
06711. Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw.
2.4. Cement.
Cement do produkcji betonu na tawe, zaprawy cementowo-piaskowej i podsypki cementowo-piaskowej
powinien odpowiada¢ PN-88/B-30000, PN-88/B-30001, PN-88/B-30005,
2.5.1. Warunki dostawy.
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Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrddta. Pochodzenie cementu i jego jakosé okreslona
atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.

2.5. Woda.
Woda powinna odpowiada¢é wymaganiom PN-88/B-32250.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-AB.O.
3.2. Wykonawca przystepujagcy do wykonania obrzezy powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych maszyn i sprzetu:
* ubijaki 0 recznym prowadzeniu,
» wibratory samobiezne,
» ptyty ubijajgce przeznaczone do zageszczania podtoza,
Pozostate prace wykonane recznie

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogédlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-AB.O0.

4.2. Transport pozostatych materiatow
Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne przed rozpyleniem.
Transport kraweznikow.
» Do transportu mozna przekazywac krawezniki, w ktérych beton osiggnat wytrzymatos¢ co
najmniej 0,75 marki.

4.2.Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowac:

-segregaciji sktadnikdéw;

-zmiany sktadu mieszanki;

-zanieczyszczenia mieszanki;

-obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.;

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-AB.O.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie

budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz

wstrzymaé prowadzenie robédt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplyngé na bezpieczenstwo

konstrukciji lub robét. Zgodg na wznowienie robdt wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po

przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych;

- skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robdt w sposéb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego;
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5.3.Wykonanie ogrodzenia

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty.

W zaleznosci od wielkosci robdt, Wykonawca przedstawi do akceptaciji Inspektora Nadzoru zakres robot
ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.

Przed wykonaniem wiasciwych robét ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie na
podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy wznoszeniu ogrodzen nalezy:

-wykonanie dotow pod stupki;

-wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki;

-ustawienie stupkéw (metalowych);

-wykonanie wtasciwego ogrodzenia (rozpiecie paneli metalowych );

-montaz furtki.

- montaz bramy

5.4.Wykonanie dotow pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny
mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiaréw stupka, a gtebokos¢ od 1,0 do 1,1 m.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki
narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych wg
rysunkéw dokumentacji projektowej.

Nalezy dazy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach
ogrodzenia.

5.5.Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki mogg by¢ osadzone w betonie
utozonym w dotku.

Stupek nalezy wstawic w gotowy wykop i napetnic otwér mieszankg betonowg odpowiadajgca
wymaganiom punktu 2.6. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro", w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywac¢ do
dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli
temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

5.6.Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a
ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny mie¢ zaspawany
gorny otwor rury.

Stupki kohcowe, narozne, bramowe oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kacie wiekszym od 15°
nalezy zabezpieczyé przed wychylaniem sie ukosnymi stupkami wspierajgcymi lub stezeniami
regulowanymi Srubg rzymska, ustawiajgc je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 20 do 45°.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek usztywniajgcych
przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepow i hakow metalowych. Stupki koncowe,
narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.

5.7.Wykonanie spawanych zlacz elementéw ogrodzenia
Ztacza spawane elementéw ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011.

Wytrzymatos¢ zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchytki wymiaréw spoin
nie powinny przekraczaé¢ + 0,5 mm dla grubosci spoiny do 6 mm i £ 1,0 mm dla spoiny powyzej 6 mm.

Odstep, w zigczach zakladkowych i nakladkowych, pomiedzy przylegajacymi do siebie
ptaszczyznami nie powinien by¢ wiekszy niz 1 mm.

Ztacza spawane nie powinny mie¢ wad wiekszych niz podane w tablicy 1. Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ wady wieksze niz podane w tablicy 1 jesli uzna, ze nie majg one zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne ogrodzenia.
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Tablica 1. Dopuszczalne wymiary wad w zlagczach spawanych, wg PN-M-69775

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, mm

Brak przetopu 2,0

Podtopienie lica 1,5

Porowatos¢ 3,0

Krater 1,5

Wklesniecie lica 1,5

Uszkodzenie mechaniczne 1,0

Roznica wysokosci sasiednich 3,0

wgtebieni wypuktosci lica

5.8.Wykonanie furtki i bramy

Bramy i furtki nalezy dostarczy¢ i zamontowaé¢ z dokumentacja projektowa lub SST, a w przypadku braku
wystarczajgcych ustalen ich lokalizacje, konstrukcje i wymiary ustala Inspektor Nadzoru.

Zaleca sie¢ wykonanie bram i furtek z katownikow ksztattownikow z wypetnieniem ram panelem
dostarczenie zgodnie z systemem ogrodzeniowym

Kazda brama i furtka powinna by¢ kompletna z niezbednym wyposazeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp.

5.10.Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach

Malowanie ogrodzen metalowych

Stupki i inne elementy metalowe ogrodzenia nalezy malowac pierwszy raz po zaobserwowaniu
pojawiania sie rdzy, a nastepnie przecietnie co 4 do 5 lat w celu zabezpieczenia stali przed korozji.
Zaleca sie przeprowadzaé malowanie w okresie od maja do wrzesnia, wytgcznie w dni pogodne, przy
zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C; nie nalezy malowa¢ Pedzlem lub watkiem w
temperaturze ponizej +5°C, jak réwniez malowa¢ metodg natryskowa w temperaturze ponizej +15°C oraz
podczas wystepujgcej mgty i rosy.

Nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad przy malowaniu ogrodzen:

o z powierzchni stali nalezy usuna¢ bardzo starannie pyt, kurz, plesnie, ttuszcz, rdze, zgorzeline,
ew. stara, tuszczacy sie farbe i inne zabrudzenia, zmniejszajgce przyczepnosc farby do podtoza
przez zmywanie, usuwanie przy uzyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych,
materiatdw Sciernych, piaskowanie, odpalanie, tugowanie lub przy zastosowaniu innych srodkéw,
zgodnie z wymaganiami PN-H-97051 i PN-ISO-8501-1;

o przed malowaniem nalezy wypetni¢ wgtebienia i rysy na powierzchniach za pomoca kitow
lub szpachléwek ogdélnego stosowania, a nastepnie - wygtadzi¢ i zeszlifowa¢ podtoze pod
farba,

o do malowania mozna stosowac¢ farby ogdlnego stosowania przeznaczone do uzytku
zewnetrznego, dobrej jakosci, z nie przekroczonym okresem gwaranciji, jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne);

b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowostyrenowe, akrylowe, itp.  oraz

rozcienczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby;
- farbe  dtuzej przechowywang nalezy przygotowaé do malowania przez  usuniecie

.Kozucha"  (zestalonej  substancji  bfonotwdrczej na  powierzchni  farby),  dokfadne
wymieszanie (potaczenie Izejszych i ciezszych skiadnikéw farby), rozcienczenie zbyt
zgestniatej farby, ew. przecedzenie (usuniecie nie rozmieszanych resztek osadu i innych

zanieczyszczen);

- malowanie mozna przeprowadza¢ pedzlami, watkami malarskimi lub ew. metoda®
natryskowa” (pistoletami elektrycznymi, urzgdzeniami kompresorowymi itp.);

-z zasady malowanie nalezy wykona¢é dwuwarstwowo: farbg do gruntowania i farbg
nawierzchniowa, przy czym kazda. nastopna warstwg mozna natozyé po catkowitym
wyschnieciu warstwy poprzedniej.
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Malowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-H-97053,

Rodzaj farby oraz liczbe jej warstw zastosowanych przy malowaniu okreslajg SST lub Inspektor Nadzoru
na wniosek Wykonawcy.

Nalezy zwraca¢ uwage na doktadne pokrycie farbg miejsc stykania sie stupka metalowego z betonem
fundamentu, ze wzgledu na najszybsze niszczenie sie farby w tych miejscach i pojawianie sie rdzawych
zaciekdw sygnalizujgcych korozjg stupka.

Zaleca sie stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i srodowiska, z niska
zawartoscig m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikéw. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru badania na zawarto$¢ szkodliwych sktadnikow.

Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wéd powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji.
Zlewki poprodukcyjne, powstajgce przy myciu urzadzen i pedzli oraz z samej farby, nalezy usuwaé do
izolowanych zbiornikéw, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.

5.11.Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu
powinny odpowiada wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku.

5.12.Podioze lub podsypka (lawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub obsypka (tawa) ze
zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez
zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.13.Ustawienie elementoéw betonowych

Betonowe podmuréwki i taczniki nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewnetrzna sciana powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy
wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy
oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

5.14. Lawy betonowe.

Wymiary tawy betonowej powinny by¢ zgodne z niniejszymi ST lub poleceniem Inzyniera. Tolerancja

wymiaréw moze wynosi¢:

- dla wysokosci (grubosci) £ 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci + szerokosci projektowane;j,

Wykop koryta pod tawy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-68/B-06050. tawy betonowe z oporem
wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢
wyréwnany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-63/B-06251, przy
czym w odcinkach betonowych nalezy stosowac¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne, wypetnione bitumiczng
masg zalewowg odpowiadajaca BN-66/6771-04. Szczeliny nalezy starannie oczysci¢ na petng wysokosc¢
tawy i osuszy¢ przed zalaniem ich bitumiczng masg zalewowa. Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mase
zalewowg do temperatury 150+170 °C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-AB.O.

6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkow i montazu przeset

a) stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
b) siatka zamontowana na linki, sruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia
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6.3.Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢é badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac¢ za
pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021
[4].Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
katow prostych w narozach elementéw wykonuje si g przez przytozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadnosci do 1 mm. Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowac
wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatdbw wymienionych w pkt
2.

6.3.Badania w czasie robét

W czasie rob6t nalezy sprawdzac¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku -zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,

¢) ustawienia podmuréwki betonowej i tacznika - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m dtugosci,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite

wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosé

6.3.Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe§ z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw dostarczonych
przez producenta.

Rodzaj badania Liczba badan Opis badan Ocena
wynikow
Lp- badan
Sprawdzenie od 5 do 10 badan z|Powierzchni* zbada¢ Wyniki powinny by¢
powierzchni wybranych losowo nieuzbrojonym okiem. Do ew. [zgodne z
! elementéw w kazdej sprawdzenia gtebokosci wad uzy¢ [wymaganiami
dostarczanej dostepnych narzedzi (np. liniatéw z
partii wyrobéw czujnikiem, suwmiarek, mikrometréw,
liczacej do itp.)
1000
2
Sprawdzenie wymiaréw Przeprowadzi¢
uniwersalnymi przyrzadami
pomiarowymi lub
sprawdzianami
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W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci
dostarczonych wyrobow i materiatéw w zakresie wymagan.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) zgodnos$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

¢) prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.4

d) poprawnos¢ wykonania fundamentoéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.5,

e) poprawnos¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.6;

f) prawidtowo$¢ wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punktem 5.7 lub 5.8;

0) poprawnos¢ wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.11

W przypadku wykonania spawanych ztacz elementéw ogrodzenia:

a) przed ogledzinami, spoin i przylegajace do niej elementy tgczone (od 10 do 20 mm z kazdej strony)
nalezy doktadnie oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskéw, rdzy, farb i innych zanieczyszczen
utrudniajgcych prowadzenie obserwacji i pomiarow;

b) ogledziny ztaczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powiekszeniu
od 2 do 4 razy; do pomiardw spoin powinny bye stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne
spoinomierze;

¢) w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci
zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515;

d) ztagczg o wadach wiekszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtdérnym

spawaniem

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez
Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-AB.0 ,Wymagania ogéine” pkt.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg zgodna z przedmiarem robét

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogéblne zasady odbioru robdét podano w ST-AB.0. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryta,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-AB.O.
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9.1.Cena jednostki obmiarowej

Podstawy ptatnosci stanowi cena wykonania 1 mb ogrodzenia i obrzeza.

Cena jednostkowa obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

-oznakowanie robot;

-wyznaczenie zarysu wykopu;

-przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora
Nadzoru;

-wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych;

-oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot;

9.2. Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementow konstrukcji ogrodzenia oraz materiatow pomocniczych;
- ustawienie ogrodzenia w sposob zapewniajacy stabilnosc;

- uporzadkowanie terenu;

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych;

10. przepisy zwigzane
10.1. Normy

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego Uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczgcymi
PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk

©ooNOAWND

10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania

11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno og6lnego przeznaczenia
12. PN-H-82200 Cynk

13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

16. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

18. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goragco

19. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne

20. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorgco

23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

24. PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne

25. PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne

26. PN-M-06515 Dzwignice. Ogolne zasady projektowania stalowych ustrojéw nosnych

27. PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania
28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

29. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwosc¢ ztgczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na
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podstawie ogledzin zewnetrznych

30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania

31. PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia

32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania

33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7

34. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogéine wymagania i badania

35. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne $rub i wkretéw

36. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

38. BN-89/1076-020chrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach

stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.

39. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

40. PN-B-06250 Beton zwykty

41. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

42. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Metody pomiaru cech

geometrycznych

43PN-B-11111  Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka

44. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek

45. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

46. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, 03/01
parking6w i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

47. BN-80/6775-  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, 03/04
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z sadzeniem drzew i krzewdw oraz obsiewem traw w ramach projektu p. n :

1. Budowa sitowni plenerowej, sprawnosciowego placu zabaw oraz strefy relaksu na dziatce o nr
ewid. 86/1 potozonej w miejscowosci Jugoszow,

2. Budowa sitowni plenerowej, sprawnosciowego placu zabaw oraz strefy relaksu na dziatce o nr
ewid. 194 potozonej w miejscowosci Debiany,

3. Budowa sitlowni plenerowej oraz strefy relaksu na dzialce o nr ewid. 209 potozonej w
miejscowosci Malice,

4. Budowa sitowni plenerowej oraz strefy relaksu na dzialce o nr ewid. 315/8 polozonej w
miejscowosci Kleczanéw,

5. Budowa sitowni plenerowej oraz strefy relaksu na dzialce o nr ewid. 281 potozonej w
miejscowosci Chwalki,

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
Roboty zwigzane z obsianiem wolnych przestrzeni Otwartych Stref Aktywnosci mieszanka traw oraz
wykonanie nasadzen od granicy dziatki ze szpaleru krzewéw iglastych {j : tui szmaragdowej o wys.1,2m i
rozstawie 0,8m

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Ziemia urodzajna - podioze ogrodnicze wykonane w toku prawidiowych zabiegow
agrotechnicznych, zapewniajace roslinom prawidtowy rozwoj, posiadajgce wymagane wiasciwosci
sktadu mechanicznego, zawarto$ci materiatu organicznego, zawartosci sktadnikédw pokarmowych,
odczynu gleby, zasolenia.
1.4.2. Materiat roslinny - drzewa, krzewy, rosliny jednoroczne.
1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi korzeniami
rosliny.
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub
odmiany, z wyraznie wyksztatconym przewodnikiem, nie poddana cieciu formujgcemu.
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o
wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.
1.4.6.Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkofce przez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.
1.4.7.Przewodnik - ped gtowny stanowigcy o$ drzewa.
1.4.8.Pien - dolna wolna od gatezi czes¢ przewodnika.
1.4.9.System korzeniowy - zespét korzeni uformowany przez rosline.
1.4.10.Wysokos¢ rosliny - dlugos¢ mierzona od nasady pnia do najwyzszej czesci rosliny.
1.4.11.Szerokosci rosliny - odlegto$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.
1.4.12.Szkotkowanie - zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkoice polegajgce gtdwnie na
cyklicznym przesadzaniu szkotkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego.
1.4.13.0pornik betonowy - prefabrykowany element betonowy, drogowy.
1.4.14.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

2. MATERIALY
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2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogéblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce charakterystyki:
ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci, ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac
budowy - nie moze byé zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych
odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastéw, plewéw), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposdb i w warunkach zapewniajgcych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje si§ przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.
Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje si§ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni sciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory
sosnowej moze by¢ stosowany jako naw6z organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie
jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.5. Humus.

Do humusowania skarp nalezy uzy¢ ziemi roslinnej pozyskanej ze wskazanego przez
Zamawiajgcego zrédfa lub z innego wskazanego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Kierownika
Projektu.

2.6. Nasiona traw.
Wybér gatunkéw traw nalezy dopasowaé do warunkéw miejscowych, czyli do rodzaju gleby i
stopnia jej zawilgocenia. Mozna uzywac¢ uniwersalnej mieszanki traw. Nasiona traw powinny mieé
gwarantowang jakosé.

2.7.Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartosc
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

2.7. Materiat roslin sadzeniowy

Wybér gatunkéw krzewu nalezy dopasowac¢ do warunkéw miejscowych, czyli do rodzaju gleby i
stopnia jej zawilgocenia proponuje sie zastosowanie tui szmaragdowej o wys. sadzonki min 1,2m..
Krzewy powinny mie¢ gwarantowang jakosc.

Krzewy i pnacza okrywowe

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-R-67023, wiasciwie oznaczone, tzn. musza mie¢
etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, producent.

Wymagania ogdlne:

Sadzonki krzewow i pnaczy powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

. pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

*  przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
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system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety,
na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne, pedy korony krzewdw nie
powinny by¢ przyciete,

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

$lady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

martwice i pekniecia kory,

dwupedowe korony drzew formy piennej, uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

3. SPRZET

3.1.

3.2

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej (ST-AB.0).

Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu:

glebogryzarek, ptugbw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby, siewnika
watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
topat, grabi, taczek,
sprzetu do podlewania roslin,

4. TRANSPORT

41.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.1.

5.2.

Ogodlne zasady wykonania robét
Ogédlne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0).
Sadzenie powinno odbywac sie w chtodne, wilgotne dni. Sadzenie nalezy wstrzymac jezeli
warunki zewnetrzne moga niekorzystnie odbi¢ sie na wzroscie roslin lub powodujg degradacije
gleby. Nalezy unika¢ warunkéw, ktére utrudniajg przyjecie sie roslin takich jak: zalane doty
przeznaczone do sadzenia, zbite podioze, zalegajaca woda w miejscach sadzenia, mocno
zamarznieta ziemia, dtugotrwate, silne, mrozne wysuszajace wiatry itp.

Obsianie trawa.

» Obsianie powierzchni powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych
- w okresie wiosny lub jesieni. Nasiona trawy powinny by¢ réwnomiernie rozsypane na
powierzchni w ilosci 4 kg/1000 m 2 a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie
obsianej powierzchni.

»  Wykonawca powinien podjgé wszelkie srodki aby zapewni¢ prawidtowy rozwdj trawy
po jej wysianiu.

» W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.

Krzewy

WYMAGANIA DOTYCZACE SADZENIA KRZEWOW
Wymagania dotyczgce sadzenia krzewdw sg nastepujgce:
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rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej. Rosliny powinny by¢ usytuowane w
pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczone rOéwnomiernie i
dopasowane ksztattami tak aby uzyska¢ okreslony efekt.

krzewy usytuowane na rabatach sadzimy w uprzednio przygotowane doty o gtebokosci wskazanej
w dokumentacji projektowej,

krzewy na rabatach sadzimy punktowo

sadzenie nalezy przeprowadzi¢ niewielkimi partiami, na gtebokosci podobnej do tej na jakiej krzewy
rosty w szkétce/w pojemnikach

po posadzeniu roslin nalezy ugnies¢ ziemie wokét posadzonych roslin, po posadzeniu krzewy nalezy
obficie podla¢ (minimum 5 | wody/rosline)

teren wokét roslin nalezy scidtkowaé warstwg kory sosnowej o grubosci 5 cm.

Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

podlewaniu, (nowo posadzone krzewy i pngcza powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu
dwéch pierwszych tygodni po posadzeniu a nastepnie co tydzien lub dwa przez pierwszy sezon
wegetaciji),

utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokét krzewdw i pnaczy,

odchwaszczaniu ziemi, uzupetnianiu sciétki,

usuwaniu odrostéw korzeniowych,

kontrolowaniu choréb i szkodnikéw,

poprawy struktury i wygladu krzewédw, wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewdw i pngczy,
przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace),

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdinej Specyfikaciji Technicznej (OST).

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

wymiany gleby jatlowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
prawidtowego uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentaciji projektowe;j,
gestosci zasiewu nasion,

prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

okresOw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

poziomu wzgledem kraweznikdw na jakim zostat wykonany trawnik
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6.3.KRZEWY

Kontrola robo6t w zakresie sadzenia i pielegnaciji drzew i krzewéw polega na sprawdzeniu:
wielkosci dotkdw pod krzewy i pnacza oraz ich zgodnos¢ z dokumentacija projektowa,

zaprawienia dotkdw ziemig urodzajna, i jakosci ziemi urodzajnej,
zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacijg projektowg w zakresie miejsc i metody sadzenia,
gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin, materiatu roslinnego w zakresie wymagan
jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67023 [3], oraz
wymaganiami dokumentacji projektowej i STWIOR, opakowania, przechowywania i transportu
materiatu roslinnego, odpowiednich terminéw sadzenia,

prawidtowego roztozenia $ciotki ,wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych
krzewéw i pnaczy,

zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych krzewdw i pnaczy dotyczy:

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,
zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci krzewdw i pnaczy z dokumentacja projektowa,

jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0gdlne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej (ST-AB.0).

7.2. Jednostka obmiarowa

m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow,
szt. (sztuka) wykonania posadzenia: krzewu, pnacza

Platno$¢ za 1m2 umocnienia poprzez obsianie trawg ,1 szt wykonania posadzenia krzewu nalezy
przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t na podstawie pomiaréw i badan
kontrolnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup materiatow

- dostarczenie materiatéw

- wbudowanie materiatow

- badania i pomiary kontrolne

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (ST-AB.0). Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Cena wykonania 1 m2 wykonania trawnika obejmuije:

roboty przygotowawcze:, dowdz ziemi urodzajnej, rozScielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie
kompostu,

zaktadanie trawnikow,

pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

Cena posadzenia 1 sztuki krzewu :
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» roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotéw,

» dostarczenie materiatu roslinnego, .

* posadzenie materiatu roslinnego,

»  przykrycie sciotka trenu pod roslinami, .

» pielegnacje posadzonych krzewdw: podlewanie, odchwaszczanie, scidtkowanie, nawozenie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatno ci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie . Wynagrodzenie ryczattowe

obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zaméwienia.
Obejmuje réwniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie obiektu

zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

L. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

4. BN-73/0522-01  Kompost fekaliowo -torfowy

5. PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
6. PN-R-65023 - Materiat siewny. Nasiona roslin rolnych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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