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ST.00.00. CZESC OGOLNA

1. WSTEP

1.1.  Nazwa inwestycji, adres, Zamawiajgcy

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania i odbioru robét budowlanych dla:

»,Rozbudowy z przebudowg budynku swietlicy wiejskiej w msc Jugoszow”

Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Obrazéw, Obrazow 84, 27-641
Obrazéw

1.2.  Przedmiot robét budowlanych objetych Specyfikacjg Techniczng

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wskazanie wymagan dotyczacych
wykonania i odbioru rob6t w ramach rozbudowy i przebudowy budynku $wietlicy wiejskiej w

Jugoszowie w gminie Obrazéw.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zleceniu i realizacji robot wyszczegdlnionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robo6t objetych ST

W ramach realizacji inwestycji realizowane bedg nizej wymienione roboty objete niniejszg

Specyfikacjg Techniczng: budowa budynku swietlicy wiejskiej
Zakres i rodzaj rob6t budowlanych.
J Roboty przygotowawcze:
urzadzenie zaplecza dla wykonawcy z zasilaniem elektrycznym i wodnym,
— roboty makroniwelacyjne,
o Roboty podstawowe budowlane:

budowa budynku swietlicy wiejskiej

J Roboty wykonczeniowe:

- wykonanie mikroniwelacji terenu,
- zlikwidowanie zaplecza wykonawcy.
Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

W odniesieniu do terenu wokdt budynku jak i jego otoczenia wymagane jest:



- usytuowania tymczasowego zaplecza budowy na dziatce otaczajgcej budynek

- po uporzadkowaniu terenu nalezy dowiez¢ i rozplantowaé humus na powierzchniach
zniszczonych.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot i bezpieczehstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terendw,
na ktérych mogg wystgpi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Metody uzyte przy budowie wyrazajgce sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn,
urzadzen isprzetu muszg zapewniaé skuteczng ochrone ludzi, srodowiska budynkow i

budowli na tych obszarach w szczegdlnosci przed:
~ hatasem
— wibracjg
— drganiami i wstrzgsami
zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wod i powietrza
— zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazéw, pytéw i dymow
— zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotworczych i metalami
ciezkimi
Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczng ochrone przed:

— pogorszeniem istniejgcego stanu technicznego budynkéw i budowli sgsiadujgcych z
budowa (wstrzasy, wibracja, osiadanie),

— zamuleniem ciekoéw i kanalizacji gruntem i produktami pochodzgcymi z zalewaniem
przylegtego do budowy terenu w zwigzku z procesami budowy.

— Wykonawca ubezpieczy swojg dziatalnos¢ przed roszczeniami wynikajgcymi z wystgpienia

szkdd, ktérych Zrodiem bytyby zdefiniowane powyzej zagrozenia.

1.3.5. Zgodnos$¢ robét z dokumentacija techniczng i SST

Przedmiary Roboét, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego wykonawcy stanowig czes¢
Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla

wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentoéw obowigzuje kolejnosé

ich waznos$ci wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledéw Ilub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié inspektora nadzoru,

ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od odczytu ze skali

rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowag

i SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekracza¢ dopuszczalnego

przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowag
lub SST, i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt

Wykonawcy.

1.4. Informacje o terenie budowy

Teren dziatki w rejonie projektowanej inwestycji jest terenem 2z lekkim spadkiem
ku potnocno-wschodniej granicy.

W rejonie, na ktérym zlokalizowana bedzie budowa ze wzgledu na specyfike obiektu na czas
wykonywania robot budowlanych konieczne jest wykonanie odpowiedniego zabezpieczenia
terenu wokot.

Organizacja roboét, przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje, Dziennik Budowy, dokumentacje projektowg oraz Specyfikacje Techniczne w
dwdch egzemplarzach (1 egz. w wersji papierowej + 1 w wersji elektronicznej).

Wykonawca winien:
— wykonaé szczelne ogrodzenie placu budowy z wykonaniem wjazdéw na teren budowy w
jak najmniejszym stopniu kolidujgcych z ruchem zewnetrznym wzdtuz granicy dziafki

— zabezpieczy¢ teren budowy w niezbedny sprzet ochrony p.pozarowej
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— wydzieli¢ na terenie budowy drogi wewnetrzne, miejsca sktadowania materiatéw, punkty
do zamocowania urzgdzen transportu pionowego (dzwigi towarowe), punkty

wykonywania zapraw itp.
— opracowac¢ harmonogram rob6t budowlanych oraz uzgodni¢ go z Zamawiajgcym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowg , ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki

geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Zabezpieczenie intereséw o0séb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wiasnoséci publicznej i prywatnej. Istniejgce w terenie instalacje naziemne
i podziemne, kable, rurociaggi, sieci, itp., a takze znaki geodezyjne powinny by¢ szczegotowo
zaznaczone na planie sytuacyjnym iwskazane wykonawcy przez Zamawiajgcego przy

przekazywaniu terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegotowego oznaczenia instalacji i urzgdzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru i wtasciciela instalacji i urzgdzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone

w trakcie realizacji robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzgadzeniach naziemnych
i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie

wykonywania robét budowlanych.

Tres$¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez inspektora nadzoru. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktu.

Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do
przepiséw i normatywéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem.
Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegolnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod
gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow

powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot budowlanych.
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W uzasadnionych przypadkach nalezy przedstawi¢ szczegdétowe wymagania dotyczgce
ochrony s$rodowiska, ktére powinny by¢ przestrzegane przez wykonawce, wynikajgce z

rodzaju i lokalizacji inwestycji, rodzajow robét szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska itp.

Optata i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca wkalkuluje w Cene Kontraktowg koszty utylizacji i zdeponowania materiatow
odpadowych i szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy — Prawo ochrony srodowiska oraz

Ustawy — o odpadach.

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamowienia w godzinach od 6, do 22

a jakiekolwiek wydtuzenia czasu pracy po godz. 22 = wymagajg zgody inspektora nadzoru.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia,
technologie i zabezpieczenia, ktére nie spowodujg znaczgcego przekroczenia norm ochrony
srodowiska w odniesieniu do obiektow budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajgcych
z przepiséw Ustawy Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawy — O

odpadach z dnia 27.04.2001 r.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robét warunki w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz

odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzgdzié¢
lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zwanego ,Planem BIOZ”, na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” sporzadzonej przez projektanta. ,Plan BIOZ” nalezy opracowac¢ zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126.)

Wykonawca bedzie przestrzegat ogdélne warunki w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Wykonawca powinien utrzymywacé sprawny sprzet p.poz. wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach
i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Maszyny i urzgdzenia napedzane silnikami spalinowymi powinny by¢ wyposazone
w urzgdzenia zabezpieczajgce przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich wtadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na
wiasny koszt ugasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sgsiedztwie, wywotany bezposrednio
lub posrednio realizacjg roboét, albo przez personel Wykonawcy.

Ogrodzenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do:

- przedstawienia projektu  zagospodarowania

terenu budowy do akceptacji Zamawiajgcego,

— ogrodzenia i utrzymania porzadku na terenie

budowy,

- wiasciwego, zgodnie z projektem

zagospodarowania, sktadowania materiatéw i elementow budowlanych,

- utrzymywania w czystosci drég publicznych i ulic

terenu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu ziemi i gruzu z wykopoéw.

1.4.6. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji Technicznej bedg

stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.5. Nazwy i kody ze Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV)
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45320000-6 - Roboty izolacyjne

45311000-0 - Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych

1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujgco:

Dokumentacja budowy — dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak

pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoty
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Odbioréw czesciowych i koncowych, operaty geodezyjne , ksigzka obmiaréw, ew. dziennik

montazu, Projekt Wykonawczy (opisy i rysunki stuzgce realizacji budowy).

Dokumenty budowy — dokumenty powstate w zwigzku z prowadzong budowg, stanowig

cze$¢ dokumentacji budowy.

Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna — opracowanie projektowe
stanowigce samodzielng catos¢ zawierajgce wymagane dokumenty projektowe, wykonane

przez kompetentne osoby.
Dokumenty projektowe — dokumenty dotgczone do opracowan projektowych.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do

usuniecia po jego zakohczeniu.

Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru,

wykonawcg i projektantem.

Inspektor nadzoru — osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego i dziatajgca w jego
imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczgcych sprawowania
kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami  Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kontrakt — zbiér dokumentéw dotyczacych przygotowania i realizacji inwestyciji. Integralna
czescig Kontraktu jest Umowa na roboty. Poza tym na dokumenty kontraktowe skfadajg
sie: dokumentacja projektowa, kosztorysy, przedmiary robot, specyfikacje techniczne
wykonania

i odbioru robot, oferta wykonawcy na realizacje robé6t, harmonogram robdt, wykaz
pfatnosci, wykaz podwykonawcéw, szczegdlne wymagania zleceniodawcy, plan
zapewnienia jakosci i inne.

Ksiega Obmiarow - akceptowany przez inspektora nadzoru dokument z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréow podlegajg
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg

Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
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Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Osnowa realizacyjna —osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do
geodezyjnego tyczenia projektow w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu
urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen

i odksztatcen, a takze w miare mozliwosci do pomiaréw powykonawczych.

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez
inspektora nadzoru , w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych

spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacii

Projektowe;.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdot.

Przedmiar robot — wykaz rob6ot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci

technologicznej ich wykonania.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdét

oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce cze$¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkciji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robé6t zwigzanych

z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong obiektu.
1.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas

prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw i urzadzen uzytych lub zwigzanych

z wykonaniem robdét.

1.7.1. Rbwnowaznos¢ norm.
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Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetniaé maja
materialy, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedag
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. Materiaty lub urzgdzenia na
ktére nie ma odpowiedniej normy powinny posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng lub

Certyfikat.
2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw i zapewnienia dostaw.

Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie sSwiadectwa badan

laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze

wszelkie materiaty i dostawy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposOb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji

Technicznych w czasie postepu robot.
2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane

dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do

zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne

koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad

odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan inspektora nadzoru.
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Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty

wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatdow bedzie zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujgcymi na danym obszarze.
2.3. Materiaty i dostawy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i dostawy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Jesli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatow
i dostaw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow i

dostaw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,

wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy i dostawy, oraz urobek
gruntowy przeznaczony do ponownego wbudowania, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosé do

robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w

miejscach zorganizowanych przez wykonawce i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
swoim zamiarze co najmniej 1 tydzieh przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i

zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.
2.6. Materiaty z rozbidrek

Wszystkie elementy i materiaty z rozbiorek stajg sie wtasnoscig wykonawcy i powinny byc¢
usuniete z terenu budowy w sposob i terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych robot.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ pozytki wynikajgce z pozyskania materiatow z rozbiorek

w cenie ofertowe;j.

2.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
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Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu

wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robé6t bedg miaty aprobaty techniczne, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych

materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdét ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdbw od wtasciwych organéw

administracji.
2.8. Materiaty podstawowe stanu surowego

— Beton konstrukcyjny
— Chudy beton
— Stal zbrojeniowa
— Stal profilowa
Cegta petna
~ Bloczki betonowe
— Pustaki ceramiczne
— Zaprawa cementowa dla konstrukcji murowej podziemnej
— Zaprawa cementowo- wapienna dla konstrukcji murowej powyzej terenu
— Papa asfaltowa izolacyjna/folia fundamentowa
Styropian EPS100, EPS50
— Polistyren ekstrudowany
— Papa termozgrzewalna podkfadowa i nawierzchniowa
— dysperbit

3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry zapewni uzyskanie
wiasciwej jakosci wykonanych robot okreslonych warunkami i wymaganiami zawartymi w SST
oraz pozostatej dokumentacji projektowej. Zastosowany rodzaj sprzetu i sposéb jego pracy
muszg zapewni¢ bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym
do budowy oraz bezpieczenstwo terenow, na ktérych mogg wystgpi¢ zagrozenia dla ludzi i
mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Rodzaj uzytych maszyn, urzgdzen i sprzetu oraz

sposob i warunki ich pracy muszg zapewni¢ skuteczng ochrone w szczegolnosci przed:
— hatasem
— wibracja
— drganiami i wstrzgsami
~ zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazéw i dymow.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu, maszyn iurzadzen do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
Sprzet bedgcy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie technicznym.
Pracujgcy sprzet i urzgdzenia powinny by¢ wyposazone m. innymi w:
sygnat poruszania sie do tytu,
— sygnat podniesionej platformy w samochodach ciezarowych i tadowarkach.

4. TRANSPORT

Wykonawca uzgodni z zarzgdcami drdg i ulic trasy ruchu budowlanego i technologicznego, po
ktérych odbywat sie bedzie transport materiatéw z budowy i na budowe. Wykonawca bedzie
dokonywat odpowiednich napraw w przypadku gdy transport ten spowoduje obnizenie

standardu technologicznego istniejgcych ciggow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie

przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé

uzyte przez wykonawce pod warunkiem uzyskania zezwolenia witasciwych wiladz
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zarzgdzajgcych drogg i w razie potrzeby przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych

odcinkéw drég publicznych na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drog technologicznych

i dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzonych robét.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania Ogélne dotyczace organizacji robot

Prowadzenie rob6t musi by¢ tak zorganizowane by w catym okresie realizacji byty spetnione

nastepujgce warunki:
— utrzymanie istniejgcych ciggéw pieszych, dojs¢ i dojazdéw do obiektéw i posesji
przylegajagcych do budowy Ilub wybudowanie dojs¢ i dojazdéw zastepczych
spetniajgcych te samg funkcje,

5.2. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowag, wymaganiami SST, projektem organizacji robét oraz poleceniami inspektora

nadzoru.

Dopuszcza sie mozliwos¢, w uzasadnionych przypadkach, zastosowania przez wykonawce

rozwigzan zamiennych w odniesieniu do :
— technologii okreslonej w materiatach przetargowych,
— materiatow okreslonych w materiatach przetargowych.

Dla roboét zamiennych oraz dodatkowych wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Ksiege

Obmiarow.

Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego, Biura

Projektéw oraz wtasciciela obiektu.

Zasady gospodarowania materiatami, elementami i odpadami powstajgcymi w wyniku

rozbidrek i demontazu regulujg wtasciwe specyfikacje.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robo6t zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez

wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez inspektora nadzoru nie

zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdbw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe;j
i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne

czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

Wykonawca prowadzi roboty na podstawie przyjetej wtasnej technologii robaot.
Dla przyjetej technologii wykonawca opracowuje projekt rusztowan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé

zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie

i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazgda¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badahn wcelu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest

zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi

w Dokumentaciji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, inspektor nadzoru ustali jaki

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.
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Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i

odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w

celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych

materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow ponosi

wykonawca.
6.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé

z jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty

te pokrywa Zamawiajacy.
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac

mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu iterminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego

pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru dokonuje weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
wykonawce poprzez m.in. swoje badania, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatéw i robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw witasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan

dostarczonych przez wykonawce

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to inspektor nadzoru oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnos$ci materiatdéw i robot z Dokumentacjg Projektowg i ST, moze réwniez zleci¢ sam lub
poprzez wykonawce przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badanh

i pobierania prébek poniesione zostang przez wykonawce.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, wtasciwych zharmonizowanych
Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw

technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono odpowiedniej

normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji

Technicznej.
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W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robo6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajgce w sposéb jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda

dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do odbioru koncowego.
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

spoczywa ha wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

— date przekazania wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez zamawiajgcego i inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci

i harmonogramoéw robdt,

~ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robaot,

— przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,
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— uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

~ zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Projektowej,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

trakcie wykonywania robét,
— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg

przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen

wykonawcy robot.
Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do

odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentow budowy zalicza sie réwniez nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robét nie wymagajgcych pozwolenia na budowe
- protokoty przekazania terenu budowy,

oraz pozostate dokumenty budowy a w szczegdlno$ci:

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robot
wyniki badan i prob oraz receptury
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacijg

Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o

zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Dziennika Budowy.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora

nadzoru na pismie.
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Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzony z czestos$cia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym

przez wykonawce i inspektora nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone

poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego
inaczej, objetosci bedg wyliczone w m, jako dtugos¢ pomnozona przez $rednig powierzchnie

przekroju.

lloéci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie

z wymaganiami Szczegotowych Specyfikaciji Technicznych.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedag

zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa

legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w

catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc

w sposob ciggty zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkdéw robat,

a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robodt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob

zrozumiaty i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi

szkicami zatgczonymi do dokumentac;ji techniczne;j.
7.6. Obmiary kontrolne

Inspektor nadzoru ma prawo do przeprowadzenia kontrolnych pomiaréw obmiaru. Dla
przeprowadzenia powyzszego wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia niezbednych

warunkow oraz udostepnienia wymaganych dokumentéw.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw.
Wystepujg nastepujgce rodzaje odbiorow:
- odbiér czesciowy,
odbiér etapowy,
- odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
- odbioér kohcowy,
- odbiér po okresie rekojmi,
- odbiér ostateczny (pogwarancyjny).
Zasady odbioréw robot moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.
8.2. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajagcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Gotowosé danej czesci
rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy jednoczesnym

powiadomieniu inspektora nadzoru.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru.

8.3. Odbior czesciowy i odbidr etapowy.

Inwestor w umowie okresli ewentualne odbiory czesciowe i etapowe.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét (np. stan zerowy,

stan surowy zamkniety i in.).
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Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt stanowigcych z reguty catosé
techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych

dokonuje sie w czasie projektowania organizacji roboét.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy, zjednoczesnym powiadomieniem inspektora  nadzoru inwestorskiego, ktory

dokonuje odbioru.
8.4. Rozruch technologiczny.

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajgcy, podajgc
odpowiednie ustalenia wumowie. W specyfikacji technicznej, w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym, nalezy okresli¢ ogolne zasady przeprowadzania rozruchu technologicznego,

podajgc wymagania, ktére powinien spetni¢ wykonawca.
8.5. Odbior koncowy.

Odbidér kohcowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie

o wykonanie robét budowlanych.

W specyfikacji technicznej nalezy podaé¢ gtébwne czynnosci, ktére ma przedsiewzigé

wykonawca.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego — w obecnosci
inspektora nadzoru i wykonawcy — sporzgdzajgc ,Protokét odbioru robét budowlanych oraz

zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez wykonawce”.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robét
uzupetniajgcych ipoprawkowych, a takze z wynikami odbioréw instalacji, urzadzen

technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych
lub robdt uzupetniajgcych, Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ termin odbioru

koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdélnych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
i trwatos¢, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot

w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

8.6. Odbidr po okresie rekojmi.
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Nalezy podac, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wiasciciel obiektu organizuje

odbiér ,po okresie rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:

- umowy o wykonaniu robét budowlanych,
- protokotu odbioru koncowego obiektu,

- dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru

koncowego obiektu (jezeli byly zgtoszone wady),

- dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia

usuniecia tych wad,

- innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.7. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbidér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie

rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentac;ji
projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w skfad dokumentacji powykonawczej
obiektu, na ktory uzyskano pozwolenie na budowe, wchodzg m.in.:

- pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty,

przedmiar robdot, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu,

- wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

- oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaty wilgczone w trakcie

realizacji budowy,

- dziennik montazu (rozbiorki) — jezeli byt prowadzony,

- protokoty odbioréw rob6t ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
- protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych,

wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i

urzgdzen technicznych oraz przewodow kominowych,

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
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- kopia mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej,

dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta,

kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

- rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru

i przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen,

- oswiadczenie kierownika budowy o:

zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami

pozwolenia na budowe oraz przepisami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze — w razie

korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego

obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B”

dla materiatow i urzadzen,

- instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen (DTR),

- karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

- instrukcje eksploatacji obiektu, instalaciji, jezeli istnieje taka potrzeba,
- operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wtgczone do

dokumentacji powykonawcze;.
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, w dwoch egzemplarzach ,Instrukcje
obstugi, eksploatacji i konserwacji” dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,

elektrycznego lub elektronicznego. Wymaog ten powinien by¢ uwzgledniony w umowie na
dostawe urzgdzen lub wykonanie robét.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzgdzen obejmuje:
— Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu).
— Spis tresci.

— Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail.
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— Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy.

— Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego ukfadu.

— Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia.

— Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploataciji, instrukcje wytgczenia
z eksploatacji.

— Instrukcje postepowania awaryjnego.

— Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami,

numerami i wykazami czesci zamiennych, nazwami smaréw i innych niezbednych
informaciji dla zapewnienia prawidtowej eksploataciji i trwatosci urzadzen.

Adres kontaktowy dla serwisu producenta.
Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatdw wymagane jest odrebne
opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji

powinny by¢ podane w projekcie technologicznym.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac¢ nastepujgce

dokumenty:

— o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z

projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — z ulicy,

sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

— dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany,

projekt wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora

nadzoru, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

—  szczegOtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (podstawowe

specyfikacje z umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
—  Dziennik Budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

— wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych zgodnie ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi,
—  protokoty odbiorow czesciowych, etapowych, roboét zanikajgcych i ulegajgcych

zakryciu,
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— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszgcych inwestycji, np.

przetozenie instalacji podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych robaét

wiascicielom instalaciji,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.
8.10. Odbidr robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika

Budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.11. Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robét

dokonuje inspektor nadzoru.

8.12. Odbidr koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez

wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym

fakcie inspektora nadzoru.
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Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o

ktorych mowa w punkcie 8.13.1.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz

zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie

wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, uzupetniajgcych bgdz
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru

koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$é

wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
8.13.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru kohcowego robdt jest

protokot odbioru koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru korncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,

jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce

lub zamienne).
3. Dzienniki Budowy (oryginat).
4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z

ST.
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6. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i

pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

7. Geodezyjng inwentaryzacje (dokumentacje) powykonawczg robét i sieci uzbrojenia

terenu.

8. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej lub okazanie zlecenia aktualizacji map w Wydziale Geodezji Urzedu

Miejskiego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru koncowego robaot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.14. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.5. ,0dbiér kohcowy roboét”.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Robdt — Mniejsze Kontrakty, Bank

Swiatowy, styczen 1995

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz.
414).

3. Rozporzadzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz. U. Nr 10)
4. Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30,

poz. 163 z pézniejszymi zmianami).

6. Warunki Kontraktu.

SST 01.00.00. ROBOTY BUDOWLANE
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SST 01.01.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROZBIORKOWE

. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt rozbiérkowych zwigzanych z rozbudowg i przebudowg budynku
Swietlicy wiejskiej.

Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Obrazéw, Obrazéw 84, 27-641
Obrazéw

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie rozbiorek w nizej wymienionym zakresie:
- rozbidrki konstrukcji ptyty dachowej
- rozbidrki scian nosnych
- rozbiérki fundamentéw.
rozbiorki fragmentow $cian nosnych pod wykonanie otworéw drzwiowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢é z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

~. MATERIALY
Dla rob6t wg SST 01.01.00 materiaty nie wystepuja.
5. SPRZET

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiérkg elementéw budynkéw moze by¢ wykorzystany
sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez inspektora nadzoru:
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— samochody ciezarowe,
— mioty pneumatyczne lub elektryczne.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw z rozbidérki srodkami transportu. Przewozony fadunek zabezpieczyc

przed spadaniem i przesuwaniem.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowacd istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i
wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie,
Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wiasnoscig

Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez
inspektora nadzoru.

Elementy i materiaty, kiére zgodnie z SST stajg sie wlasnoscig wykonawcy, powinny byc¢
usuniete z terenu budowy.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wymagania dla robét rozbidérkowych podano w punktach 5.1. - 5.2.
7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- Rozbiorka ptyty dachowej — [m,]

- Rozbidrka fundamentéw — [m,]

Rozbiorka scian nosnych — [m,]

. ODBIOR ROBOT

(o]
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Odbioru wykonanych robét rozbiorkowych dokonuje inspektor nadzoru na budowie na
zasadach okreslonych w ST 00.00.00 ,Czes¢ Ogdlna” jak dla robét zanikajgcych i ulegajacych

zakryciu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane

przez inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

i

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,Cze$¢ ogdlna’
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania robét obejmuije:

— demontaz konstrukgji i elementow budynku objetych rozbiérkg
— zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
— uporzadkowanie terenu rozbidrki;

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - Nie wystepuja.

SST 01.02.00. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych z rozbudowg i przebudowg budynku swietlicy
wiejskie;.

Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Obrazéw, Obrazéw 84, 27-641

Obrazéw
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robét ziemnych w nizej wymienionym zakresie:

— wykonanie wykopu pod fundamenty i sciany fundamentowe,

— mechaniczne i reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw wraz z uzupetnieniem
pod warstwy konstrukcyjne posadzek,
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1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robot
drogowych.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem robot
drogowych.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST 00.00 ,,Czes¢ Ogdlna” .

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST 00.00 ,Czes¢ ogdlna” .
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skfadowania, podano
w ST 00.00 ,,Czes¢ ogdina”.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00 ,,Czes¢ ogdlna” .
3.2. Sprzet do robdét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi
itp.),
sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00. ,Czes¢ ogdlna”.
4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci
transportu na terenie budowy. Wydajno$¢ srodkoéw transportowych powinna by¢é ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00. ,,Czes¢ ogdlna” .
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00. ,,Czes¢ ogdlna”.

7. OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,,Czes¢ Ogolna” .

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00. ,Czes¢ Ogolna” .

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, SST
i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Badanie $cisliwosci podtoza gruntowego wykona¢ w oparciu o projekt opracowany przez
Wykonawce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00. ,Cze$¢ Ogdlna” .
Podstawe pfatnosci stanowi cena wykonania 1m® wykopow w gruncie w stanie rodzimym.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowe.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

SST 01.03.00.  FUNDAMENTY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robé6t fundamentowych zwigzanych z rozbudows i przebudowg budynku
Swietlicy wiejskiej.

Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Obrazéw, Obrazéw 84, 27-641
Obrazéw

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
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Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie fundamentéw tzn:

- zbrojenie konstrukcji zelbetowych,

- wykonanie podkfadu z chudego betonu (B 10),

- izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych,

- wykonanie scian fundamentowych,

- wykonanie izolacji fundamentowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
2. MATERIALY

tawy fundamentowe zelbetowe monolityczne, wykonane na budowie z betonu B-25, zbrojone

pretami stalowymi okragtymi, gtadkimi RB500.

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2z folii fundamentowej zbrojonej

opcjonalnie z papy asfaltowej na tekturze na lepiku uktadanej na gorgco.
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, natomiast z rzeki lub

jeziora po przebadaniu laboratoryjnym (zgodnie z PN-EN 1008:2004).

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod

zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.1. I1zolacje przeciwwilgociowe

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe wykonywaé roztworem typu dysperbit — obojetnym dla

izolacji cieplnych.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez

inspektora nadzoru.



37
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne:

~ tawy oraz fundamenty nalezy wylewaé¢ na budowie warstwami, z zachowaniem
prawidtowego wigzania i grubosci spoin, z zachowaniem zgodnosci z projektem,

—  &ciany fundamentowe wykonac z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej,
— tawy i fundamenty nalezy wznosi¢ mozliwie rwnomiernie na catej ich dtugosci,

— w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie

warstwy fundamentéw powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robdt po dtuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw

i uszkodzonej zaprawy,

— izolacje poziomg fundamentéw wykona¢ poprzez utozenie na warstwie taw folii

fundamentowej zbrojonej lub papy asfaltowej na lepiku,
~ izolacje cieplng oraz przeciwdzwigekowe pionowe wykona¢ z ptyt z polistyrenu
ekstrudowanego

— izolacje przeciwwilgociowg powtokowg poziomg wykona¢ z uzyciem roztworu Dysperbit

(lub réwnowazny)

~ izolacje przeciwwilgociowg powtokowg pionowg wykonac¢ z uzyciem roztworu Dysperbit

lub réwnowazny

- roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-

1:2003 i PN-63/B-06251.

- betonowanie mozna rozpoczg¢é po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

- bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu

lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi

beton przed deszczem i nastonecznieniem.
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- przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpoczaé¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

- nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg

stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN

1008:2004.

- w czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢é chronione przed uderzeniami

i drganiami.

— ulozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.

Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od

zabetonowania.

rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosSci

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub

wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.
6. KONTROLA JAKOSCI

Kontroli podlegajg wszelkie elementy robdét wymienione w pkt 1.3 niniejszej Specyfikaciji.

Zasady kontroli podano w ST 00.00. ,Czesc¢ ogolna”.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i

wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest:
dla wykonanych fundamentéw oraz taw o odpowiedniej grubosci - m,
dla wykonanych izolacji — m,

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru fundamentow powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
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— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy,

— zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

— protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajgcych,

— protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

— ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty objete SST 01.03.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatdéw i sprzetu na stanowisko pracy,
wykonanie fundamentow, taw oraz niezbednych izolacji,
— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnoé¢ pali i fundamentéw palowych
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywan
€ na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

SST.01.04.00. ROBOTY MUROWE

1. WSTEP
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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t murowych z materiatdw ceramicznych zwigzanych z rozbudowsg i

przebudowg budynku swietlicy wiejskiej.

Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Obrazéw, Obrazéw 84, 27-641
Obrazéw

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych tzn.:

- Sciany warstwowe budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych

ocieplonych styropianem EPS50 (25+12 cm),
- nadproza monolityczne, prefabrykowane, stalowe,
- usztywnienie $cian wiencami i rdzeniami zelbetowymi,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z

dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Woda zarobowa do betonu i zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, natomiast z rzeki lub

jeziora po przebadaniu laboratoryjnym.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod

zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2 Wyroby murowe -ceramiczne

1. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
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- dopuszczalna ilos¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilo$ci cegiet badanych
- nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%

- wytrzymatos¢ na sciskanie 15 MPa

- odporno$c¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa

- odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m

na inne cegly nie rozpadta sie na kawalki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej

pekniecie. llos¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza

niz:

o 2 na 15 sprawdzanych cegiet
o 3 na 25 sprawdzanych cegiet
o 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2. Bloczki z pustakéw ceramicznych
Wymiary: grubo$¢ 25 cm.

Sciany no$ne z pustakéw ceramicznych spetniajg normy nos$nosci i izolacyjno$ci akustycznej
wymaganej dla tego typu obiektu. Nad otworami drzwiowymi nalezy stosowaé nadproza

monolityczne..
2.2. Zaprawy budowlane
Do robét murowych $cian nosnych stosowac zaprawe cementowo-wapienng marki 8.

~ Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla

lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura

otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5 C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé

jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych.

3. SPRZET
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Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez

inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne:

— Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw

i otwordw.

~ W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nos$ne. Scianki dziatowe grubos$ci ponizej
1 cegty nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

—  Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia

muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac¢ strzepia zazebione koncowe.

— Pustakii cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
— WnekKi i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wzmochieniem murow.

~  Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta muszg by¢ wykonywane przy temperaturze powyze;j

0,C.

0
— W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie

warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robot po diuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, fgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw

cegiet i uszkodzonej zaprawy.
51. Mury
5.1.1. Spoiny w murach .

- Dla zapraw cementowo-wapiennych 12 mm w spoinach poziomych, przy czym
maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
10 mm w spoinach pionowych podiuznych i poprzecznych, przy czym grubosé

maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
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Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10

mm.
5.1.2. Stosowanie potéwek i pustakow utamkowych.

Liczba pustakéw uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna byé wieksza niz 15%

catkowitej liczby.
5.2. Sciany z pustakéw

Nalezy murowa¢ na zaprawie cementowo — wapiennej. Dopasowanie ostatniej warstwy
bloczkow wystepuje tez pod stropami, ktére mozna docina¢ do dowolnych ksztattow za

pomocg pity reczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty

Przy odbiorze materiatu $ciennego nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na pustakach z zamoéwieniem i wymaganiami

stawianymi w dokumentacji technicznej,
préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiarow i ksztattu,
— liczby szczerb i pekniec,
— odpornosci na uderzenia,
— przetomu ze zwréceniem szczegodlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznoéci okreslenia jakosci cegty przez probe dorazng nalezy jg poddaé

badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i

wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli:

Dopuszczalne odchytki [mm]

L .
.p Rodzaj odchytek mury s n:)lijl?(;wan
spoinowane P

e




1 2 3 4
1. Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dtugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
2. | Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 3 6
- na wysokos$ci kondygnacii 6 10
- na catej wysokosci 20 30
3. Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m dlugosci 1 2
- na catej dlugosci 15 30
4, Odchylenia gornej warstwy od poziomu
- na 1 m dtugosci 1 2
- na catej dlugosci 10 20
5. Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle
o0 wymiarach:
do 100 cm szerokos$é +6, -3 +6, -3
wysokosc¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm szerokosé +10, -5 +10, -5
wysokosc¢ +15,-10 +15,-10

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest — m, muru o odpowiedniej grubosci.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegolnych etapow robét zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

44

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
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Wszystkie roboty objete SST.01.04.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
— dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
— wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 = Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu

powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw

powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139-2003 Kruszywa do zaprawy.

SST 01.05.00 KONSTRUKCJA DACHU - DREWNO LITE

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbudowg i przebudowg budynku swietlicy

wiejskiej.
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Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Obrazéw, Obrazéw 84, 27-641

Obrazéw

. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie powyze;j.

. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy wykonaniu i odbiorze konstrukcji drewnianej, a takze roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Kod CPV
Konstrukcje — CPV45223000-6

Opis prac przewidzianych w projekcie
-murtaty

-krokwie zwykte, koszowe

-jetki

-ptatwie nakfadki

-otacenie potaci dachowych tatami
-kontrtaty

Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami i OST.

Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce robot podano w OST — Specyfikacja Nr 1 — ,,Wymagania ogéine” pkt. 1.6.

Dokumentacja robét

Dokumentacje robot stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. Dz 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane
jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robét budowlanych praz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna (szczegotowa) wykonania i odbioru robét, sporzgdzona zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz.
2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbiorow czesciowych, kohncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi
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8.1.

8.2.

9.

9.1.

10.
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protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe
dokumentacji robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity
Dz. U. z2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.

MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania po-
dano w OST — Specyfikacja Nr 1 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

Materiaty stosowane do budowy konstrukcji drewnianych powinny miec¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng Iub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa okreSlonym przez Komisje
Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Szczegotowe wymagania
Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych
norm panstwowych
Klasa drewna, z jakiego nalezy wykonywac¢ poszczegolne elementy nosne konstrukcji z
drewna jest podana na rysunkach, w opisie do projektu wykonawczego konstrukciji.

SPRZET

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST — Specyfikacja Nr 1

»Wymagania ogoélne” pkt 3.

Do wykonania robot nalezy stosowacé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, oraz spetnia¢é normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

TRANSPORT

10.1. Ogodélne wymagania dotyczace transportu podano w OST — Specyfikacja Nr 1

»Wymagania ogélne” pkt 4.

10.2. Skladowanie materialéow
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Sktadowanie i przechowywanie elementéw z drewna powinno odbywacé sie pod wiatami
zabezpieczajgcymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny sposéb zabezpieczajacy
przed opadami atmosferycznymi. Wszystkie elementy z drewna powinny by¢
sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od elementéw
warstwa folii. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza
niz 20cm

— Elementy z drewna klejonego powinny by¢ sktadowane na legarach utozonych na
wyréwnanym podtozu utwardzonym lub pokrytym folig. Elementy powinny by¢ sktadowa-
ne na wysokosci minimum 20cm od podfoza w pozycji wbudowania.

11. WYKONANIE ROBOT

11.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST - Specyfikacja Nr 1 ,,Wymaga-
nia ogoélne” pkt 5

11.2. Elementy drewniane stykajace sie z murem lub betonem winny by¢ w miej-
scach styku odizolowaé, zgodnie z projektem.

12. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

12.1. 0Ogodlne zasady kontroli i jakosci rob6t podano w OST — Specyfikacja Nr 1 ,,Wy-
magania ogélne” pkt 6.

13. OBMIAR ROBOT

13.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST - Specyfikacja Nr1 ,Wymaga-
nia ogolne” pkt 7.

13.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych
z harmonogramem finansowym przygotowanym przez Wykonawce.

14. ODBIOR ROBOT

14.1. 0Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST — Specyfikacja Nr 1 ,,Wymagania
ogoélne” pkt 8.

14.2. Opis sposobu odbioru robét
- Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢é zgodne z dokumentacjg
techniczng.
- Do odbioru robot powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
dokumentacja wykonawcza, dziennik budowy, oraz dokumentacja powykonawcza wraz z
naniesionymi na
projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji budowy.
Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.
- Badania materiatéw przewidzianych w projekcie do wykonania konstrukcji drewniane;j
powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatow.
- Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinny obejmowad:
sprawdzenie wykonania potgczen,
sprawdzenie wymiaréw wzornikéw i konturéw oraz wymiaréw poszczegolnych elemen-
tow
4. sprawdzenie wilgotnosci drewna
- Drewno nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi projektu wykonawczego przed
wilgocia, przed ogniem, przed korozjg chemiczng i biologiczng.

wn
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Przy odbiorze konstrukcji klejonych warstwowo nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
ewentualne wystepowanie rozwarstwien spoin klejowych oraz ich ocene i wplyw na
wytrzymatos¢ elementéw.

Elementy konstrukcji klejonych dostarczane na budowe, a uznane za watpliwej jakosci,
nie powinny by¢ wbudowywane, a oddane do dyspozycji dostawcy.

15. PODSTAWA PLATNOSCI

15.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST — Specyfikacja

Nr 1 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

15.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

16.

Rozliczenie roboét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji drewnianych moze
by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robodt i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi przez Wykonawce w harmonogramie finansowym
zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
wartosc¢ tych robét obliczona na podstawie:
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdét, zgodny z
harmonogramem finansowym.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

16.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr
207, poz. 2016 z podzn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.
177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z
pbézniejszymi zmianami)

16.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE
(Dz.U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskicj aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47,
poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia Zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
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Nr 202, poz. 2072).

16.3. Normy
PN-EN 408:2004 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone
warstwowo. Oznaczanie niektérych wtasciwosci fizycznych i mechanicznych
PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy
wytrzymato$ci i okreslenie wartosci charakterystycznych

16.4. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
- Zalecenia i Instrukcje producentow.

SST 01.06.00 TYNKI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania iodbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych zwigzanych z rozbudowg i

przebudowag budynku swietlicy wiejskiej .

Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Obrazéw, Obrazéw 84, 27-641
Obrazéw

Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu zaplecza boisk tj.:

- tynki wewnetrzne
- tynki cementowo-wapienne klasy Il wykonczone gtadzig gipsowag
- oktadziny Scienne wewnetrzne

tynki zewnetrzne akrylowe

- tynki gipsowo-kartonowe, skoséw i sufitu wykonczone gtadzig gipsowg

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z

dokumentacjg projektowg. SST i poleceniami inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
41. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki

lub jeziora, po badaniu laboratoryjnym.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod

zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
4.2 Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mieé frakcje réoznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm,

piasek srednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —

Srednioziarnisty.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
— Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno byé wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie

wczesénie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
— Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem

zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz

+5,C.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub

gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore

powinno tworzy¢ jednolitg ijednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
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zanieczyszczen obcych. Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w

zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.4, Zaprawa tynkarska

Tynki zewnetrzne wykona¢ z zaprawy akrylowej przeznaczonej do recznego wykonywania
tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych. Tynki cienkowarstwowe akrylowe mozna uktada¢ na
wszystkich rownych podtozach mineralnych takich, jak beton, tynki cementowe, cementowo-
wapienne, piyty gipsowo-kartonowe oraz na warstwach zbrojonych w bezspoinowych

systemach ocieplen budynkéw.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez inspektora

nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywaé w oryginalnie zamknietych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg

statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow:
- przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia

i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne;

zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow
murow, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego;
- tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5 C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0,C;
- w nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu

odpowiednich $rodkdéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét

budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”;

zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni

przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie;
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- w okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania

i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
5.2. Przygotowanie podtozy
Spoiny w murach ceglanych

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin przy

zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plany z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie

10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie poditoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.4. Ogolne zasady wykonywania tynkow zewnetrznych akrylowych

Przewidziany w dokumentacji projektowej tynk akrylowy nalezy naktada¢ na przygotowane,
zagruntowane podtoze w postaci warstwy o grubosci kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy ze
stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy sciggng¢ z powrotem do wiadra i przemieszac.
Powstatg powierzchnie zaciera przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego. Tynk mozna
zacieraC w pionie, poziomie, ruchem okreznym lub na krzyz uzyskujgc zadang fakture. Czas
otwarty pracy (pomiedzy naciggnieciem masy a zatarciem) zalezy od chtonnosci podioza,
temperatury otoczenia ikonsystencji zaprawy. Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu
podioza i danej pogody) ustali¢c maksymalng powierzchnie mozliwg do wykonania w jednym
cyklu technologicznym (naciagniecie i zatarcie).

Materiat nalezy naktada¢ metodg "mokre na mokre", nie dopuszczajgc do zaschniecia zatartej
partii przed naciggnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego potgczenia bedzie
widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowa¢ na przyktad: w naroznikach i
zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp. Tynkowang powierzchnie
nalezy chroni¢, zaréwno w trakcie prac jak i w okresie wysychania tynku, przed bezposrednim
nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opaddéw atmosferycznych. Czas wysychania tynku,
zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48
godzin. Podczas wykonywania prac i wysychania tynku temperatura podtoza i otoczenia
powinna wynosi¢ od +5 do +25°C.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

o sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,

o ptytki Scienne ceramiczne o klasie PEI IV zgodnie z normg EN I1SO 10545-7

o préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
o wymiardow i ksztattu ptytek

o liczby szczerb i pekniec
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o odpornosci na uderzenia.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu

w przypadku wyktadziny zewnetrznej).
6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke

i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika

Budowy.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m,. lloS¢ robét okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w

naturze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior podtoza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie. 5.2.1.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze

oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbidr tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny

by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od

linii prostej -nie wieksze niz 3mm i nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w

pomieszczeniu,

— poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogotem nie wiecej niz 6 mm na catej

powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
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— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli

przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

trwate Slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne Wg punktu 5.3.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m, powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane
Ocena Higieniczna Panstwowego Zakfadu Higieny nr 462/B-272/93

SST 01.07.00. ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot malarskich zwigzanych z rozbudowg i przebudowg budynku
Swietlicy wiejskiej.

Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Obrazéw, Obrazéw 84, 27-641
Obrazéw

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie robét malarskich budynku swietlicy w zakresie:

— Malowania tynkéw wewnetrznych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z

dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttluszcze

organiczne, oleje, mut.
2.2. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
— wode — do farb emulsyjnych,
— terpentyne i benzyne — do farb i emalii ftalowych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdélnych rodzajéw farb

powinny odpowiadaé¢ normom panstwowym lub mieé¢ cechy techniczne zgodne z

zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Farby ftalowe
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Farby ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajnosé —6-10 m_/dm,

2.4. Srodki gruntujgce

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi (akrylowymi):

— powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chionnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
sie wykonanie powtoki malarskie;.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. TRANSPORT

Farby nalezy transportowaC zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w

transporcie kolejowym lub drogowym.
5. WYKONANIE ROBOT

Malowanie wtasciwe poprzedzi¢ dwukrotnym fluatowaniem powierzchni wewnetrznych. Tynki
wewnetrzne bez gruntowania pokry¢é dwoma warstwami farby emulsyjnej w kolorze

pastelowym.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8 C.

W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewad.

W ciggu dwoch dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej + 8 C.
Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak

przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej + 1 C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym

powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.
Dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonaé po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjagtkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
— catkowitym utozeniu posadzek,
— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiozy
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Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone
z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a

rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.
5.2. Wykonywanie powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych

i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawac aksamitno — matowy wyglad powierzchni.

Barwa powiok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci.
Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni

powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 sek.
Wymagania dla powtok:

— wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

— grubos¢ — 100-120 um,

— przyczepnosé do poditoza — 1 stopien,

— elastyczno$¢ — zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje pekniec
lub odstawania od podtoza,

— twardosé wzgledna — min. 0,1,

— odpornosc¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowac uszkodzenia powtoki

odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowaé specherzenie powtoki.
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Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka

stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5 C.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5 C przy wilgotnosci

powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- dla farb ftalowych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie

elastycznosci i twardoéci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki

czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest m, powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin

malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy.

llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiodr podtoza

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia w budownictwie. Podtoze
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienng do roboét tynkowych, lub odpowiednig szpachléwkg. Podtoze

powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie. 5.1. Jezeli odbior podtoza
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odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem
oczyscié.
8.2. Odbidr roboét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnoéci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu, lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdéw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych
okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o

dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu

jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnoéci powtoki do podioza polegajgce na prébie poderwania ostrym

narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodag polegajgce na zwilzaniu badanej

powierzchni powtoki poprzez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m, powierzchni zamalowanej wedtug ceny jednostkowej wraz
z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem

rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-62/C81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C-81914:1998 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw
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PN-C-81913:1998 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw

SST 01.08.00. POSADZKI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru posadzek zwigzanych z rozbudowg i przebudowg budynku swietlicy
wiejskie;.

Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestyciji jest Gmina Obrazéw, Obrazow 84, 27-641
Obrazéw

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace

na celu wykonanie posadzek w budynku, tj.:

— Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw, z piasku,
— Podktad z chudego betonu B-10,
— lzolacja posadzki styropianem EPS100 folig izolacyjna,

— Warstwa wyréwnawcza pod posadzki z zaprawy cementowej zbrojona siatkg zgrzewang
min.fi2.5mm o oczkach 15cm x 15¢cm.

— Posadzka =z ptytek podtogowych gresowych z cokolikami, z oczyszczeniem

i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem, ustawieniem punktow wysokosciowych,
sortowaniem ptytek, przycieciem, dopasowaniem i ufozeniem na zaprawie oraz
wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni,

— Cokoliki z ptytek podtogowych gresowych luzem, utozonych na zaprawie cementowej,

z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem, ustawieniem punktow
wysokosciowych, sortowaniem ptytek, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na
zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, przy czym z rzeki

lub jeziora wymaga uprzedniego badania laboratoryjnego.

Niedozwolone jest uzycie wod sSciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd

zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje, mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek  powinien  spetniaé  wymagania  obowigzujgcej normy  przedmiotowej,

a w szczegolnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Wyroby gresowe

Ptytki podtogowe gresowe.

a) Gresy — wymagania dodatkowe:

— twardos¢ wg skali Mohsa 8
— &cieralnosé: V klasa Scieralnosci

Plytki gresowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:

— stopnice schodow,

—  listwy przypodtogowe,
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:
- dtugosc i szerokosc: +1,5 mm
- grubos$é: + 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

b) Materiaty pomocnicze:
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Do mocowania ptytek mozna stosowac¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo

klej.
Do wypetniania spoin stosowac zaprawy wg PN-75/B-10121:

— zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i mgczki wapiennej

— zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i mgczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.

c) Pakowanie:

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m, ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:

nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako$ci,

znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttukacych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony

do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr....".

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez inspektora

nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Podloge wytozy¢ materiatem wysciétkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ $ciSle obok siebie. Na $rodkach transportu umiedci¢ nalepki

ostrzegawcze dotyczgce wyrobow fatwo ttukacych.

Piytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢

sktadowania do 1,8 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Posadzke wykona¢ na podsypce piaskowej. Wykonaé podktad z chudego betonu klasy B-10,

Nastepnie wykonac:

~  ulozy¢ warstwe styropianu EPS100
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wykonac izolacje folig izolacyjng

warstwe z wylewki cementowej pod ptytki gresowe.

5.2. Wymagania podstawowe:

Podkfad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem

Whytrzymato$¢ na $ciskanie podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie
powinna by¢ mniejsza niz— 12 MPa.

Podloze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne
od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wod3.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5 C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowa¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej,
ilos¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m.,.

Zaprawe cementowg nalezy uktadaC niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami

kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub

mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podkfad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong,

zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywacC przeswitdw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylnej) nie powinny przekraczaé

2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI
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6.1. Wymagana jakos¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub

innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzac¢ kontrole dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robét

(cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podkfadu, posadzki, dylatacji.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest wykonanej kompletnej posadzki jest 1 m,. llo$¢ robdt okresla sig
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru

i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponize;:

8.1. Odbior materiatow i robot powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci

wystawionym przez producenta — powinien byé on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg

wymaganiom technicznym

Nie nalezy stosowacé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdéw powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.
8.4. Odbidr powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy

wykonac przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow

pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
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— sprawdzenie prawidtowosci stykdw materiatow posadzkowych; badania prostolinijnosci

nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia,

a szerokos$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy

wykonaé przez ocene wzrokowa.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sig¢ za ustalona ilos¢ m, powierzchni utozonej posadzki wg oceny jednostkowej, ktéra

obejmuje przygotowanie, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002
Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175  Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogiczne pokrycia

podtogowe z polichlorku winylu.

SST 01.09.00. ROBOTY POKRYWCZE

1. WSTEP
16.5. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania iodbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi zwigzanych z

rozbudowg i przebudowag budynku swietlicy wiejskiej.

Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Obrazéw, Obrazéw 84, 27-641
Obrazéw

1.2. Zakres stosowania SST
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Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi tzn.:

— pokrycie dachéw wraz z wykonaniem izolacji cieplne;j.
— obrdbki blacharskie.
— rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Do wykonania izolacji cielnej i przeciwdzwiekowej — wetna mineralna w wsp. & 0.035W/mK

wetna 20cm,15cm w rolce, wetha 5¢cm w ptytach
Obrébki blacharskie z blachy powlekane;j.

Rynny dachowe pdétokragte z blachy powlekane;.
Rury spustowe okragte z blachy powlekanej.
Pokrycie dachowe z blachodachéwki gr. min.0.55.
3. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego

przez inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe

Pokrycie dachu blachodachéwkg stalowa.

5.3. Obrobki blacharskie

- obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze

roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15 C.
Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.
5.2. Rynny z blachy

- rynny powinny byé mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi

w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
- spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,
5.3.  Rury spustowe z blachy

- rury spustowe powinny by¢é mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w

odstepach nie wiekszych niz 1,5 m,

- uchwyty powinny byé mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny

muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materiaty izolacyjne

Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢é potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinna obejmowaé zgodnosé z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi atestami
wytworcy.

W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika
Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robdt jest:
~ pokrycie dachu— 1 m, pokrytej powierzchni
~ obrobki blacharskie - 1m, wykonanych obrobek blacharskich
— rynny i rury spustowe - 1Tm wykonanych rynien lub rur spustowych

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

8.2. Odbidr robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania

w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé¢ dla tych robét, do ktérych dostep
pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— jakosci zastosowanych materiatéw,
— doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,
— doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

- Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem

do Dziennika Budowy.

— Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robét, po deszczu.

- Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy =z zapisem stwierdzajagcym odbior czesciowy podioza oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentow pokrycia,

— zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdow.
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Odbidér koncowy polega na dokfadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbidr pokrycia z paneli.

Sprawdzenie mocowania paneli do deskowania potaci. Sprawdzenie szczelnosci potgczen
pomiedzy panelami.

8.2.2. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

— Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych

Sprawdzenie mocowania elementéw do scian

— Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien

— Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

- Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow

kanalizacyjnych
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pokrycie z paneli - pfaci sig¢ za ustalong iloS¢ m, pokrycia z wykonaniem podtoza i warstwy

wierzchniej.

Obrobki blacharskie -ptaci sie za ustalong ilos¢ m, obrobki wg ceny jednostkowej, ktora

obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe.
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,
uporzgdkowanie stanowiska pracy.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
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PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z witékien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
S$ST.01.10.00. STOLARKA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania iodbioru stolarki drzwiowej i okiennej zwigzanej z rozbudowg i przebudowg

budynku $wietlicy wiejskie;.

Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Obrazéw, Obrazéw 84, 27-641
Obrazéw

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowej w budynku .

W sktad tych robo6t wehodzi:

— drzwi zewnetrzne wejsSciowe — aluminiowe, ciepte, przeszklone szkiem bezpiecznym P2,
~  drzwi wewnetrzne — aluminiowe, profil zimny kolorystyka biaty

— drzwi wewnetrzne do pom. gospodarczego drewniane -typowe, kolorystyka brgz

— Okna w $cianach — z tworzyw sztucznych kolorystyka -biaty obustronny wyposazone

w nawiewniki
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
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2. MATERIALY

Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi,.
Okucia budowlane

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, taczgce,

zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreSlonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania
wyrobow stolarki budowlanej wyposazonej w okucie, na ktérej nie zostata ustanowiona

norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢é minig ofowiang lub farbg

ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.1.1. Elementy stolarki budowlane;j

Powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Nalezy impregnowac:
— elementy drzwi,

— powierzchnie stykajgce sie ze Scianami oscieznic.

Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania srodkow

ochrony drewna podanymi w swiadectwach ITB.

Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawiera¢ sktadnikéw

szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych
elementéw stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikdéw
atmosferycznych — nie nalezy stosowaé do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony

pomieszczenia.

2.2. Farbyilakiery do malowania stolarki budowlanej
Do malowania wyrobéw stolarki budowlanej nalezy stosowac:

do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb chemoutwardzalnych

szybkoschngcych wg BN-71/6113-46
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— do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901801/2002, oraz

farby ftalowe ogolnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe

ogolnego stosowania wg BN-76/6115-38.

2.3. Szkio

Do szklenia nalezy stosowaé szkto bezpieczne.
2.4. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych suchych i

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy ukfadaé w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od

czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
2.5. Stolarka okienna i drzwiowa z aluminium wg instrukcji producenta.
3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez

inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu

przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie

opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu

palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg

statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie o$ciezy
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Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania osciezy, do ktorego ma
przylegaé oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzenia

powierzchni osciezy, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.
Skrzydta okienne i drzwiowe, os$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypenic¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢é mniejsze od 1 mm na 1m wysoko$ci okna,
nie wiecej niz 3mm.
Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1m,
- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osciezami a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do
tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu materiatow wydzielajgcych
zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngé.
Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej.

Oscieznice mocowaé¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezach. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

5.3. Powloki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i

odpryskéw.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji

szkodliwych dla zdrowia.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla roboét szklarskich.

6.1. Ocena jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

— sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

— sprawdzenie jakosci materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie  prawidtowosci  wykonania z  uwzglednieniem  szczegdtow
konstrukcyjnych,

sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, okué oraz ich
funkcjonowania,

— sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest — m, wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji podlegajg zasadom odbioru robét

zanikajacych.

Odbidér obejmuje wszystkie materiaty podane w pkt 2 oraz czynnosci wyszczegdlnione w pkt

5.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalona ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena

obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym

obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie,
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
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PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-67/6118-25  Pokosty sztuczne i syntetyczne.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.
BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane [ ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik — informator. BISPROL 2000.

SST 01.11.00. ROBOTY IZOLACYJNE | USZCZELNIAJACE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania iodbioru robdét izolacyjnych i uszczelniajgcych zwigzanych z rozbudowg i

przebudowg budynku swietlicy wiejskie;j.

Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Obrazéw, Obrazéw 84, 27-641
Obrazéw

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robét izolacyjnych i uszczelniajgcych budynku:
— izolacje termiczne

— izolacje akustyczne

— izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania izolacji powinny mie¢ aprobaty techniczne. Sposéb
transportu i skladowania materiatdbw do robot izolacyjnych powinien byé zgodny

Z wymaganiami producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadana budowie petng dokumentacje dotyczgcag sktadowania

materiatéw przeznaczonych do wykonania robét izolacyjnych.

Wszystkie materiaty izolacyjne powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie

z instrukcjg producenta oraz odpowiednimi normami dotyczgcymi wyrobu.

2.1. Izolacje termiczne

Izolacje termiczne $cian zewnetrznych wykona¢ ze styropianu EPS50,
Ocieplenie potaci dachowych wetne mineralng zgodnie z projektem budowlanym.
2.2. |zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Do izolacji dachow uzy¢ foli dachowej paroizolacyjnej i paroprzepuszczalnej. lzolacje

poziomg podtdg na gruncie wykonac przy uzyciu folii izolacyjnej.

Izolacje poziomg fundamentéw oraz poziomg $cian na wysokosci ok. 30 cm nad terenem
z folii fundamentowej zbrojonej lub 2 x papa na lepiku. Izolacje pionowg fundamentow
i podziemnych fragmentow S$cian wykonywaé roztworem nieagresywnym w stosunku do
polistyrenu ekstrudowanego — dysperbit lub rownowazne oraz folig kubetkowg uktadang

wypustkami w strone sciany w celu umozliwienia przesychania $ciany fundamentowe;.
3. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez inspektora

nadzoru.
4. TRANSPORT

Dow6z materiatéw przy uzyciu dowolnych srodkéw transportu zapewniajgcych bezpieczne

przemieszczanie.

5. WYKONANIE ROBOT
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1.1. Wymagania ogolne dotyczgce podtoza betonowego

- Podtoza z betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-1 0240;

Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, prze$wit pomiedzy powierzchnig podtoza

a tatg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm;

- Krawedzie, naroza oraz styki podioza z pionowymi ptaszczyznami Scian i balustrad
nalezy wyokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomocag
odkosu albo listwy o przekroju trojkatnym ;

- Podtoza z zaprawy cementowej powinny spetniaC wymagania w zakresie
odpowiedniej klasy zaprawy, wytrzymatosC¢ zaprawy na Sciskanie nie powinna byé
nizsza niz 10 MPa.

- izolacje cieplng oraz przeciwdzwickowe pionowe s$cian budynkow wykonaé z ptyt

styropianowych grubosci 15 cm EPS50,

- izolacje przeciwwilgociowg powlokowg poziomg wykonac z uzyciem roztworu typu
Dysperbit lub rownowazne

5.2. Wymagania dotyczgce wykonania robot

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami podanymi

w PN-80/B-10240, z tym, Ze:

- izolacje termiczne scian zewnetrznych budynku wykonaé z ptyt styropianowych grubosci

15 cm EPS50 utozonych na warstwie pustakéw gazobetonowych,

- izolacje termiczng pofaci dachowych wykonac¢ jako 2 warstwy wetny mineralnej

wedtug projektu budowlanego.

- izolacja termiczna/akustyczna podtdég na gruncie wykonaé poprzez utozenie styropianu

EPS 50,
- izolacje przeciwwodng i przeciwwilgociowg z folii izolacyjnej nalezy wykonywac¢ w porze
suchej, przy temperaturze powyzej 5 C;
- szerokos¢ zaktadow folii izolacyjnej w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10
cm; nalezy je wykonywac zgodnie z kierunkiem spadku podtoza;

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg

techniczng, oraz wymaganiami ST.
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Kontrola wykonania podtozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed

przystgpieniem do wykonania izolaciji.

Kontrola miedzyoperacyjna dotyczgca izolacji papowych polega na biezgcym sprawdzaniu

zgodnosci wykonywanych prac z dokumentacjg techniczng oraz ST.

Kontrola koncowa wykonania izolacji papowych polega na sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z projektem oraz ST. Kontrole przeprowadza sie w sposéb opisany w PN-80/B-

10240 p. 4.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m, .

8. ODBIOR ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- petng dokumentacje powykonawczg,
- protokdt z nadan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobow,

- stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badah byly
pozytywne.

Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan ST.

Wyniki odbioréw materiatoéw i robo6t powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m,.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania

przy odbiorze

SST 01.12.00. SUFITY PODWIESZANE

1. WSTEP
1. Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego rozbudowy i
przebudowy budynku $wietlicy wiejskiej.

Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Obrazéw, Obrazéw 84, 27-641
Obrazéw

2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie za-
mowienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1

3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

4, Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zabudowy z piyt gipsowo-karto-
nowych zastepujgce tynki sufitow, do ktérych wykonania zostaty uzyte materiaty od-
powiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumen-
tacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

— MATERIALY

1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
~Wymagania ogolne”.

2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Sufity podwieszane:

— sufit podwieszany z ptyt 2x g-k

Ptyty gipsowo-kartonowe
- Plyta gips. karton..gr.12,5mm

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztow sufitow podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimno

giete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020

lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtoka

cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujgca sie :

gruboscig =7um (100g/m2 lub 219um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie
masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

przyczepnoscig — brak ztuszczeh wg PN-EN 10142+A1: 1997,

wyglagdem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

3. Wieszak obrotowy noniuszowy

4. Profile nosne 60/27 (CD60)

5. Profile przyscienne 28/27 (UD30)

Akcesoria stalowe

stuzg do tgczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:
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— tgczniki wzdtuzne,

— uchwyty bezposrednie dtugie,

— uchwyty bezposrednie krotkie,

— kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
— kotki szybkiego montazu,

— kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztat-
townikéw stalowych wg pkt. 2.3.

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

— tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z widékna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin na-
roznych i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4mm, filcowe Smm, z wetny mineralnej
do 10mm — do uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem i Scianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i
warunki stosowania okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegoélnych Produ-
centow.

Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikédw nosnych, tgczenia ksztattownikéw
miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny byé stosowane - wkrety stalowe,
blachowkrety samowiercace:

Masa szpachlowa

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwo-
dowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.
Do kohcowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona
do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg in-
strukcje Producentéw dla poszczegolnych wyrobow.

- SPRZET

1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymaganiach ogélnych”.

2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robaot.

— TRANSPORT
1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdélnych” ogodlnej specyfi-

kacji techniczne;j.

2. Transport materiatéw

Transport materiatbw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.
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3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Materiaty systemdéw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostar-
czona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta
zawierajgca:

nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

IO

8 date produkgciji i nr partii,

9 wymiary,

10, liczbe sztuk w pakiecie,

11, numer aprobaty technicznej,

e nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

13 znak budowlany.

Sktadowanie materiatdw powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
poziomym i mocnym podktadzie.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy,.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

2. Montaz oktadzin na rusztach stalowych na sufitach

Zasady doboru konstrukcji

Ruszt stanowigcy podtoze dla plyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwdch
warstw: dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt — czyli warstwy nosnej oraz gornej
czyli warstwy gtownej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajgcy sie tylko z
warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe.
Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwage czynniki:

ksztalt pomieszczenia:

— jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na sztyw-

nos¢ rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

— w pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,

— sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastoso-
wac ruszt jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien byc¢
konstrukcji dwuwarstwowej,
rozstaw elementow warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podtuznych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,
grubosé zastosowanych ptyt:

— rozmieszczenia piyt,

— sztywnos$c¢ pivyt,
funkcje jakg ma spetniac sufit:

e jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze pro-
stopadty do elementow warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany

z ksztattownikow stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma
wptywu na odpornos¢ ogniowg, poniewaz o wkasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina
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gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia plyt

6. styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem (réw-
nolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia)

7. przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementdow nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

8. przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu ko-
nieczne jest, aby styki krétszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

9. poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilos¢ piyt,
nalezy je tak rozmiescic, aby na krahcach rzedu znalazty sie odciete kawatki ptyt o szero-
kosci zblizonej do potowy dtugosci piyty,

10. styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie o0 odlegtos$¢ zblizong do potowy diugosci ptyty,

11. jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa,
to drugg warstwe ptyt nalezy mocowac¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, prze-
suwajgc jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

Wszystkie stosowane metody kotwienia musza spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspét-
czynnika wytrzymalosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wy-
rywajace musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajgcego na
kazdy tacznik lub kotwe.

Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiadaé¢ zabezpieczenia antykoro-
zyjne.

Mocowanie plyt do rusztu

Piyty mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposaob:

11. mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw no-
snych rusztu,

12. mocowanie podiuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do
nich dtuzszymi krawedziami.

3. Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie
potgczenia sgsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasmg papierowg lub z wiékna szklanego w
trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisnigecie tasmy zbrojgcej. Po zwigza-
niu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wy-
schnietg spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podkfad pod farbe.
Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrot-
ne wypetnienie spoin masg szpachlowag, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzch-
niowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg
struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbro-
jenia

i szpachlowania. Rdéznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie
na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

~ KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST,Wymagania ogdlne”.
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Badania w czasie wykonywania roboét

Czestotliwos¢ i zakres badan

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatdw powinna by¢é zgodna z normami. Dostarczone na
plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien
ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadcze-
nia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwos$ci technicznych na
podstawie badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania robét w szczegolnosci powinny dotyczyé sprawdzenia mate-
riatéw:
9. narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

~ wymiary (zgodnie z tolerancjg),

— wilgotnos¢ i nasigkliwos¢ ptyt sufitowych,

— obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia piyt,

— wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki badan
Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

~ OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanego sufitu.

1.

~ ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdéine”.

2.

Odbiér podiozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych. Podtoze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

3.

Zgodnos¢ z dokumentacjq

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

4,

Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatéw,

przygotowanie podtoza,

prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonhczenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przycigcia
ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi
oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych
kierunkach) faty kontrolnej o dlugosci 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu
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pomigdzy tata a powierzchnia suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscia do 0,5mm.
Dopuszczalne odchytki sa nastgpujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od ptaszczyzny
i krawedzi od linii proste;j

Powierzchni i krawedzi od kierunku

Przecinajgcych sie

pionowego

poziomego

ptaszczyzn od kata w
dokumentacji

Nie wieksza niz 2mm
i w liczbie nie wiekszej
niz 2szt na catej
dtugosci taty
kontrolnej 2m

Nie wigksze niz 1,5mm i
ogotem nie wiecej niz 3mm
W pomieszczeniach do
3,5m wysokosci oraz nie
wiecej niz 4mm w pomiesz-
czeniach powyzej 3,5m wy-
soko$ci

Nie wieksze niz 2mm i
ogotem nie wiekszej
niz 3mm na catej po-
wierzchni ograniczo-
nej scianami, belkami

itp.

Nie wieksza niz
2mm na diugosci
taty kontrolnej 2m

~ PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m?] sufitu podwieszanego obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
montaz sufitobw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robdét,

usuniecie pozostatosci , resztek i odpadow materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego,
utylizacje opakowan i resztek materiatdéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

— PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1364-2:2001

PN-EN 13964:2004 (U)
PN-B-79405:1997/Ap1:1999

PN-93/B-02862

PN-EN ISO 7050:1999

PN-91/M-82054.19

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)

PN-EN 10142:2003

PN-EN 10142:2003

Badania odpornosci ogniowej elementow nienosnych. Czesc 2:

Sufity

Odpornos¢ ogniowa

krzyzowym

Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan
Ptyty gipsowo-kartonowe

Whkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem

Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jako$ci

odpornych

Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,

Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w

sposéb ciggty do obrobki

techniczne dostawy

plastycznej

na zimno. Warunki

Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w

sposob cigglty do obrdbki

techniczne dostawy

plastycznej

na zimno. Warunki

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia
jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jako$ci.

SST 01.13.00. PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE

1. CZESC OGOLNA
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1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST-04 sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie w ramach zadania ,, Rozbudowa i przebudowa budynku swietlicy
wiejskiej w msc Jugoszow ”

Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Obrazéw, Obrazéw 84, 27-641
Obrazéw

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy pod nawierzchnie z kostki brukowej z kruszyw stabilizowanego
mechanicznie.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Jedna warstwa zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi podbudowe pod
nawierzchnie z kostki brukowe;.

1.4.2 Stabilizacja mechaniczna

Proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa.

1.4.3 Okreslenia pozostate

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne"

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-0
~Wymagania ogdine".

2.2 Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakow albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3 Wymagania dla materiatow. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane

metodg stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) 0,075-4 mm
1 -3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe) 4-31,5 mm

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej

jednorazowo.

2.3.1 Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.

tabela 1.

warstwa adrna war:

twa dolna

Zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, % od 2 do PN-B-06714 -15
od2do5 3]
1 (m/m) 5
o | Zawartos¢ nadziania, % (m/m), nie wigcej niz 5 10 PN'B‘O[?,{“ 19
Zawarto$c¢ ziaren nieforemnych %(m/m), 35 40 PN-B-06714 -16
3 nie wiecej niz [4]
Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %
4 (m/m), hic wiecej Qg e, 7 1 1 PN-B-04481 [1]
Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym
zageszczeniu metocF I Iu%llw PN-B- BN-64/8931 -01
5 ge 04481 ,%/o g od 65 od 50 [26]
) scieral S,(;ier?il(noé_f’; w be,b?ie_ liczbi
a) Scieralnosc¢ catkowita po penej liczbie
. obrotow, nie ,wie,pcejp niz ) . 35 >0 PN'B'([)1627]14 A2
6 | b) Scieralnosc czesciowa po 1/5 petnej 30
liczby obrotéw, nie witcej niz 35
Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 5 PN'B'O[E]”“ 18




Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25

8 cyklach zamrazania, %(im/m), nie wigcej niz S 10 PN-B-06714 -19 [7]
., Rozpad krzemianowy i . PN-B-06714 -37 [10]
zelazowy ’f%égle?m/% (m/m), nie - - PN-B-06714 _35

9

Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na
Os, "/;ol(m/m), nie wie%ej niz 1 1 PN-B-06714 -28 [9]
10
Wskaznik nosnosci wi,.s mieszanki kruszywa, %, 80
nie mniejszy niz:
11 ag przy zageszcjzer¥iu Is >=1,00 120 60 PN-8-06102 [21]
b) przy zageszczeniu Is > =1,03

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-1 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
a) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

b) mieszarek do wytwarzania mieszanki,

c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania, w
miejscach trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczgce transportu podano w ST- 1 ,Wymagania ogdéine" pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST- 1 ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2 Przygotowanie podioza
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

w ktorym:

D+s -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy

podbudowy lub warstwy odsgczajgcej, w milimetrach,

Ds5 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, w
milimetrach. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny



by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w
rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia robo6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3 Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa
Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

5.4 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Zamawiajgcego, gotowg
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych

Z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST-1 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawic¢ wyniki tych badan Zamawiajgcemu

w celu akceptaciji materiatow. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci okreslone
w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3 Badania w czasie robét
6.3.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
RN . Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
Wyszczegolnienie badan badan na dziennej podbudowy przypadajgca
dziatce roboczej na jedno badanie

1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotnos¢ mieszanki 2 600
3 Zageszczenie mieszanki 10 probek na 10 000m?
4 Badanie wiasciwosci kruszywa w/g Dla kazdej partii kruszywa przy kazde;j

tab. 1, pkt2.3.2 zmianie kruszywa

6.3.2 Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki
nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Zamawiajgcemu.

6.3.3 Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda ll), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy
okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.



6.3.4 Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie podbudowy powinno odbywac¢ sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia, powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98 zageszczenia maksymalnego
okreslonego metodg normalng. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac wedtug PN-

77/8931-12.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac¢ za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E do pierwotnego modutu odksztatcenia Ej jest nie wiekszy
od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5 Wiasciwoséci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt
2.3.2. Prébki powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci

Zamawiajgcego.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1 Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy

podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwosc
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Rownosé podituzna w sposob ciggly planografem albo co 20 m fatg na kazdym
pasie ruchu
3 Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie* co 100 m
7 Grubos$é podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dzialce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m Przed
odbiorem: w 3 punktach, le,cz nie rzadziej niz raz na
2000 m
8 Nosnos¢ podbudowy: co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m co
-modut odksztatcenia najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste

* Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac
w punktach gtéwnych tukow poziomych.

6.4.2 Szerokos$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm.

-5 cm.

6.4.3 Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa, tatg lub planografem, zgodnie

z BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg.
Nieréwnosci podbudowy nie mogag przekraczaé 10 mm.

6.4.4 Spadki poprzeczne podbudowy




Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa, z tolerancjg 0,5 %.

6.4.5 Rzedne wysokosciowe podbudowy
Ro&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.4.6 Uksztattowanie osi podbudowy
Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +5
cm.

6.4.7 Grubo$¢ podbudowy

Grubos$c¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci proj. o wiecej niz + 10%.

6.4.8 Nosnos¢ podbudowy
Nosnos¢ podbudowy mozna badac ptytg uciskowa.

Tablica. Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
Z kruszywa Wskaznik Maksymalne Minimalny modut odksztatcenia
o zageszczenia |ugiecie sprezyste mierzony ptytg o srednicy 30 cm,
wskaznikuwi nie s pod kotem, (mm) (MPa)
mniejszy niz (%) | e . .
m niz, mniejszy 40 kN 50 kN |Od pierwszego |Od drugiego
(%) niz obcigzenia E4 obcigzenia E;
60 80 120 1,01,0 1,4 1,60 60 80 100 120 140
1,03 0 1,40 180
1,2 1,20
5
1,1
0

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1 Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych

w punkcie 6.4 powinny byé naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest
mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom
wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wkasny koszt poszerzyé podbudowy przez
spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu
i powtdérne zageszczenie.

6.5.2 Niewtasciwa grubos¢ podbudowy



Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny bye naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te
Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3 Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Zamawiajgcego.
Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 1, Wymagania ogdélne". Jednostkg obmiarowg
jest: m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0 , Wymagania ogdélne". Roboty uznaje sie za
zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,, Wymagania

ogéine".

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci.

SST 01.14.00. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru
chodnikéw i podjazdow w ramach zadania ,Rozbudowa i przebudowa budynku S$wietlicy
wiejskiej w msc. Jugoszéw”

Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Obrazéw, Obrazéw 84, 27-641
Obrazéw

1.2 Zakres stosowania SST .
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot.



1.3 Zakres robdt objetych SST .
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wykonanie nawierzchni z kostki betonowe,
warstwy podsypkowej cem-piaskowej i odsgczagcej z piasku.

1.4 Okreslenia podstawowe.

1.4.1 Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okre$leniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogéine".

1.4.2 Betonowa kostka - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania produkowana
jest jako element o réznych ksztattach — do uzgodnienia na etapie budowy.

15 Ogdlne wymagania dotyczgce robot:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru . Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne".

2. Materiaty

2.1 Kostka betonowa

Uzyta przez wykonawce do wykonania nawierzchni betonowa kostka musi posiadac atest wydany
przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw lub Instytut Techniki Budowlanej w zakresie :

* wygladu zewnetrznego - ksztattu wymiaréw

* wytrzymatosci na Sciskanie

* nasigkliwosci

* odpornosci na dziatanie mrozu

+ Scieralnosci

Wydany atest powinien okresli¢ zgodno$¢ wymienionych wyzej cech technicznych
z wymaganiami podanymi w normach : PN - 88/B-06250 , PN - 84/B-04111 ; PN - 80/6775-
03/01, PN - 80/6775-03/02 i normy niemieckiej DIN 18501 .

Dopuszczalne odchytki wymiarow kostki:

* grubosc: £5 mm,
s wymiary w rzucie : £ 3 mm .

2.2 Piasek na podsypke.
Piasek srednioziarnisty lub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04.

2.3 Zaprawa cementowo-piaskowa.
Zaprawa do wypetniania spoin wg PN-90/B-14501
3. Sprzet.
Uktadanie elementow recznie. Zageszczenie podsypki oraz zwibrowanie utozonego
umocnienia zageszczarkg ptytowa.
4. Transport
Materiaty mogg by¢ przywozone dowolnymi srodkami transportu spetniajgcymi wymagania
ruchu drogowego. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. Wykonawstwo.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizaciji
i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.
6. Kontrola jakosci.
6.1 Kontrola jakosci materiatow.
Wbudowane materialy muszg spetniaé wymagania zawarte w niniejszej SST. Zastosowana
kostka powinna posiada¢ atest FTB kwalifikujgcy do stosowania w budownictwie.
6.2 Kontrola jakosci wykonania.
Stopien zageszczenia podsypki nie mniejszy niz 0,97, okreslony zgodnie z normg, PN-88/B-



04481.
Doktadnos¢ wykonania powierzchni nawierzchni z kostki betonowej farmerskiej
kontroluje sie tatg, 3 metrowg. Najwigeksze zagtebienie pod tatg nie moze prze-
kracza¢ 3 cm .
Szerokos¢ spoin pomiedzy elementami max. 3 mm.
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest m? (metr kwadratowy) powierzchni umocnienia. llo$¢ robét zostata
okreslona w przedmiarze robét
8. Odbidr robdt
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robdt poprawkowych do
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt wtasny w wyznaczonym terminie.
9. Podstawa ptatnosci.
Podstawg ptatnosci za wykonanie tych robét jest przyjecie ich przez Inspektora Nadzoru. Cena
jednostkowa obejmuje:
» Zakup materiatdw i dostarczenie na miejsce wbudowania
*  Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
*  Wykonanie niezbednych badan
Ogdlne warunki i zasady pfatnosci zostaty okreslone w ST-0 ,\Wymagania ogdine".

10. Dokumenty zwigzane.

10.1. Normy:

PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania.
PN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic;
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

PN-87/1677-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-84/B-04111 Materiaty kamienne . Oznaczenie scieralnosci na tarczy Boehnego.
PN-80/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/B-0448 Grunty budowlane, badanie prébek gruntu.
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