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ST.00.00.      CZĘŚĆ OGÓLNA

1. WSTĘP

1.1. Nazwa inwestycji, adres, Zamawiający

Niniejsza  Specyfikacja  Techniczna  dotyczy  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  dla:

„Rozbudowy z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w msc Jugoszów”

Zamawiającym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Obrazów, Obrazów 84, 27-641 
Obrazów

1.2. Przedmiot robót budowlanych objętych Specyfikacją Techniczną

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  jest  wskazanie  wymagań  dotyczących

wykonania i odbioru robót w ramach rozbudowy i przebudowy budynku świetlicy wiejskiej  w

Jugoszowie w gminie Obrazów. 

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i kontraktowy  przy

zleceniu i realizacji robót wyszczególnionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

W ramach realizacji  inwestycji  realizowane będą niżej  wymienione roboty objęte  niniejszą

Specyfikacją Techniczną: budowa budynku świetlicy wiejskiej

Zakres i rodzaj robót budowlanych.

 Roboty przygotowawcze:

- urządzenie zaplecza dla wykonawcy z zasilaniem elektrycznym i wodnym,

- roboty makroniwelacyjne,

 Roboty podstawowe budowlane:

budowa budynku świetlicy wiejskiej

 Roboty wykończeniowe:

- wykonanie mikroniwelacji terenu,

- zlikwidowanie zaplecza wykonawcy.

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

W odniesieniu do terenu wokół budynku jak i jego otoczenia wymagane jest:
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- usytuowania tymczasowego zaplecza budowy na działce otaczającej budynek

- po uporządkowaniu terenu należy dowieźć i  rozplantować humus na powierzchniach

zniszczonych.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo wszelkich

czynności na terenie budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów,

na których mogą wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia w związku z prowadzonymi robotami.

Metody  użyte  przy  budowie  wyrażające  się  rodzajem  zastosowanej  technologii,  maszyn,

urządzeń  i sprzętu  muszą  zapewniać  skuteczną  ochronę  ludzi,  środowiska  budynków  i

budowli na tych obszarach w szczególności przed: 

- hałasem

- wibracją

- drganiami i wstrząsami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wód i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów

- zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i metalami

ciężkimi

Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczną ochronę przed:

- pogorszeniem  istniejącego  stanu  technicznego  budynków i  budowli  sąsiadujących  z

budową (wstrząsy, wibracja, osiadanie),

- zamuleniem  cieków i  kanalizacji  gruntem i  produktami  pochodzącymi  z  zalewaniem

przyległego do budowy terenu w związku z procesami budowy. 

- Wykonawca ubezpieczy swoją działalność przed roszczeniami wynikającymi  z wystąpienia

szkód, których źródłem byłyby zdefiniowane powyżej zagrożenia. 

1.3.5. Zgodność robót z dokumentacją techniczną i SST 

Przedmiary  Robót,  Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  oraz

dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego wykonawcy stanowią część

Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla

wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
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W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność

ich ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  Dokumentach

Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru,

który podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku  rozbieżności  wymiary  podane na piśmie  są ważniejsze od odczytu  ze skali

rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową

i SST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe,

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  Cechy

materiałów  i elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność

z określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty tych  cech  nie  mogą przekraczać  dopuszczalnego

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową

lub SST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli,  to takie materiały będą

niezwłocznie  zastąpione  innymi,  a  roboty  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt

Wykonawcy.

1.4. Informacje o terenie budowy

Teren  działki  w  rejonie  projektowanej  inwestycji  jest  terenem  z  lekkim  spadkiem  
ku północno-wschodniej granicy.

W rejonie, na którym zlokalizowana będzie budowa ze względu na specyfikę obiektu na czas
wykonywania robót budowlanych konieczne jest wykonanie odpowiedniego zabezpieczenia
terenu wokół.

Organizacja robót, przekazanie placu budowy

Zamawiający  w terminie  określonym w dokumentach przetargowych  przekaże wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizację,  Dziennik  Budowy,  dokumentację  projektową  oraz  Specyfikacje  Techniczne  w
dwóch egzemplarzach (1 egz. w wersji papierowej + 1 w wersji elektronicznej).

Wykonawca winien:

 wykonać  szczelne ogrodzenie placu budowy z wykonaniem wjazdów na teren budowy w
jak najmniejszym stopniu kolidujących z ruchem zewnętrznym wzdłuż granicy działki 

 zabezpieczyć teren budowy w niezbędny sprzęt ochrony p.pożarowej 



6

 wydzielić na terenie budowy drogi wewnętrzne, miejsca składowania materiałów, punkty

do  zamocowania  urządzeń  transportu  pionowego  (dźwigi  towarowe),  punkty

wykonywania zapraw  itp. 

 opracować harmonogram robót budowlanych oraz  uzgodnić go z Zamawiającym.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  ich  zgodność  z
Dokumentacją Projektową , ST i poleceniami inspektora nadzoru. 

Na  wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów

pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki

geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien

zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje naziemne

i podziemne, kable, rurociągi, sieci, itp., a także znaki geodezyjne powinny być szczegółowo

zaznaczone  na  planie  sytuacyjnym  i wskazane  wykonawcy  przez  Zamawiającego  przy

przekazywaniu terenu budowy.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  szczegółowego  oznaczenia  instalacji  i  urządzeń,

zabezpieczenia  ich  przed  uszkodzeniem,  a  także  do  natychmiastowego  powiadomienia

inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone

w trakcie realizacji robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  szkody  w  instalacjach  i  urządzeniach  naziemnych

i podziemnych  pokazanych  na  planie  zagospodarowania  terenu,  spowodowane  w  trakcie

wykonywania robót budowlanych.

Treść  tablic  informacyjnych  powinna  być  zatwierdzona  przez  inspektora  nadzoru.  Tablice
informacyjne  będą  utrzymywane  przez  wykonawcę  w  dobrym  stanie  przez  cały  okres
realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w Cenę Kontraktu.

Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca  będzie  podejmował  wszystkie  niezbędne  działania,  aby  stosować  się  do

przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem.

Będzie unikał szkodliwych działań,  szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza,  wód

gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników

powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.
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W  uzasadnionych  przypadkach  należy  przedstawić  szczegółowe  wymagania  dotyczące

ochrony  środowiska,  które  powinny  być  przestrzegane  przez  wykonawcę,  wynikające  z

rodzaju i lokalizacji inwestycji, rodzajów robót szczególnie szkodliwych dla środowiska itp.

Opłata i kary za przekroczenia w trakcie realizacji  robót norm określonych w odpowiednich
przepisach dotyczących ochrony środowiska naturalnego obciążają Wykonawcę.

Wykonawca  wkalkuluje  w  Cenę  Kontraktową  koszty  utylizacji  i  zdeponowania  materiałów

odpadowych i szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz

Ustawy – o odpadach.

Wykonawca  będzie  realizował  przedmiot  zamówienia  w  godzinach  od  6
00

 do  22
00

a jakiekolwiek wydłużenia czasu pracy po godz. 22
00 

 wymagają zgody inspektora nadzoru.

Ze  względu  na  lokalizację  inwestycji  wykonawca  zastosuje  takie  maszyny,  urządzenia,

technologie i zabezpieczenia, które nie spowodują  znaczącego  przekroczenia norm ochrony

środowiska  w odniesieniu do obiektów budownictwa mieszkaniowego i ludzi  wynikających

z przepisów  Ustawy  Prawo  ochrony  środowiska  z  dnia  27.04.2001  r.  oraz  Ustawy  –  O

odpadach z dnia 27.04.2001 r.

Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie.

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji  robót warunki w zakresie bezpieczeństwa i

higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach

niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  i  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań

sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne

dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz

odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić

lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy)  planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia,  zwanego  „Planem  BIOZ”,  na  podstawie  „Informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i

ochrony zdrowia”  sporządzonej  przez projektanta.  „Plan BIOZ” należy opracować  zgodnie

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawie  informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126.)

Wykonawca  będzie  przestrzegał  ogólne  warunki  w  zakresie  bezpieczeństwa
przeciwpożarowego. 

Wykonawca  powinien  utrzymywać  sprawny  sprzęt  p.poż.  wymagany  przez  odpowiednie
przepisy na terenie budowy,  w pomieszczeniach biurowych,  magazynach oraz maszynach
i pojazdach.
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Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Maszyny  i  urządzenia  napędzane  silnikami  spalinowymi  powinny  być  wyposażone
w urządzenia zabezpieczające przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub służb albo samodzielnie, powinien na
własny koszt ugasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany bezpośrednio
lub pośrednio realizacją robót, albo przez personel Wykonawcy.

Ogrodzenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do:

– przedstawienia  projektu  zagospodarowania

terenu budowy do akceptacji Zamawiającego,

– ogrodzenia  i  utrzymania  porządku  na  terenie

budowy,

– właściwego,  zgodnie  z  projektem

zagospodarowania, składowania materiałów i elementów budowlanych,

– utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic

terenu budowy, szczególnie w okresie wywozu ziemi i gruzu z wykopów.

1.4.6. Normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji Technicznej będą

stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

1.5. Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45320000-6 - Roboty izolacyjne  

45311000-0 - Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw 
elektrycznych

1.6.  Określenia podstawowe

Użyte  w  SST  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym  przypadku

następująco:

Dokumentacja  budowy  –  dokumenty  wymagane  do  przeprowadzenia  budowy  jak

pozwolenie  na  budowę  wraz  z  Projektem  Budowlanym,  Dziennik  Budowy,  Protokoły
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Odbiorów częściowych i końcowych, operaty geodezyjne , książka obmiarów, ew. dziennik

montażu, Projekt Wykonawczy (opisy i rysunki służące realizacji budowy).

Dokumenty budowy – dokumenty powstałe w związku z prowadzoną budową, stanowią

część dokumentacji budowy.

Dokumentacja projektowa,  Projekt,  Dokumentacja techniczna – opracowanie projektowe

stanowiące samodzielną całość zawierające wymagane dokumenty projektowe, wykonane

przez kompetentne osoby.

Dokumenty projektowe – dokumenty dołączone do opracowań projektowych.

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu

pojazdów obsługujących  zadanie  budowlane  na czas jego wykonania,  przewidziana do

usunięcia po jego zakończeniu.

Dziennik  Budowy  -  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  opatrzony  pieczęcią  organu

wydającego,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  stanowiący  urzędowy

dokument  przebiegu  robót  budowlanych,  służący  do  notowania  zdarzeń  i  okoliczności

zachodzących w toku wykonywania  robót,  rejestrowania dokonywanych odbiorów robót,

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru,

wykonawcą i projektantem.

Inspektor nadzoru – osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego i działająca w jego
imieniu  w  zakresie  przekazanych  uprawnień  i  obowiązków  dotyczących  sprawowania
kontroli  zgodności  realizacji  robót  budowlanych  z  Dokumentacją  Projektową,
Specyfikacjami  Technicznymi,  przepisami,  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz
postanowieniami warunków umowy. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę,  upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.    

Kontrakt – zbiór dokumentów dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji. Integralna
częścią Kontraktu jest Umowa na roboty. Poza tym na dokumenty kontraktowe składają
się:  dokumentacja  projektowa,  kosztorysy,  przedmiary  robót,  specyfikacje  techniczne
wykonania  
i  odbioru  robót,  oferta  wykonawcy  na  realizację  robót,  harmonogram  robót,  wykaz
płatności,  wykaz  podwykonawców,  szczególne  wymagania  zleceniodawcy,  plan
zapewnienia jakości i inne. 

Księga Obmiarów - akceptowany przez inspektora nadzoru dokument z ponumerowanymi
stronami służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót,  zgodne z Dokumentacją

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Objazd  tymczasowy  –  droga  specjalnie  przygotowana  i  odpowiednio  utrzymana  do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
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Odpowiednia  (bliska)  zgodność  –  zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

Osnowa realizacyjna –osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa),  przeznaczona do

geodezyjnego tyczenia projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu

urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń

i odkształceń, a także w miarę możliwości do pomiarów powykonawczych.

Polecenie  inspektora  nadzoru  -  wszelkie  polecenia  przekazane  wykonawcy  przez

inspektora  nadzoru  ,  w formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych

spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Projektant  -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  Dokumentacji

Projektowej.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

Przedmiar  robót  –  wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiar)  w  kolejności

technologicznej ich wykonania.

Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót

oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

Zadanie  budowlane  -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość

konstrukcyjną lub technologiczną,  zdolną do samodzielnego spełnienia  przewidywanych

funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych

z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną obiektu.

1.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas

prowadzenia robót.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za

wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków firmowych,  nazw lub  innych

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów i urządzeń użytych lub związanych

z wykonaniem robót.

1.7.1. Równoważność norm.
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Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają

materiały,  sprzęt  i  inne  dostarczane  towary,  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą

obowiązywać  postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych

norm i przepisów, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. Materiały lub urządzenia na

które  nie  ma  odpowiedniej  normy  powinny  posiadać  aktualną  Aprobatę  Techniczną  lub

Certyfikat.

2. MATERIAŁY 

2.1.  Źródła uzyskania materiałów i zapewnienia dostaw.

Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła

wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  świadectwa  badań

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Zatwierdzenie  partii  (części)  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że

wszelkie materiały i dostawy  z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  wykazania,  że  materiały

uzyskane  z dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  Specyfikacji

Technicznych w czasie postępu robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane

przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  inspektorowi  nadzoru  wymagane

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych

i laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do

zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych

materiałów  z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym:  opłaty,  wynagrodzenia i  jakiekolwiek  inne

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów na  terenie  budowy  lub  z  innych

miejsc  wskazanych  w  Kontrakcie  będą  wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  na  odkład

odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań inspektora nadzoru.
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Z wyjątkiem uzyskania  na to  pisemnej  zgody inspektora  nadzoru,  wykonawca  nie  będzie

prowadzić  żadnych  wykopów  w  obrębie  terenu  budowy  poza  tymi,  które  zostały

wyszczególnione w Kontrakcie.

Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi

obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Materiały i dostawy nie odpowiadające wymaganiom

Materiały i dostawy nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione

z terenu  budowy.  Jeśli  inspektor  nadzoru  zezwoli  wykonawcy  na  użycie  tych  materiałów

i dostaw do innych robót,  niż te dla których zostały zakupione,  to koszt  tych materiałów i

dostaw zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru.

Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,

wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca,  zapewni  aby  tymczasowo  składowane  materiały  i  dostawy,   oraz  urobek

gruntowy przeznaczony do ponownego wbudowania, do czasu gdy będą one potrzebne do

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do

robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych  z  Zamawiającym  lub  z  inspektorem  nadzoru  lub  poza  terenem  budowy  w

miejscach zorganizowanych przez wykonawcę i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania

rodzaju  materiału  w  wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  Zamawiającego  o

swoim zamiarze co najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli

będzie  to  wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez  inspektora  nadzoru.  Wybrany  i

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.

2.6. Materiały z rozbiórek

Wszystkie elementy i materiały z rozbiórek stają się własnością wykonawcy i powinny być

usunięte z terenu budowy w sposób i terminie nie kolidującym z wykonaniem innych robot.

Wykonawca powinien uwzględnić  pożytki  wynikające z pozyskania  materiałów z rozbiórek

w cenie ofertowej.

2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
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Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do

użycia.

Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobaty techniczne, wydane przez

uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych

materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste)  mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania

wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy

Wykonawca powinien otrzymać  zgodę na użycie  tych  materiałów od właściwych  organów

administracji.

2.8. Materiały podstawowe stanu surowego

- Beton konstrukcyjny 

- Chudy beton 

- Stal zbrojeniowa 

- Stal profilowa 

- Cegła pełna 

- Bloczki betonowe 

- Pustaki ceramiczne

- Zaprawa cementowa dla konstrukcji murowej podziemnej

- Zaprawa cementowo- wapienna dla konstrukcji murowej powyżej terenu

- Papa asfaltowa izolacyjna/folia fundamentowa

- Styropian EPS100, EPS50

- Polistyren ekstrudowany

- Papa termozgrzewalna podkładowa i nawierzchniowa

- dysperbit

3. SPRZĘT
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który zapewni uzyskanie

właściwej jakości wykonanych robót określonych warunkami i wymaganiami zawartymi w SST

oraz pozostałej dokumentacji projektowej.  Zastosowany rodzaj sprzętu i sposób jego pracy

muszą zapewnić bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy i terenie przyległym

do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na których mogą wystąpić zagrożenia dla ludzi i

mienia w związku z prowadzonymi robotami. Rodzaj użytych maszyn, urządzeń i sprzętu oraz

sposób i warunki ich pracy muszą zapewnić skuteczną ochronę w szczególności przed:

- hałasem

- wibracją 

- drganiami i wstrząsami

- zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów i dymów.

Wykonawca  dostarczy  inspektorowi  nadzoru  kopię  dokumentów  potwierdzających

dopuszczenie  sprzętu,  maszyn  i urządzeń  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane

przepisami.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany

w dobrym stanie technicznym.  

Pracujący sprzęt i urządzenia powinny być wyposażone m. innymi w:

- sygnał poruszania się do tyłu, 

- sygnał podniesionej platformy w samochodach ciężarowych i ładowarkach.

4. TRANSPORT

Wykonawca uzgodni z zarządcami dróg i ulic trasy ruchu budowlanego i technologicznego, po

których odbywał się będzie transport materiałów z budowy i na budowę. Wykonawca będzie

dokonywał  odpowiednich  napraw  w  przypadku  gdy  transport  ten  spowoduje  obniżenie

standardu technologicznego istniejących ciągów.

Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania  jedynie  takich środków transportu,  które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami

określonymi w Dokumentacji Projektowej,  ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie

przewidzianym Kontraktem.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być

użyte  przez  wykonawcę  pod  warunkiem  uzyskania  zezwolenia  właściwych  władz
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zarządzających drogą i w razie potrzeby przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych

odcinków dróg publicznych na koszt wykonawcy. 

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbędnych dróg technologicznych

i dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzonych robót.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania Ogólne dotyczące  organizacji robót

Prowadzenie robót  musi być tak zorganizowane by w całym okresie realizacji były spełnione

następujące warunki:

- utrzymanie  istniejących  ciągów  pieszych,  dojść  i  dojazdów  do  obiektów  i  posesji

przylegających  do  budowy  lub  wybudowanie  dojść  i  dojazdów  zastępczych

spełniających te samą funkcję,

5.2. Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość

zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją

Projektową,  wymaganiami  SST,  projektem  organizacji  robót  oraz  poleceniami  inspektora

nadzoru.

Dopuszcza się możliwość, w uzasadnionych przypadkach, zastosowania przez wykonawcę

rozwiązań zamiennych w odniesieniu do :

- technologii określonej w materiałach przetargowych,

- materiałów określonych w materiałach przetargowych.

Dla  robót  zamiennych  oraz  dodatkowych  wykonawca  zobowiązany  jest  prowadzić  Księgę

Obmiarów. 

Zmiany  przed  ich  wprowadzeniem  winny  uzyskać  akceptację  Zamawiającego,  Biura

Projektów oraz właściciela obiektu.

Zasady  gospodarowania  materiałami,  elementami  i  odpadami  powstającymi  w  wyniku

rozbiórek i demontażu regulują właściwe specyfikacje. 

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie

wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego.



16

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  wykonawcę  w  wytyczeniu

i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez

wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  inspektora  nadzoru  nie

zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje  inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej

i  w SST,  a także w normach i wytycznych.  Przy podejmowaniu  decyzji  inspektor  nadzoru

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i

przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne

czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia  inspektora  nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę,  pod groźbą zatrzymania robót. Skutki

finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca.

Wykonawca prowadzi roboty na podstawie przyjętej własnej technologii robót.

Dla przyjętej technologii wykonawca opracowuje projekt rusztowań. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć

założoną jakość robót.

Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  inspektor  nadzoru  może  zażądać  od  wykonawcy

przeprowadzenia  badań  w celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonywania  jest

zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością

zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi

w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru  ustali jaki

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem.
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Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia

i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inspektor nadzoru będzie  mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych,  w

celu ich inspekcji.

Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,

pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że

mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do

robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy

laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia  jakość tych

materiałów.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi

wykonawca.

6.2.  Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania

próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną

przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.  Koszty tych dodatkowych badań

pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty

te pokrywa Zamawiający.

6.3.  Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o

rodzaju,  miejscu  i terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,

wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.4.  Raporty z badań
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Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru  kopie raportów z wynikami badań jak

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania

materiałów u źródła  ich  wytwarzania  i  zapewniona  mu będzie  wszelka  potrzebna  do tego

pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor  nadzoru  dokonuje  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez

wykonawcę  poprzez  m.in.  swoje  badania,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z

wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań

dostarczonych przez wykonawcę

Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od

wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  wykonawcy  są

niewiarygodne, to inspektor nadzoru oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie

zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST, może również zlecić sam lub

poprzez  wykonawcę  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  niezależnemu

laboratorium.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań

i pobierania próbek poniesione zostaną przez wykonawcę.

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, właściwych zharmonizowanych

Europejskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i  dokumentów

technicznych,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono odpowiedniej

normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji

Technicznej.
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W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą

dostarczone przez wykonawcę inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik  Budowy jest  wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego

i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do odbioru końcowego.

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami

spoczywa na wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez zamawiającego i inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości

i harmonogramów robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,
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- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych

i ostatecznych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  Dokumentacji

Projektowej,

- dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w

trakcie wykonywania robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą

przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje  inspektora  nadzoru  wpisane  do  Dziennika  Budowy  wykonawca  podpisuje  z

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się.

Projektant  nie  jest  jednak  stroną  Kontraktu  i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń

wykonawcy robót.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy
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Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty:

- pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę

- protokoły przekazania terenu budowy,

oraz pozostałe dokumenty budowy a w szczególności:

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoły odbioru robót

- wyniki badań i prób oraz receptury

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane

do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  inspektora  nadzoru  o

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Dziennika Budowy.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub

gdzie  indziej  w  Specyfikacjach  Technicznych  nie  zwalnia  wykonawcy  od  obowiązku

ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  instrukcji  inspektora

nadzoru na piśmie.
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Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej

płatności na rzecz wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym

przez wykonawcę i inspektora nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzone

poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego

inaczej, objętości będą wyliczone w m
3
 jako długość pomnożona przez średnią powierzchnię

przekroju.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie

z wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą

zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia te

lub sprzęt wymagają badań atestujących to wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa

legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w

całym okresie trwania robót.

7.4.  Wagi i zasady ważenia

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym

wymaganiom  Specyfikacji  Technicznych.  Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie  zapewniając

w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót,

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób

zrozumiały i jednoznaczny.
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Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi

szkicami załączonymi do dokumentacji technicznej. 

7.6. Obmiary kontrolne

Inspektor  nadzoru  ma  prawo  do  przeprowadzenia  kontrolnych  pomiarów  obmiaru.  Dla

przeprowadzenia  powyższego  wykonawca  ma  obowiązek  zabezpieczenia  niezbędnych

warunków oraz udostępnienia wymaganych dokumentów.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów.

Występują  następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór częściowy,

- odbiór etapowy,

- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy,

- odbiór po okresie rękojmi,

- odbiór ostateczny (pogwarancyjny).

Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających.

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót

ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót  ulegających zakryciu lub zanikających

polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną

zakryciu.  Odbiór  taki  będzie  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie

ewentualnych  poprawek  bez hamowania  ogólnego  postępu robót.  Gotowość  danej  części

robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy,  przy  jednoczesnym

powiadomieniu inspektora nadzoru.

Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru.

8.3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy.

Inwestor w umowie określi ewentualne odbiory częściowe i etapowe.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy,

stan surowy zamknięty i in.). 
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Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość

techniczną.  Podział  budowy na odcinki  lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych

dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót.

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika

Budowy,  z jednoczesnym  powiadomieniem  inspektora   nadzoru  inwestorskiego,  który

dokonuje odbioru.

8.4. Rozruch technologiczny.

O  potrzebie  i  zakresie  rozruchu  technologicznego  decyduje  Zamawiający,  podając

odpowiednie  ustalenia  w umowie.  W  specyfikacji  technicznej,  w  uzgodnieniu  z

Zamawiającym, należy określić ogólne zasady przeprowadzania rozruchu technologicznego,

podając wymagania, które powinien spełnić wykonawca.

8.5. Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i  zgodnie z warunkami określonymi w umowie

o wykonanie robót budowlanych.

W  specyfikacji  technicznej  należy  podać  główne  czynności,  które  ma  przedsięwziąć

wykonawca.

Odbioru  końcowego  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  –   w  obecności

inspektora nadzoru i wykonawcy – sporządzając „Protokół odbioru robót budowlanych oraz

zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez wykonawcę”.

W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót

uzupełniających  i poprawkowych,  a  także  z  wynikami  odbiorów  instalacji,  urządzeń

technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych

lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić termin odbioru

końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję,  że jakość wykonanych robót  w poszczególnych

asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją

techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne

i trwałość,  Komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonanych  robót

w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie.

8.6. Odbiór po okresie rękojmi.
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Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje

odbiór „po okresie rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów:

- umowy o wykonaniu robót budowlanych,

- protokołu odbioru końcowego obiektu,

- dokumentów  potwierdzających  usunięcie  wad  zgłoszonych  w  trakcie  odbioru

końcowego obiektu (jeżeli były zgłoszone wady),

- dokumentów  dotyczących  wad  zgłoszonych  w  okresie  rękojmi  oraz  potwierdzenia

usunięcia tych wad,

- innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.

8.7. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny

Odbiór  ostateczny  –  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie

rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 
projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej 
obiektu, na który uzyskano pozwolenie na budowę, wchodzą m.in.:

- pozwolenie  na  budowę,  projekt  budowlany,  projekt  wykonawczy  i  inne  projekty,

przedmiar  robót,  pozwolenie  na  użytkowanie,  decyzja  o  warunkach  zabudowy  i

zagospodarowania terenu,

- wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu,

- oryginał  dziennika  budowy  wraz  z  dokumentami,  które  zostały  włączone  w  trakcie

realizacji budowy,

- dziennik montażu (rozbiórki) – jeżeli był prowadzony,

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

- protokoły odbiorów częściowych i końcowych,

- wyniki  badań,  prób  (np.  rozruchowych)  i  sprawdzeń,  protokoły  odbioru  instalacji  i

urządzeń technicznych oraz przewodów kominowych,

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,
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- kopia  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji

powykonawczej,

- dokumentacja  powykonawcza:  projekt  budowlany,  projekt  wykonawczy  i  inne

opracowania  projektowe,  opisy  i  rysunki  zamienne  uwiarygodnione  przez  projektanta,

kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

- rysunki  (dokumentacja)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  przełożenie  linii

telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetleniowej,  itp.)  oraz  protokoły  odbioru

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

- oświadczenie kierownika budowy o:

- zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego  z  projektem  budowlanym  i  warunkami

pozwolenia na budowę oraz przepisami,

- doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i  porządku  terenu  budowy,  a  także  –  w  razie

korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

- właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego

obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B”

dla materiałów i urządzeń,

- instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR),

- karty gwarancyjne urządzeń technicznych,

- instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba,

- operat zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Jeżeli  w trakcie  realizacji  obiektu  zaszła  potrzeba  wykonania  mających  istotne znaczenie

opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do

dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca  dostarczy,  przed  zakończeniem  robót,  w  dwóch  egzemplarzach  „Instrukcję
obsługi,  eksploatacji  i  konserwacji”  dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego  lub  elektronicznego.  Wymóg ten powinien  być  uwzględniony  w umowie  na
dostawę urządzeń lub wykonanie robót.

Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje:

- Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu).

- Spis treści.

- Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail.
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- Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy.

- Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu.

- Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia.

- Procedury rozruchu,  zasady ew.  regulacji,  zasady eksploatacji,  instrukcje wyłączenia
z eksploatacji.

- Instrukcje postępowania awaryjnego.

- Instrukcje  konserwacji  i  napraw  wraz  z  niezbędnymi  rysunkami  lub  schematami,
numerami  i wykazami  części  zamiennych,  nazwami  smarów  i  innych  niezbędnych
informacji dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń.

- Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla  bardziej  złożonych,  skomplikowanych  urządzeń  i  aparatów  wymagane  jest  odrębne

opracowanie  instrukcji  obsługi,  eksploatacji  i  konserwacji.  Założenia  do  takiej  instrukcji

powinny być podane w projekcie technologicznym.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do  odbioru  obiektu  budowlanego  Wykonawca  jest  obowiązany  przygotować  następujące

dokumenty:

- oświadczenie  kierownika  budowy  o  zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego  z

projektem  budowlanym  i  warunkami  pozwolenia  na  budowę,  o  doprowadzeniu  do

należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – z ulicy,

sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

- dokumentację  powykonawczą,  tj.  dokumentację  projektową  (projekt  budowlany,

projekt  wykonawczy  oraz  inne  projekty  specjalistyczne)  z  naniesionymi  zmianami

dokonanymi w trakcie wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora

nadzoru, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegółowe  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  (podstawowe

specyfikacje z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały),

- wyniki  badań  kontrolnych  oraz  badań  laboratoryjnych  zgodnie  ze  szczegółowymi

specyfikacjami technicznymi,

- protokoły  odbiorów  częściowych,  etapowych,  robót  zanikających  i  ulegających

zakryciu,
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- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty

na znak bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi,

- rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  inwestycji,  np.

przełożenie instalacji  podziemnych,  oraz protokoły odbioru i  przekazania tych robót

właścicielom instalacji,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

- kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji

powykonawczej.  

8.10. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót  zanikających i  ulegających zakryciu polega na finalnej  ocenie ilości  i  jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

i jednoczesnym  powiadomieniem  inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika

Budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów

zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.11.  Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót

dokonuje inspektor nadzoru.

8.12.  Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do

ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez

wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym

fakcie inspektora nadzoru.
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Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od

dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i  przyjęcia dokumentów, o

których mowa w punkcie 8.13.1.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności

inspektora nadzoru i wykonawcy.  Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz

zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.

W  toku  odbioru  końcowego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych

w trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych,  uzupełniających  bądź

wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustala  nowy  termin  odbioru

końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych

asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacją  Projektową  i ST

z uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu

i bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.

8.13.1. Dokumenty do odbioru końcowego

Podstawowym  dokumentem  potwierdzającym  dokonanie  odbioru  końcowego  robót  jest

protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. Dokumentację  Projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające

lub zamienne).

3. Dzienniki Budowy (oryginał).

4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST.

5. Deklaracje zgodności  lub certyfikaty zgodności  wbudowanych materiałów zgodnie z

ST. 
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6. Opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

7. Geodezyjną  inwentaryzację  (dokumentację)  powykonawczą  robót  i  sieci  uzbrojenia

terenu.

8.  Kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji

powykonawczej  lub okazanie zlecenia aktualizacji  map w Wydziale Geodezji  Urzędu

Miejskiego.

W przypadku, gdy wg komisji,  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie

będą  gotowe  do  odbioru  końcowego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy

ponowny termin odbioru końcowego  robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.14.  Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad

stwierdzonych przy odbiorze końcowym  i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.5. „Odbiór końcowy robót”.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1. Standardowe Dokumenty Przetargowe,  Zlecanie Robót  – Mniejsze Kontrakty,  Bank

Światowy, styczeń 1995 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz.

414).

3. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz. U. Nr 10)

4. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30,

poz. 163 z późniejszymi zmianami).

6. Warunki Kontraktu.

SST 01.00.00. ROBOTY BUDOWLANE 
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SST 01.01.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROZBIÓRKOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące

wykonania  i odbioru robót  rozbiórkowych  związanych  z rozbudową i  przebudową budynku

świetlicy wiejskiej.

Zamawiającym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Obrazów, Obrazów 84, 27-641 
Obrazów

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na celu wykonanie rozbiórek w niżej wymienionym zakresie:

- rozbiórki konstrukcji płyty dachowej

- rozbiórki ścian nośnych

- rozbiórki fundamentów.

- rozbiórki fragmentów ścian nośnych pod wykonanie otworów drzwiowych.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane w niniejszej  SST są zgodne z obowiązującymi  odpowiednimi  normami

i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z

dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY

Dla robót wg SST 01.01.00 materiały nie występują.

3. SPRZĘT

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów budynków może być wykorzystany
sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez inspektora nadzoru:
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- samochody ciężarowe,

- młoty pneumatyczne lub elektryczne.

4. TRANSPORT

Transport  materiałów  z  rozbiórki  środkami  transportu.  Przewożony  ładunek  zabezpieczyć

przed spadaniem i przesuwaniem.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontować  istniejące  zasilanie  w  energię  elektryczną,  instalację  teletechniczną  i

wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie, 

Wszystkie  elementy  możliwe  do  powtórnego  wykorzystania  powinny  być  usuwane  bez
powodowania  zbędnych  uszkodzeń.  O  ile  uzyskane  elementy  nie  stają  się  własnością
Wykonawcy,  powinien  on przewieźć  je  na miejsce  określone w SST lub wskazane  przez
inspektora nadzoru.

Elementy i  materiały,  które zgodnie  z SST stają  się własnością  wykonawcy,  powinny być
usunięte z terenu budowy.

5.2. Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić  zgodnie  z  rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z  dnia  06.02.2003 r.

(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót

budowlanych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. - 5.2.

7. OBMIAR ROBÓT.

Jednostkami obmiarowymi są:

- Rozbiórka płyty dachowej – [m
2
]

- Rozbiórka fundamentów – [m
3
]

- Rozbiórka ścian nośnych – [m
2
]

8. ODBIÓR ROBÓT
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Odbioru  wykonanych  robót  rozbiórkowych  dokonuje  inspektor  nadzoru  na  budowie  na

zasadach określonych w ST 00.00.00 „Część Ogólna” jak dla robót zanikających i ulegających

zakryciu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci  się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami  podanymi  w punkcie 5 i  odebrane

przez inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00 „Część ogólna” 

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:

- demontaż konstrukcji i elementów budynku objętych rozbiórką

- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,

- uporządkowanie terenu rozbiórki;

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - Nie występują.

SST 01.02.00.  ROBOTY ZIEMNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z rozbudową i przebudową budynku świetlicy

wiejskiej.

Zamawiającym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Obrazów, Obrazów 84, 27-641 
Obrazów
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie robót ziemnych w niżej wymienionym zakresie:

- wykonanie wykopu pod fundamenty i ściany fundamentowe, 

- mechaniczne i ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów wraz z uzupełnieniem
pod warstwy konstrukcyjne posadzek,
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1.4. Określenia podstawowe

Budowla  ziemna  -  budowla  wykonana  w  gruncie  lub  z  gruntu  naturalnego  lub  z  gruntu
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót
drogowych.

Dokop  -  miejsce  pozyskania  gruntu  do wykonania  nasypów,  położone  poza  pasem robót
drogowych.

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania  wykopów,  a  nie  wykorzystanych  do  budowy  nasypów  oraz  innych  prac
związanych z trasą drogową.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu

Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST 00.00 „Część Ogólna” .

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00 „Część ogólna” .

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano
w ST 00.00 „Część ogólna”.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Część ogólna” .

3.2. Sprzęt do robót ziemnych

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu do:

- odspajania  i  wydobywania  gruntów  (narzędzia  mechaniczne,  młoty  pneumatyczne,
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- transportu  mas  ziemnych  (samochody  wywrotki,  samochody  skrzyniowe,  taśmociągi
itp.),

- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00. „Część ogólna”.

4.2. Transport gruntów

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju
gruntu  (materiału),  jego  objętości,  sposobu  odspajania  i  załadunku  oraz  do  odległości
transportu  na  terenie  budowy.  Wydajność  środków  transportowych  powinna  być  ponadto
dostosowana  do  wydajności  sprzętu  stosowanego  do  urabiania  i  wbudowania  gruntu
(materiału).

Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być  podstawą
roszczeń  wykonawcy,  dotyczących  dodatkowej  zapłaty  za  transport,  o  ile  zwiększone
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00. „Część ogólna” .
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6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00. „Część ogólna”.

7. OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Część Ogólna” .

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00. „Część Ogólna” .

Roboty  ziemne  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną,  SST
i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

Badanie  ściśliwości  podłoża  gruntowego  wykonać  w oparciu  o  projekt  opracowany  przez
Wykonawcę.

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00. „Część Ogólna” .

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1m3  wykopów w gruncie w stanie rodzimym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowe.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

SST 01.03.00.  FUNDAMENTY

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru robót fundamentowych związanych z rozbudową i przebudową budynku

świetlicy wiejskiej.

Zamawiającym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Obrazów, Obrazów 84, 27-641 
Obrazów

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie  1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
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Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na celu wykonanie fundamentów tzn:

- zbrojenie konstrukcji żelbetowych,

- wykonanie podkładu z chudego betonu (B 10),

- izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, 

- wykonanie ścian fundamentowych,

- wykonanie izolacji fundamentowej.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z

dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY

Ławy fundamentowe żelbetowe monolityczne, wykonane na budowie z betonu B-25, zbrojone

prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi RB500.

Izolacje  przeciwwilgociowe  powierzchni  poziomych  z  folii  fundamentowej  zbrojonej

opcjonalnie z papy asfaltowej na tekturze na lepiku układanej na gorąco.   

Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej.

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, natomiast z rzeki lub

jeziora po przebadaniu laboratoryjnym (zgodnie z PN-EN 1008:2004).

Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Zabezpieczenie  przeciwwilgociowe  wykonywać  roztworem  typu  dysperbit  –  obojętnym  dla

izolacji cieplnych.

3. SPRZĘT

Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  zaakceptowanego  przez

inspektora nadzoru.
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4. TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed

uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wymagania ogólne:

- ławy  oraz  fundamenty  należy  wylewać  na  budowie  warstwami,  z  zachowaniem

prawidłowego wiązania i grubości spoin, z zachowaniem zgodności z projektem,

- ściany fundamentowe wykonać z bloczków betonowych na zaprawie cementowej,

- ławy i fundamenty należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości, 

- w  przypadku  przerwania  robót  na  okres  zimowy  lub  z  innych  przyczyn,  wierzchnie

warstwy fundamentów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników

atmosferycznych  (np.  przez przykrycie  folią  lub papą).  Przy wznawianiu  robót  po dłuższej

przerwie  należy  sprawdzić  ich  stan  techniczny,  łącznie  ze  zdjęciem  wierzchnich  warstw

i uszkodzonej zaprawy,

- izolację  poziomą  fundamentów  wykonać  poprzez  ułożenie  na  warstwie  ław  folii

fundamentowej zbrojonej lub papy asfaltowej na lepiku,  

- izolację  cieplną  oraz  przeciwdźwiękowe  pionowe  wykonać  z  płyt  z  polistyrenu

ekstrudowanego

- izolację przeciwwilgociową powłokową poziomą wykonać z użyciem roztworu Dysperbit  

        (lub równoważny)

- izolację przeciwwilgociową powłokową pionową wykonać z użyciem roztworu Dysperbit  

       lub równoważny

- roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-

1:2003 i PN-63/B-06251.

- betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  inspektora  nadzoru

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

- bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni  betonu

lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi

beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
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- przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5
0
C należy nie później niż po 12 godzinach

od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).

- nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton

nie  będzie  się  łączył  z  następną  warstwą  konstrukcji  monolitycznej,  a  także  gdy  nie  są

stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.

- woda  stosowana  do  polewania  betonu  powinna  spełniać  wymagania  normy PN-EN

1008:2004.

- w  czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed  uderzeniami

i drganiami.

- ułożony beton należy utrzymywać  w stałej  wilgotności  przez okres co najmniej  7  dni.

Polewanie  betonu  normalnie  twardniejącego  należy  rozpocząć  po  24  godzinach  od

zabetonowania.

- rozformowanie  konstrukcji  może  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości

rozformowania  dla  konstrukcji  monolitycznych  (zgodnie  z  normą  PN-63/B-06251)  lub

wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.

6. KONTROLA JAKOŚCI

Kontroli  podlegają  wszelkie  elementy  robót  wymienione  w  pkt  1.3  niniejszej  Specyfikacji.

Zasady kontroli podano w ST 00.00. „Część ogólna”. 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę

i konsystencję  w sposób  podany  w  obowiązującej  normie.  Wyniki  odbiorów  materiałów  i

wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest:

-
dla wykonanych fundamentów oraz ław o odpowiedniej grubości - m

3

-
dla wykonanych izolacji – m

2

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez

inspektora nadzoru  i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT

Podstawę do odbioru fundamentów powinny stanowić następujące dokumenty:
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- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów,

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty objęte SST 01.03.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy,

- wykonanie fundamentów, ław oraz niezbędnych izolacji,  

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywan

e na budowie. 
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.

PN-EN 196-3:1996 Cement.  Metody  badań.  Oznaczenie  czasów  wiązania  i  stałości

objętości.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

SST.01.04.00. ROBOTY MUROWE

1. WSTĘP



40

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące

wykonania i odbioru robót murowych z materiałów ceramicznych związanych z rozbudową i

przebudową budynku świetlicy wiejskiej.

Zamawiającym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Obrazów, Obrazów 84, 27-641 
Obrazów

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie  1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych tzn.:

- ściany  warstwowe  budynków  wielokondygnacyjnych  z  pustaków  ceramicznych

ocieplonych styropianem EPS50 (25+12 cm),

- nadproża monolityczne, prefabrykowane, stalowe,

- usztywnienie ścian wieńcami i rdzeniami żelbetowymi,

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z

dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Woda zarobowa do betonu i zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, natomiast z rzeki lub

jeziora po przebadaniu laboratoryjnym.

Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Wyroby murowe -ceramiczne

1. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
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- dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych

- nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%

- wytrzymałość na ściskanie 15 MPa

- odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa

- odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m

na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej

pęknięcie.  Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa

niż:

 2  na 15 sprawdzanych cegieł

 3 na 25 sprawdzanych cegieł

 5 na 40 sprawdzanych cegieł.

2. Bloczki z pustaków ceramicznych

Wymiary: grubość 25 cm.

Ściany nośne z pustaków ceramicznych spełniają normy nośności i izolacyjności akustycznej

wymaganej  dla  tego  typu  obiektu.  Nad  otworami  drzwiowymi  należy  stosować  nadproża

monolityczne..

2.2. Zaprawy budowlane 

Do robót murowych ścian nośnych stosować zaprawę cementowo-wapienną marki 8.

- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

- Zaprawę  należy  przygotować  w  takiej  ilości,  aby  mogła  być  wbudowana  możliwie

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla

lub  popiołów  lotnych  25  i  35  oraz  cement  hutniczy  25  pod  warunkiem,  że  temperatura

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5
0
C.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w

postaci  ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna  i zanieczyszczeń obcych.

3. SPRZĘT
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Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  zaakceptowanego  przez

inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed

uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wymagania ogólne:

- Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków

i otworów.

- W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej

1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.

- Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia

murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.

- Pustaki i  cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.

- Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wzmocnieniem murów.

- Mury grubości mniejszej niż 1 cegła muszą być wykonywane przy temperaturze powyżej

0
0 
C.

- W  przypadku  przerwania  robót  na  okres  zimowy  lub  z  innych  przyczyn,  wierzchnie

warstwy  murów  powinny  być  zabezpieczone  przed  szkodliwym  działaniem  czynników

atmosferycznych  (np.  przez przykrycie  folią  lub papą).  Przy wznawianiu  robót  po dłuższej

przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw

cegieł i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury 

5.1.1. Spoiny w murach .

- Dla  zapraw  cementowo-wapiennych  12  mm  w  spoinach  poziomych,  przy  czym

maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10  mm  w  spoinach  pionowych  podłużnych  i  poprzecznych,  przy  czym  grubość

maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm.
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Spoiny  powinny  być  dokładnie  wypełnione  zaprawą.  W  ścianach  przewidzianych  do

tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10

mm.

5.1.2. Stosowanie połówek i pustaków ułamkowych.

Liczba pustaków użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15%

całkowitej liczby.

5.2. Ściany z pustaków 

Należy  murować  na  zaprawie  cementowo  –  wapiennej.  Dopasowanie  ostatniej  warstwy

bloczków  występuje  też  pod  stropami,  które  można  docinać  do  dowolnych  kształtów  za

pomocą piły ręcznej.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1.  Materiały 

Przy odbiorze materiału ściennego należy przeprowadzić na budowie:

sprawdzenie  zgodności  klasy  oznaczonej  na  pustakach  z  zamówieniem  i  wymaganiami

stawianymi w dokumentacji technicznej,

próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarów i kształtu,

- liczby szczerb i pęknięć,

- odporności na uderzenia,

- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę

i konsystencję  w sposób  podany  w  obowiązującej  normie.  Wyniki  odbiorów  materiałów  i

wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli:

Lp
.

Rodzaj odchyłek

Dopuszczalne odchyłki [mm]

mury
spoinowane

mury
niespoinowan

e
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1 2 3 4
1.  Zwichrowania i skrzywienia:   
  - na 1 metrze długości 3 6
  - na całej powierzchni 10 20
      

2.  Odchylenia od pionu   
  - na wysokości 1 m 3 6
  - na wysokości kondygnacji 6 10
  - na całej wysokości 20 30
      

3.  Odchylenia każdej warstwy od poziomu   
  - na 1 m długości 1 2
  - na całej długości 15 30
      

4.  Odchylenia górnej warstwy od poziomu   
  - na 1 m długości 1 2
  - na całej długości 10 20
      

5.  Odchylenia wymiarów otworów w świetle   
  o wymiarach:   
  do 100 cm             szerokość +6, -3 +6, -3
                                wysokość +15, -1 +15, -10
  ponad 100 cm       szerokość +10, -5 +10, -5
                                wysokość +15, -10 +15, -10

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest – m
2
 muru o odpowiedniej grubości.

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez

inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór  robót  murowych  powinien  się  odbyć  przed  wykonaniem  tynków  i  innych  robót

wykończeniowych.

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów,

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.
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Wszystkie roboty objęte SST.01.04.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy

- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementu

powszechnego użytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów

powszechnego użytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139-2003 Kruszywa do zaprawy.

SST 01.05.00 KONSTRUKCJA DACHU – DREWNO LITE

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

wykonania  i odbioru  robót  związanych  z  rozbudową  i  przebudową  budynku  świetlicy

wiejskiej.
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Zamawiającym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Obrazów, Obrazów 84, 27-641

Obrazów

1. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie powyżej.

2. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  podstawowe
występujące  przy  wykonaniu  i  odbiorze  konstrukcji  drewnianej,  a  także  roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszące. 

3. Kod CPV
Konstrukcje – CPV45223000-6

4. Opis prac przewidzianych w projekcie
-murłaty 
-krokwie zwykłe,  koszowe
-jętki
-płatwie nakładki
-ołacenie połaci dachowych łatami
-kontrłaty

5. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  oraz
przepisami i OST.

6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją  projektową,  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania
dotyczące robót podano w OST – Specyfikacja Nr 1 – „Wymagania ogólne” pkt. 1.6.

7. Dokumentacja robót 
Dokumentacje robót stanowią:
- projekt  budowlany,  opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia  03.07.2003 r.  „w sprawie  szczegółowego zakresu i  formy projektu  budowlanego
(Dz.U. Dz 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane
jest uzyskanie pozwolenia na budowę,
- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,
specyfikacji  technicznych   wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  praz  programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
- specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót, sporządzona zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz.
2072),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26  czerwca  2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy
informacyjnej  oraz ogłoszenia  zawierającego  dane dotyczące bezpieczeństwa  pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami),
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881),
-  protokoły  odbiorów  częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi
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protokołami z badań kontrolnych,
 -  dokumentacja  powykonawcza  czyli  wcześniej  wymienione  części  składowe
dokumentacji  robót  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonania  robót
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity
Dz. U.  z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  opracowanych  dla  realizacji
konkretnego zadania.

8. MATERIAŁY

8.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania po-
dano w OST – Specyfikacja Nr 1 „Wymagania ogólne” pkt 2.

Materiały stosowane do budowy konstrukcji drewnianych powinny mieć:
-  oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze
zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z
europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa
członkowskiego Unii  Europejskiej  lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  uznaną
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub
-  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez
producenta,  jeżeli  dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających
niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa  określonym  przez  Komisję
Europejską, lub
-  oznakowanie  znakiem budowlanym,  co  oznacza,  że  są  to  wyroby  nie  podlegające
obowiązkowemu  oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano  oceny  zgodności  z  Polską
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.

8.2. Szczegółowe wymagania
Drewno użyte do konstrukcji  i elementów powinno odpowiadać wymaganiom aktualnych
norm państwowych
Klasa drewna, z jakiego należy wykonywać poszczególne elementy nośne konstrukcji z
drewna jest podana na rysunkach, w opisie do projektu wykonawczego konstrukcji.

9. SPRZĘT

9.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST – Specyfikacja Nr 1 
„Wymagania ogólne” pkt 3.

Do  wykonania  robót  należy  stosować  jedynie  taki  sprzęt,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do robót
powinien  być  zgodny z ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod względem
typów i ilości zaakceptowanym przez Inwestora.
W przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie i
gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące
jego użytkowania.

Wykonawca  powinien  dostarczyć  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

10. TRANSPORT

10.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  OST – Specyfikacja Nr 1
„Wymagania ogólne” pkt 4.

10.2. Składowanie materiałów
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Składowanie i przechowywanie elementów z drewna powinno odbywać się pod wiatami
zabezpieczającymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny sposób zabezpieczający
przed  opadami  atmosferycznymi.  Wszystkie  elementy  z  drewna  powinny  być
składowane  na  poziomym  podłożu  utwardzonym  lub  odizolowanym  od  elementów
warstwą folii. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza
niż 20cm
- Elementy  z  drewna klejonego  powinny  być  składowane na legarach  ułożonych  na
wyrównanym podłożu utwardzonym lub pokrytym folią. Elementy powinny być składowa-
ne na wysokości minimum 20cm od podłoża w pozycji wbudowania.

11. WYKONANIE ROBÓT

11.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w OST – Specyfikacja Nr 1 „Wymaga-
nia ogólne” pkt 5

11.2. Elementy drewniane stykające  się z  murem lub betonem winny być w miej-
scach styku odizolować, zgodnie z projektem.

12. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

12.1. Ogólne zasady kontroli i jakości robót podano w OST – Specyfikacja Nr 1 „Wy-
magania ogólne” pkt 6.

13. OBMIAR ROBÓT

13.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST – Specyfikacja Nr 1 „Wymaga-
nia ogólne” pkt 7.

13.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót,  zgodnie  z
dokumentacją projektową i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych
z harmonogramem finansowym przygotowanym przez Wykonawcę.

14. ODBIÓR ROBÓT

14.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w OST – Specyfikacja Nr 1 „Wymagania
ogólne” pkt 8.

14.2. Opis sposobu odbioru robót
-  Przekroje  i  rozmieszczenie  elementów  powinno  być  zgodne  z  dokumentacją
techniczną.
- Do odbioru robót powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
dokumentacja wykonawcza, dziennik budowy, oraz dokumentacja powykonawcza wraz z
naniesionymi na
projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji budowy.
Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem.
- Badania materiałów przewidzianych w projekcie do wykonania konstrukcji drewnianej
powinno być dokonane przy dostawie tych materiałów.
- Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować:

2. sprawdzenie wykonania połączeń,
3. sprawdzenie wymiarów wzorników i konturów oraz wymiarów poszczególnych elemen-

tów
4. sprawdzenie wilgotności drewna

-  Drewno  należy  zabezpieczyć  zgodnie  z  wytycznymi  projektu  wykonawczego  przed
wilgocią, przed ogniem, przed korozją chemiczną i biologiczną.
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Przy odbiorze konstrukcji  klejonych warstwowo należy zwrócić  szczególną uwagę na
ewentualne  występowanie  rozwarstwień  spoin  klejowych  oraz  ich  ocenę  i  wpływ  na
wytrzymałość elementów.
Elementy konstrukcji klejonych dostarczane na budowę, a uznane za wątpliwej jakości,
nie powinny być wbudowywane, a oddane do dyspozycji dostawcy.

15. PODSTAWA PŁATNOŚCI

15.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST – Specyfikacja
Nr 1 „Wymagania ogólne” pkt 9.

15.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót związanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji drewnianych może
być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego  zakresu  robót  i  ich  końcowym
odbiorze  lub  etapami  określonymi  przez  Wykonawcę  w  harmonogramie  finansowym
zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi
wartość tych robót obliczona na podstawie:
-  ustalonej  w  umowie  kwoty  ryczałtowej  za  określony  zakres  robót,  zgodny  z
harmonogramem finansowym.

16. DOKUMENTY ODNIESIENIA

16.1. Ustawy
-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr
207, poz. 2016 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.
177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z
późniejszymi zmianami)

16.2. Rozporządzenia
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów
oceny  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  ich  oznaczania  znakiem  CE
(Dz.U. Nr 209, poz. 1779).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskicj aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz.U. Nr 209, poz. 1780).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  Społecznej  z dnia 26 września 1997r. – w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).
-  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r.  –  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47,
poz. 401).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041).
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004r.  –  zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
oraz  ogłoszenia  Zamawiającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004r.  –  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.
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Nr 202, poz. 2072).

16.3. Normy
PN-EN 408:2004 Konstrukcje  drewniane.  Drewno  konstrukcyjne  lite  i  klejone
warstwowo. Oznaczanie niektórych właściwości fizycznych i mechanicznych 
PN-EN 1194:2000 Konstrukcje  drewniane.  Drewno  klejone  warstwowo.  Klasy
wytrzymałości i określenie wartości charakterystycznych

16.4. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
- Zalecenia i Instrukcje producentów.

SST 01.06.00 TYNKI

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące

wykonania  i odbioru  tynków  zewnętrznych  i  wewnętrznych  związanych  z  rozbudową  i

przebudową budynku świetlicy wiejskiej .

Zamawiającym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Obrazów, Obrazów 84, 27-641 
Obrazów

Zakres stosowania SST

Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu zaplecza boisk tj.: 

- tynki wewnętrzne

- tynki cementowo-wapienne klasy III  wykończone gładzią gipsową

- okładziny ścienne wewnętrzne

- tynki zewnętrzne akrylowe

- tynki gipsowo-kartonowe, skosów i sufitu wykończone gładzią gipsową

1.4.  Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z

dokumentacją projektową. SST i poleceniami inspektora nadzoru.  

2. MATERIAŁY

4.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę  z rzeki

lub jeziora, po badaniu laboratoryjnym.

Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

4.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych,

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 – 0,5 mm,

piasek średnioziarnisty 0,5 – 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 – 2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich –

średnioziarnisty.

2.3.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.

- Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.

- Zaprawę  należy  przygotować  w  takiej  ilości,  aby  mogła  być  wbudowana  możliwie

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem

żużla  lub  popiołów  lotnych  25  i  35  oraz  cement  hutniczy  25  pod  warunkiem,  że

temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili  zużycia zaprawy nie będzie niższa niż

+5
0
C.

- Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  wapno  sucho  gaszone  lub

gaszone  w postaci  ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które

powinno  tworzyć  jednolitą  i jednobarwną  masę,  bez  grudek  niegaszonego  wapna  i
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zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w

zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Zaprawa tynkarska

Tynki  zewnętrzne wykonać z zaprawy akrylowej  przeznaczonej  do ręcznego wykonywania

tynków zewnętrznych i wewnętrznych. Tynki cienkowarstwowe akrylowe można układać na

wszystkich równych podłożach mineralnych takich, jak beton, tynki cementowe, cementowo-

wapienne,  płyty  gipsowo-kartonowe  oraz  na  warstwach  zbrojonych  w  bezspoinowych

systemach ociepleń budynków.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez inspektora

nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w oryginalnie zamkniętych workach, w suchych

warunkach (najlepiej  na paletach).  Chronić  przed wilgocią.  Podczas transportu materiały  i

elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami  lub  utratą

stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków:

- przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny  być  zakończone

wszystkie  roboty  stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  przebicia

i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne;

- zaleca  się  przystąpienie  do  wykonywania  tynków  po  okresie  osiadania  i  skurczów

murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego;

- tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5
0
C pod warunkiem, że w ciągu

doby nie nastąpi spadek poniżej 0
0
C;

- w  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu

odpowiednich  środków  zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót

budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”;

- zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni

przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie;
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- w okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania

i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.2. Przygotowanie podłoży

Spoiny w murach ceglanych

W  ścianach  przewidzianych  do  tynkowania  nie  należy  wypełniać  zaprawą  spoin  przy

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć

plamy z rdzy i substancji  tłustych.  Plany z substancji  tłustych można usunąć przez zmycie

10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.4. Ogólne zasady wykonywania tynków zewnętrznych akrylowych

Przewidziany w dokumentacji projektowej tynk akrylowy należy nakładać na przygotowane,
zagruntowane podłoże w postaci warstwy o grubości kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze
stali nierdzewnej. Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać.
Powstałą  powierzchnię  zaciera  przy  użyciu  pacy  z  tworzywa  sztucznego.  Tynk  można
zacierać w pionie, poziomie, ruchem okrężnym lub na krzyż uzyskując żądaną fakturę. Czas
otwarty pracy (pomiędzy naciągnięciem masy a zatarciem) zależy od chłonności  podłoża,
temperatury  otoczenia  i konsystencji  zaprawy.  Należy  doświadczalnie  (dla  danego  typu
podłoża i danej pogody) ustalić maksymalną powierzchnię możliwą do wykonania w jednym
cyklu technologicznym (naciągnięcie i zatarcie). 

Materiał należy nakładać metodą "mokre na mokre", nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej
partii  przed  naciągnięciem  kolejnej.  W przeciwnym  razie  miejsce  tego  połączenia  będzie
widoczne. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować na przykład: w narożnikach i
załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Tynkowaną powierzchnię
należy chronić, zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania tynku, przed bezpośrednim
nasłonecznieniem,  działaniem  wiatru  i  opadów atmosferycznych.  Czas  wysychania  tynku,
zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48
godzin.  Podczas  wykonywania  prac  i wysychania  tynku  temperatura  podłoża  i  otoczenia
powinna wynosić od +5 do +25°C. 

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Materiały ceramiczne

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:

 sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,

 płytki ścienne ceramiczne o klasie  PEI IV zgodnie z normą EN ISO 10545-7
 

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

o wymiarów i kształtu płytek

o liczby szczerb i pęknięć
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o odporności na uderzenia.

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać

badaniom  laboratoryjnym  (szczególnie  co  do  klasy  i  odporności  na  działanie  mrozu

w przypadku wykładziny zewnętrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę

i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika

Budowy.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką  obmiarową  robót  jest  m
2
.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu

z uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  inspektora  nadzoru  i  sprawdzonych  w

naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór podłoża

Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót

tynkowych.  Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie. 5.2.1.

Jeżeli  odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania,  należy podłoże

oczyścić i zmyć wodą.

8.2. Odbiór tynków

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny

być zgodne z dokumentacją techniczną.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od

linii prostej -nie większe niż 3mm i nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

- pionowego  –  nie  większe  niż  2  mm  na  1  m  i  ogółem  nie  więcej  niż  4  mm  w

pomieszczeniu,

- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).

Niedopuszczalne są następujące wady:
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- wykwity  w postaci  nalotu  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynków roztworów soli

przenikających z podłoża, pilśni itp.,

- trwałe  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne Wg punktu 5.3.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne.

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

- reperacje tynków po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-85/B-04500 Zaprawy  budowlane.  Badania  cech  fizycznych

i wytrzymałościowych.

PN-70/B-10100 Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  i  badania  przy

odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane

Ocena Higieniczna Państwowego Zakładu Higieny nr 462/B-272/93 

SST 01.07.00.  ROBOTY MALARSKIE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące

wykonania  i odbioru  robót  malarskich  związanych  z  rozbudową  i  przebudową  budynku

świetlicy wiejskiej.

Zamawiającym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Obrazów, Obrazów 84, 27-641 
Obrazów

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na celu wykonanie robót malarskich budynku świetlicy w zakresie:

 Malowania tynków wewnętrznych 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z

dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania  farb  stosować  można  każdą wodę zdatną  do picia.  Niedozwolone  jest

użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze

organiczne, oleje, muł.

2.2. Rozcieńczalniki

W zależności od rodzaju farby należy stosować:

- wodę – do farb emulsyjnych,

- terpentynę i benzynę – do farb i emalii ftalowych,

- inne  rozcieńczalniki  przygotowane  fabrycznie  dla  poszczególnych  rodzajów  farb

powinny  odpowiadać  normom  państwowym  lub  mieć  cechy  techniczne  zgodne  z

zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Farby  ftalowe
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Farby ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajność – 6-10 m
2
/dm

3

2.4. Środki gruntujące

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi (akrylowymi):

 powierzchni  betonowych  lub  tynków  zwykłych  nie  zaleca  się  gruntowania,  o  ile
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

 na  chłonnych  podłożach  należy  stosować  do  gruntowania  farbę  emulsyjną
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
się wykonanie powłoki malarskiej.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4. TRANSPORT

Farby  należy  transportować  zgodnie  z  PN-85/0-79252  i  przepisami  obowiązującymi  w

transporcie kolejowym lub drogowym.  

5. WYKONANIE ROBÓT

Malowanie właściwe poprzedzić dwukrotnym fluatowaniem powierzchni wewnętrznych. Tynki

wewnętrzne  bez  gruntowania  pokryć  dwoma  warstwami  farby  emulsyjnej  w  kolorze

pastelowym. 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż + 8
0
C.

W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.

W ciągu dwóch dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej + 8
0
C.

Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak

przez 3 dni nie może spaść poniżej + 1
0
C.

W czasie  malowania  niedopuszczalne  jest  nawietrzanie  malowanych  powierzchni  ciepłym

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.

Dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń
sanitarnych),

- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,

- całkowitym ułożeniu posadzek,

- usunięciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podłoży
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Podłoże  posiadające  drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być  naprawione  przez

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone

z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a

rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.

Powierzchnie  metalowe  powinny  być  oczyszczone,  odtłuszczone  zgodnie  z  wymaganiami

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.

5.2. Wykonywanie powłok malarskich

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących

i dezynfekujących.

Powłoki powinny dawać aksamitno – matowy wygląd powierzchni.

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

 sprawdzenie wyglądu powierzchni,

 sprawdzenie wsiąkliwości,

 sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

 sprawdzenie czystości.

Sprawdzenie  wyglądu  powierzchni  pod  malowanie  należy  wykonać  przez  oględziny

zewnętrzne.  Sprawdzenie  wsiąkliwości  należy  wykonać  przez  spryskanie  powierzchni

przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni

powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 sek.

Wymagania dla powłok:

- wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,

- grubość – 100-120 um,

- przyczepność do podłoża – 1 stopień,

- elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć
lub odstawania od podłoża,

- twardość względna – min. 0,1,

- odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna
powodować uszkodzenia powłoki

- odporność  na  działanie  wody  –  po  120  godz.  zanurzenia  w  wodzie  nie  może
występować spęcherzenie powłoki.
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Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka

stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5
0
C.

6.2. Roboty malarskie

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach 

- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5
0
C przy wilgotności

powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem

- dla  farb  ftalowych:  sprawdzenie  powłoki  na  zarysowanie  i  uderzenia,  sprawdzenie

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.

Jeśli  badania  dadzą   wynik  pozytywny,  to  roboty  malarskie  należy  uznać  za   wykonane

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki

częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót  jest  m
2
 powierzchni  zamalowanej  wraz  z przygotowaniem do

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin

malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy.

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez

inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór podłoża

Zastosowane  do  przygotowania  podłoża  materiały  powinny  odpowiadać  wymaganiom

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia w budownictwie. Podłoże

posiadające  drobne  uszkodzenia  powinno  być  naprawione  przez  wypełnienie  ubytków

zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych, lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże

powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie.  5.1.  Jeżeli  odbiór  podłoża



60

odbywa  się  po dłuższym czasie  od  jego  wykonania,  należy  podłoże  przed gruntowaniem

oczyścić.

8.2. Odbiór robót malarskich

Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich  polegające  na  stwierdzeniu

równomiernego  rozłożenia  farby,  jednolitego  natężenia  barwy  i  zgodności  ze  wzorcem

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu, lub

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych

okiem śladów pędzla  itp.,  w  stopniu  kwalifikującym  powierzchnię  malowaną  do  powłok  o

dobrej jakości wykonania.

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu

jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

Sprawdzenie  przyczepności  powłoki  do  podłoża  polegające  na  próbie  poderwania  ostrym

narzędziem powłoki od podłoża.

Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  zmywanie  wodą  polegające  na  zwilżaniu  badanej

powierzchni powłoki poprzez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisane do dziennika  budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m
2
 powierzchni  zamalowanej  według  ceny  jednostkowej  wraz

z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem

rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy.

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez

inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.

PN-70/B-10100 Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  i  badania  przy

odbiorze.

PN-62/C81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.

PN-C-81914:1998 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków
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PN-C-81913:1998 Farby do elewacji budynków.  Wymagania i badania

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków

SST 01.08.00.  POSADZKI

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące

wykonania  i odbioru  posadzek  związanych  z  rozbudową  i  przebudową  budynku  świetlicy

wiejskiej.

Zamawiającym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Obrazów, Obrazów 84, 27-641 
Obrazów

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  i mające

na celu wykonanie posadzek w budynku, tj.: 

- Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów, z piasku, 

- Podkład z chudego betonu B-10,

- Izolacja posadzki styropianem EPS100  folią izolacyjną,   

- Warstwa wyrównawcza pod posadzki z zaprawy cementowej zbrojona siatką zgrzewaną
min.fi2.5mm o oczkach 15cm x 15cm.

- Posadzka  z  płytek  podłogowych  gresowych  z cokolikami,  z oczyszczeniem
i przygotowaniem  podłoża,  zagruntowaniem,  ustawieniem  punktów  wysokościowych,
sortowaniem  płytek,  przycięciem,  dopasowaniem  i  ułożeniem  na  zaprawie  oraz
wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni,

- Cokoliki z płytek podłogowych gresowych luzem, ułożonych na zaprawie cementowej,
z oczyszczeniem  i  przygotowaniem  podłoża,  zagruntowaniem,  ustawieniem  punktów
wysokościowych,  sortowaniem  płytek,  przycięciem,  dopasowaniem  i  ułożeniem  na
zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
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Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z

dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, przy czym z rzeki

lub jeziora wymaga uprzedniego badania laboratoryjnego.

Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód

zawierających tłuszcze organiczne, oleje, muł.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek  powinien  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy  przedmiotowej,

a w szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych,

- mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm,

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 

2.4. Wyroby gresowe

Płytki podłogowe gresowe.

a) Gresy – wymagania dodatkowe:

- twardość wg skali Mohsa 8

- ścieralność: V klasa ścieralności

Płytki gresowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:

- stopnice schodów,

- listwy przypodłogowe,

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

- długość i szerokość:  1,5 mm

- grubość:  0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

b) Materiały pomocnicze:
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Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo

klej.

Do wypełniania spoin stosować zaprawy wg PN-75/B-10121:

- zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej

- zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej

kazeiny.

c) Pakowanie:

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m
2
 płytek.

Na opakowaniu umieszcza się:

nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości,

znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony

do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr ....”.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez inspektora

nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed

uszkodzeniami lub utratą stateczności.

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.

Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.

Opakowania  układać  ściśle  obok  siebie.  Na  środkach  transportu  umieścić  nalepki

ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość

składowania do 1,8 m.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki

Posadzkę wykonać na podsypce piaskowej. Wykonać podkład z chudego betonu klasy B-10,

Następnie wykonać:

- ułożyć warstwę styropianu EPS100
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- wykonać izolację folią izolacyjną

- warstwę z wylewki cementowej pod płytki gresowe. 

5.2. Wymagania podstawowe:

- Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem

- Wytrzymałość  na  ściskanie  podkładu  cementowego  badana  wg  PN-85/B-04500  nie

powinna być mniejsza niż– 12 MPa.

- Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne

od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.

- Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku

paskiem papy.

- W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu  podkładów cementowych oraz w ciągu co

najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5
0
C.

- Zaprawę cementową należy przygotować mechanicznie.

- Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.

- Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej,

ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m
3
.

- Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu  między listwami

kierunkowymi  o wysokości  równej  grubości  podkładu z zastosowaniem ręcznego lub

mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.

- Podkład powinien  mieć  powierzchnię  równą,  stanowiącą  płaszczyznę lub  pochyloną,

zgodnie z ustalonym spadkiem.

- Powierzchnia  podkładu  sprawdzana  dwumetrową  łatą  przykładaną  w  dowolnym

miejscu,  nie  powinna  wykazywać  prześwitów  większych  niż  5  mm.  Odchylenie

powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochylnej) nie powinny przekraczać

2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

6. KONTROLA JAKOŚCI
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6.1. Wymagana  jakość  materiałów  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez

zaświadczenie  o jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub

innym równorzędnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

6.3. Należy  przeprowadzać  kontrole  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót

(cieplnych, wilgotnościowych).

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest wykonanej kompletnej posadzki jest 1 m
2
.  Ilość robót określa się

na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru

i sprawdzonych w naturze. 

8.  ODBIÓR ROBÓT

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej:

8.1. Odbiór materiałów i  robót  powinien obejmować zgodności  z dokumentacją projektową

oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów  z  wystawionymi  atestami

wytwórcy.  W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości

wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają

wymaganiom technicznym

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być wpisane do Dziennika Budowy.

8.4. Odbiór powinien obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego;  badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

- sprawdzenie  prawidłowości  ukształtowania  powierzchni  posadzki;  badanie  należy

wykonać przez ocenę wzrokową,

- sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
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- sprawdzenie  prawidłowości  styków materiałów posadzkowych;  badania  prostolinijności

należy  wykonać  za  pomocą  naciągniętego  drutu  i  pomiaru  odchyleń  z  dokładnością,

a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy

wykonać przez ocenę wzrokową.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za ustalona ilość m
2
 powierzchni ułożonej posadzki wg oceny jednostkowej, która

obejmuje przygotowanie, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

PN-EN  197-1:2002

Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów

powszechnego użytku.

PN-EN  13139:2003

Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy  i określenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.

PN-EN 649:2002 Elastyczne  pokrycia  podłogowe.  Homogeniczne  i  heterogiczne  pokrycia

podłogowe z polichlorku winylu. 

SST 01.09.00. ROBOTY POKRYWCZE

1. WSTĘP

16.5.  Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące

wykonania  i odbioru  pokryć  dachowych  wraz  z  obróbkami  blacharskimi  związanych  z

rozbudową i przebudową budynku świetlicy wiejskiej.

Zamawiającym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Obrazów, Obrazów 84, 27-641 
Obrazów

1.2. Zakres stosowania SST
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Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi tzn.:

- pokrycie dachów wraz z wykonaniem izolacji cieplnej.

- obróbki blacharskie.

- rynny i rury spustowe.

1.4.  Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z

dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY

Do wykonania izolacji cielnej i przeciwdźwiękowej – wełna mineralna w wsp.    0.035W/mK

wełna 20cm,15cm w rolce, wełna 5cm w płytach

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. 

Rynny dachowe półokrągłe z blachy powlekanej.

Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej. 

Pokrycie dachowe z blachodachówki gr. min.0.55.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego

przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas  transportu  materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed

uszkodzeniami lub utratą stateczności.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe

Pokrycie dachu blachodachówką stalową.

5.3.  Obróbki blacharskie

 obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,

 roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze

roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15
0
C.

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

5.2. Rynny z blachy 

 rynny  powinny  być  mocowane  do  deskowania  i  krokwi  uchwytami,  rozstawionymi

w odstępach nie większych niż 50 cm,

 spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem,

5.3. Rury spustowe z blachy 

 rury  spustowe  powinny  być  mocowane  do  ścian  uchwytami,  rozstawionymi  w

odstępach nie większych niż 1,5 m,

 uchwyty  powinny być  mocowane w sposób trwały  przez  wbicie  trzpienia  w spoiny

muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Materiały izolacyjne

Wymagana  jakość  materiałów  izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu
lub innym równorzędnym dokumentem.

Materiały  izolacyjne  dostarczone  na  budowę  bez  dokumentów  potwierdzających  przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

Odbiór materiałów izolacyjnych powinna obejmować zgodność z dokumentacją projektową
oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów  z  wystawionymi  atestami
wytwórcy. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym
przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów  izolacyjnych,  których  właściwości  nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika
Budowy.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest:

- pokrycie dachu– 1 m
2
 pokrytej powierzchni

- obróbki blacharskie - 1m
2
 wykonanych obróbek blacharskich

- rynny i rury spustowe - 1m wykonanych rynien lub rur spustowych

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez

inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór podłoża

Badania  podłoża  należy  przeprowadzać  w  trakcie  odbioru  częściowego,  podczas  suchej
pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,

8.2. Odbiór robót pokrywczych

Roboty  pokrywcze,  jako  roboty  zanikające,  wymagają  odbiorów  częściowych.  Badania
w czasie  odbioru  częściowego  należy  przeprowadzać  dla  tych  robót,  do  których  dostęp
później jest niemożliwy lub utrudniony.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

- jakości zastosowanych materiałów,

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

- Dokonanie  odbioru  częściowego  powinno  być  potwierdzone  wpisem  

              do Dziennika Budowy.

- Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.

- Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik  budowy  z  zapisem  stwierdzającym  odbiór  częściowy  podłoża  oraz
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,

- zapisy  dotyczące  wykonywania  robót  pokrywczych  i  rodzaju  zastosowanych
materiałów,

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów.
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Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i  obróbek

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.2.1.  Odbiór pokrycia z paneli.

Sprawdzenie  mocowania  paneli  do deskowania  połaci.  Sprawdzenie  szczelności  połączeń
pomiędzy panelami.

8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

- Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych

- Sprawdzenie mocowania elementów do ścian

- Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien

- Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.

           -  Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów

kanalizacyjnych

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Pokrycie z paneli - płaci się za ustaloną ilość m
2
 pokrycia z wykonaniem podłoża i warstwy

wierzchniej.

Obróbki  blacharskie  -płaci  się  za  ustaloną  ilość  m
2
 obróbki  wg  ceny  jednostkowej,  która

obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,

- uporządkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe.

Płaci się za ustaloną ilość m rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń,

- uporządkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
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PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

SST.01.10.00. STOLARKA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące

wykonania  i odbioru  stolarki  drzwiowej  i  okiennej  związanej  z  rozbudową  i  przebudową

budynku świetlicy wiejskiej.

Zamawiającym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Obrazów, Obrazów 84, 27-641 
Obrazów

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na celu wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej w budynku .

W skład tych robót wchodzi:

-  drzwi zewnętrzne wejściowe – aluminiowe, ciepłe, przeszklone szkłem bezpiecznym P2,

-  drzwi wewnętrzne – aluminiowe, profil zimny kolorystyka biały

- drzwi wewnętrzne do pom. gospodarczego drewniane -typowe, kolorystyka brąz

- Okna w ścianach – z tworzyw sztucznych kolorystyka -biały obustronny wyposażone  

       w nawiewniki

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
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2. MATERIAŁY

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi,.

Okucia budowlane

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące,

zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych a w przypadku braku takich

norm  –  wymaganiom  określonym  w  świadectwie  ITB  dopuszczającym  do  stosowania

wyrobów  stolarki  budowlanej  wyposażonej  w  okucie,  na  której  nie  została  ustanowiona

norma. 

Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi.

Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą

ftalową, chromianową przeciwrdzewną.

Środki do impregnowania wyrobów stolarskich

2.1.1. Elementy stolarki budowlanej

Powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy impregnować:

- elementy drzwi,

- powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic.

Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków

ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB.

Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników

szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny.

Środków  ochrony  drewna  przeznaczonych  do  zabezpieczenia  powierzchni  zewnętrznych

elementów  stolarki  budowlanej  narażonych  na  bezpośrednie  działanie  czynników

atmosferycznych – nie należy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od strony

pomieszczenia.

2.2. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować:

- do  elementów konfekcjonowanych  należy  stosować  zestaw  farb  chemoutwardzalnych

szybkoschnących wg BN-71/6113-46



73

- do  elementów  pozostałych  farby  ftalowe  podkładowe  wg  PN-C-81901801/2002,  oraz

farby ftalowe ogólnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe

ogólnego stosowania wg BN-76/6115-38. 

2.3. Szkło

Do szklenia należy stosować szkło bezpieczne. 

2.4. Składowanie elementów

Wszystkie  wyroby  należy  przechowywać  w  magazynach  zamkniętych  suchych  i

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od

czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

2.5.  Stolarka okienna i drzwiowa z aluminium wg instrukcji producenta.

3. SPRZĘT

Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  zaakceptowanego  przez

inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Każda  partia  wyrobów  przewidziana  do  wysyłki  powinna  zawierać  wszystkie  elementy

przewidziane  normą  lub  projektem  indywidualnym.  Okucia  nie  zamontowane  do  wyrobu

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.

Elementy  do  transportu  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem  przez  odpowiednie

opakowanie.

Zabezpieczone  przed uszkodzeniem elementy  przewozić  w miarę  możliwości  przy  użyciu

palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez

inspektora  nadzoru  oraz  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami,  przesunięciem  lub  utratą

stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przygotowanie ościeży
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Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, do którego ma

przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia

powierzchni ościeży, ościeże należy naprawić i oczyścić.

Skrzydła  okienne  i  drzwiowe,  ościeżnice  powinny  mieć  usunięte  wszystkie  drobne  wady

powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy.

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej.

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1m wysokości okna,

nie więcej niż 3mm.

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:

- 2 mm przy długości przekątnej do 1m,

- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,

- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny
między ościeżami a ościeżnicą  materiałem izolacyjnym  dopuszczonym do stosowania  do
tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających
związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej.

Ościeżnice  mocować  za  pomocą  kotew lub  haków osadzonych  w  ościeżach.  Ościeżnice
należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.

Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić  materiałem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu świadectwem ITB.

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie.

5.3. Powłoki malarskie

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.

Barwa  powłoki  powinna  być  jednolita,  bez  widocznych  poprawek,  śladów  pędzla,  rys  i

odprysków.

Wykonane  powłoki  nie  powinny  wydzielać  nieprzyjemnego  zapachu  i  zawierać  substancji

szkodliwych dla zdrowia.
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6. KONTROLA JAKOŚCI

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej

i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.

6.1. Ocena jakości powinna obejmować:

- sprawdzenie zgodności wymiarów,

- sprawdzenie  zgodności  elementów odtwarzanych  z elementami dostarczonymi  do
odwzorowania,

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,

- sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  z  uwzględnieniem  szczegółów
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie  działania  skrzydeł  i  elementów  ruchomych,  okuć  oraz  ich
funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest – m
2
 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.

8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie  roboty  wymienione  w  niniejszej  Specyfikacji  podlegają  zasadom  odbioru  robót

zanikających.

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w pkt 2 oraz czynności wyszczególnione w pkt

5.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci  się za ustalona ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena

obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie  stolarki  w  przygotowanych  otworach  z  uszczelnieniem  i  ewentualnym

obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie,

- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
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PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną

PN-C-81607:1998 Emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik – informator. BISPROL 2000.

SST 01.11.00. ROBOTY IZOLACYJNE I USZCZELNIAJĄCE

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące

wykonania  i odbioru  robót  izolacyjnych  i  uszczelniających  związanych  z  rozbudową  i

przebudową budynku świetlicy wiejskiej.

Zamawiającym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Obrazów, Obrazów 84, 27-641 
Obrazów

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na celu wykonanie robót izolacyjnych i uszczelniających budynku:

- izolacje termiczne

- izolacje akustyczne

- izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 

1.4. Określenia podstawowe
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Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY

Materiały  stosowane  do  wykonania  izolacji  powinny  mieć  aprobaty  techniczne.  Sposób

transportu  i składowania  materiałów  do  robót  izolacyjnych  powinien  być  zgodny

z wymaganiami producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadana budowie pełną dokumentację dotyczącą składowania

materiałów przeznaczonych do wykonania robót izolacyjnych.  

Wszystkie  materiały  izolacyjne  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  

z instrukcją producenta oraz odpowiednimi normami dotyczącymi wyrobu.

2.1. Izolacje termiczne

Izolacje termiczne ścian zewnętrznych wykonać ze styropianu EPS50,

Ocieplenie połaci dachowych wełnę mineralną zgodnie z projektem budowlanym.

2.2. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Do  izolacji  dachów  użyć  folii  dachowej  paroizolacyjnej  i  paroprzepuszczalnej.  Izolację

poziomą podłóg na gruncie wykonać przy użyciu folii izolacyjnej. 

Izolacje poziomą fundamentów oraz poziomą ścian na wysokości ok. 30 cm nad terenem  

z  folii  fundamentowej  zbrojonej  lub  2  x  papa  na  lepiku.  Izolację  pionową  fundamentów  

i  podziemnych  fragmentów  ścian  wykonywać  roztworem  nieagresywnym  w  stosunku  do

polistyrenu  ekstrudowanego  –  dysperbit  lub  równoważne  oraz  folią  kubełkową  układaną

wypustkami w stronę ściany w celu umożliwienia przesychania ściany fundamentowej.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu  dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez inspektora

nadzoru.

4. TRANSPORT

Dowóz materiałów przy użyciu  dowolnych  środków transportu zapewniających  bezpieczne

przemieszczanie.

5. WYKONANIE ROBÓT
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1.1. Wymagania ogólne dotyczące podłoża betonowego

- Podłoża z betonu powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-1 0240;

- Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża

a łatą kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm;

- Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami ścian i balustrad

należy wyokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą

odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym ;

- Podłoża  z  zaprawy  cementowej  powinny  spełniać  wymagania  w  zakresie

odpowiedniej  klasy  zaprawy,  wytrzymałość  zaprawy  na  ściskanie  nie  powinna  być

niższa niż 10 MPa.

- izolację  cieplną  oraz  przeciwdźwiękowe  pionowe  ścian budynków wykonać  z  płyt

styropianowych grubości 15 cm EPS50,

- izolację przeciwwilgociową powłokową poziomą wykonać z użyciem roztworu typu
Dysperbit lub równoważne

5.2. Wymagania dotyczące wykonania robót

Roboty izolacyjne powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi  

w PN-80/B-10240, z tym, że:

- izolacje termiczne ścian zewnętrznych budynku wykonać z płyt styropianowych grubości

15 cm EPS50 ułożonych na warstwie pustaków gazobetonowych, 

- izolację  termiczną  połaci  dachowych  wykonać  jako  2  warstwy  wełny  mineralnej  

          według projektu budowlanego.

- izolacja termiczna/akustyczna podłóg na gruncie wykonać poprzez ułożenie styropianu

          EPS 50 ,  

- izolację przeciwwodną i przeciwwilgociową z folii izolacyjnej należy wykonywać w porze

suchej, przy temperaturze powyżej 5 
0
C;

- szerokość zakładów folii izolacyjnej w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10

cm; należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku podłoża;

6. KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola  jakości  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  dokumentacją

techniczną, oraz wymaganiami ST.
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Kontrola wykonania podłoży powinna być przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed

przystąpieniem do wykonania izolacji.

Kontrola międzyoperacyjna  dotycząca izolacji  papowych  polega na bieżącym sprawdzaniu

zgodności wykonywanych prac z dokumentacją techniczną oraz ST. 

Kontrola  końcowa  wykonania  izolacji  papowych  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich

wykonania z projektem oraz ST. Kontrolę przeprowadza się w sposób opisany w PN-80/B-

10240 p. 4.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest m
2
 .

8. ODBIÓR ROBÓT

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

- pełną dokumentację powykonawczą, 

- protokół z nadań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,

- stwierdzenie  inspektora  nadzoru,  że  wyniki  przeprowadzonych  badań  były

pozytywne. 

Nie przewiduje się odstępstw od wymagań ST.

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisane do dziennika  budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za ustaloną ilość m
2
.

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez

inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania

przy odbiorze

SST 01.12.00.   SUFITY PODWIESZANE

1. WSTĘP

1. Przedmiot ST
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Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące
wykonania  i  odbioru robót  związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego rozbudowy i
przebudowy budynku świetlicy wiejskiej.
Zamawiającym  dla  przedmiotowej  inwestycji  jest  Gmina  Obrazów,  Obrazów  84,  27-641
Obrazów

2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie za-
mówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1 

3. Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

4. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zabudowy z płyt gipsowo-karto-
nowych zastępujące tynki sufitów, do których wykonania zostały użyte materiały od-
powiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumen-
tacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

- MATERIAŁY

1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania  dotyczące materiałów,  ich pozyskiwania  i  składowania  podano w OST
„Wymagania ogólne”.

2. Materiały potrzebne do wykonania robót

Sufity podwieszane:

- sufit podwieszany z płyt 2x  g-k

Płyty gipsowo-kartonowe

- Płyta gips. karton..gr.12,5mm 

Profile stalowe zimnogięte

Do wykonania rusztów sufitów podwieszanych powinny być stosowane kształtowniki  zimno
gięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020
lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Kształtowniki  stalowe  powinny  być  powierzchniowo  zabezpieczone  przed  korozją  powłoką
cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się :
grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie

masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),
przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997,
wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Kształtowniki potrzebne do wykonania sufitu:
3. Wieszak obrotowy noniuszowy 
4. Profile nośne 60/27 (CD60)
5. Profile przyścienne 28/27 (UD30)

Akcesoria stalowe 

służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą: 
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- łączniki wzdłużne,
- uchwyty bezpośrednie długie,
- uchwyty bezpośrednie krótkie,
- kołki rozporowe plastikowe, metalowe,
- kołki szybkiego montażu,
- kołki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształ-
towników stalowych wg pkt. 2.3.

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy:
- taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana

papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin na-
rożnych i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4mm, filcowe 5mm, z wełny mineralnej
do 10mm – do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi.

Klej gipsowy 

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i
warunki stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych Produ-
centów.

Wkręty

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników
między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane - wkręty stalowe,
blachowkręty samowiercące:

Masa szpachlowa

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwo-
dowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.
Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona
do szpachlowania  powierzchniowego.  Warunki  stosowania mas szpachlowych  określają in-
strukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów.

- SPRZĘT

1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymaganiach ogólnych”.

2. Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-
korzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

- TRANSPORT

1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej specyfi-
kacji technicznej.

2. Transport materiałów

Transport  materiałów  odbywa  się  przy  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  przesuwaniem
podczas jazdy,  uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i  zniszczeniem,  a określony w
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.
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3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostar-
czona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta
zawierająca:
6. nazwę i adres producenta,
7. nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
8. datę produkcji i nr partii,
9. wymiary,
10. liczbę sztuk w pakiecie,
11. numer aprobaty technicznej,
12. nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
13. znak budowlany.
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na
poziomym i mocnym podkładzie.

- WYKONANIE ROBÓT

- Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

1. Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,  zamurowane przebicia i
bruzdy,.
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.

2. Montaż okładzin na rusztach stalowych na sufitach

Zasady doboru konstrukcji

Ruszt  stanowiący  podłoże  dla  płyt  gipsowo-kartonowych  powinien  składać  się  z  dwóch
warstw: dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – czyli warstwy nośnej oraz górnej
czyli warstwy głównej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z
warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe.
Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwagę czynniki:
kształt pomieszczenia:

- jeżeli rzut poziomy pomieszczenia zbliżony jest do kwadratu, to ze względu na sztyw-
ność rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach wąskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,
- sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
- jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastoso-

wać ruszt jednowarstwowy;  natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien być
konstrukcji dwuwarstwowej,

- rozstaw elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych
krawędzi płyt w stosunku do tych elementów,

grubość zastosowanych płyt:
- rozmieszczenia płyt,
- sztywność płyt,

funkcję jaką ma spełniać sufit:
 jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze pro-
stopadły  do  elementów  warstwy  nośnej.  Ruszt  takiego  sufitu  może  być  wykonany  
z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma
wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina
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gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia płyt

6. styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (rów-
noległe do kierunku naświetlania pomieszczenia)

7. przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest,
aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,

8. przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu ko-
nieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach,

9. ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt,
należy je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szero-
kości zbliżonej do połowy długości płyty,

10. styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem
siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,

11. jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa,
to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, prze-
suwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego współ-
czynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wy-
rywające musi  być  większe od pięciokrotnej  wartości  obciążenia przypadającego na
każdy łącznik lub kotwę.

Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykoro-
zyjne.

Mocowanie płyt do rusztu

Płyty mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:
11. mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów no-

śnych rusztu,
12. mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt,  ułożonych równolegle do

nich dłuższymi krawędziami.

3. Szpachlowanie spoin

Krawędzie płyt  gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie
połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w
trzech cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związa-
niu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wy-
schniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę.
Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrot-
ne wypełnienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzch-
niową.
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą
struga kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbro-
jenia  
i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się
na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST„Wymagania ogólne”.
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2. Badania w czasie wykonywania robót

Częstotliwość i zakres badań

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na
plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien
ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadcze-
nia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na
podstawie badań doraźnych.
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia mate-
riałów:
9. narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),

- wymiary (zgodnie z tolerancją),
- wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych,
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,
- występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.

Wyniki badań
Wyniki badań płyt dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

- OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu.

- ODBIÓR ROBÓT

1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

2. Odbiór podłoży

Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót
okładzinowych. Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton. 

3. Zgodność z dokumentacją 

Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami  Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 SST dały pozytywny wynik.

4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania  przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe.  Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega:

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
- rodzaj zastosowanych materiałów,
- przygotowanie podłoża,
- prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
- wichrowatość  powierzchni:  powierzchnie  suchych  tynków  powinny  stanowić  płaszczyzny  pionowe,

poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji.  Kąty dwuścienne utworzone przez te
płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia
płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i  krawędzi
okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych
kierunkach)  łaty  kontrolnej  o  długości  2,0m,  w  dowolnym  miejscu  powierzchni.  Pomiar  prześwitu
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pomiędzy  łatą  a  powierzchnią  suchego  tynku  powinien  być  wykonany  z  dokładnością  do  0,5mm.
Dopuszczalne odchyłki są następujące:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku

Powierzchni od płaszczyzny
i krawędzi od linii prostej

Powierzchni i krawędzi od kierunku Przecinających się
płaszczyzn od kąta w

dokumentacjipionowego poziomego

Nie większa niż 2mm 
i     w liczbie nie większej

niż 2szt na całej 
długości łaty 
kontrolnej 2m

Nie większe niż 1,5mm i
ogółem nie więcej niż 3mm

w pomieszczeniach do
3,5m wysokości oraz nie

więcej niż 4mm w pomiesz-
czeniach powyżej 3,5m wy-

sokości

Nie większe niż 2mm i
ogółem  nie większej
niż 3mm na całej po-
wierzchni ograniczo-
nej ścianami, belkami

itp.

Nie większa niż 
2mm na długości

 łaty kontrolnej 2m

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.

Cena jednostkowa montażu 1 metra kwadratowego [m  2  ] sufitu podwieszanego obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
- montaż sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych,
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,
- likwidacje stanowiska roboczego,
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 1364-2:2001 Badania  odporności  ogniowej  elementów nienośnych.  Część 2:
Sufity

PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty  samogwintujące  z  łbem  stożkowym,  z  wgłębieniem

krzyżowym
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych,

odpornych
PN-EN 10142:2003 Taśmy i  blachy ze stali  niskowęglowej  ocynkowane ogniowo w

sposób  ciągły  do  obróbki  plastycznej  na  zimno.  Warunki
techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Taśmy i  blachy ze stali  niskowęglowej  ocynkowane ogniowo w
sposób  ciągły  do  obróbki  plastycznej  na  zimno.  Warunki
techniczne dostawy

Norma ISO Seria  9000,  9001,  9002,  9003,  9004 Normy dotyczące  systemów zapewnienia
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.

SST 01.13.00. PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE

1.  CZĘŚĆ OGÓLNA
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1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST-04 są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru  robót  związanych  z  wykonywaniem  podbudowy  z  kruszywa  łamanego
stabilizowanego mechanicznie w ramach zadania „ Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy
wiejskiej  w msc Jugoszów ”
Zamawiającym  dla  przedmiotowej  inwestycji  jest  Gmina  Obrazów,  Obrazów  84,  27-641
Obrazów

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej należy je stosować 
w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1.

1.3  Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonywaniem podbudowy pod nawierzchnię z kostki brukowej z kruszyw stabilizowanego
mechanicznie.

1.4 Określenia podstawowe
1.4.1 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Jedna warstwa zagęszczonej mieszanki, która stanowi podbudowę pod 
nawierzchnię z kostki brukowej.

1.4.2 Stabilizacja mechaniczna

Proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej 
wilgotności kruszywa.

1.4.3 Określenia pozostałe
Pozostałe  określenia  podstawowe  są zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne"

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-0 
„Wymagania ogólne".

2.2 Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 
powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub 
kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno 
być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

2.3 Wymagania dla materiałów. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między 
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane 
metodą stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) 0,075-4 mm 
1 -3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 4-31,5 mm

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i  nie może przebiegać od dolnej  krzywej
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar
największego  ziarna  kruszywa  nie  może  przekraczać  2/3  grubości  warstwy  układanej
jednorazowo.

2.3.1 Właściwości kruszywa
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tabeli 1.

tabela 1.

warstwa górna warstwa dolna

1

2

Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, %
(m/m)

od 2 do 5
od 2        do

5
PN-B-06714 -15

[3]

Zawartość nadziania, % (m/m), nie więcej niż 5 10 PN-B-06714 -15
[3]

3

4

Zawartość ziaren nieforemnych %(m/m),
nie więcej niż 35 40 PN-B-06714 -16

[4]

Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %
(m/m), nie więcej niż 1 1 PN-B-04481 [1]

5
Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym
zagęszczeniu metodą I lubIIwgPN-B-

04481,%
od 65 od 50 BN-64/8931 -01

[26]

6

7

Ścieralność w bębnie
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie

obrotów, nie więcej niż
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej

liczby obrotów, nie wi^cej niż

35

30

50

35

PN-B-06714 -A2
[12]

Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 3 5 PN-B-06714 -18
[6]



8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25
cyklach zamrażania, %(m/m), nie więcej niż 5 10 PN-B-06714 -19 [7]

9

10

11

Rozpad krzemianowy i
żelazowy łącznie, % (m/m), nie

więcej niż
- - PN-B-06714 -37 [10]

PN-B-06714 -39

Zawartość związków siarki w przeliczeniu na
SO3, %(m/m), nie więcej niż 1 1 PN-B-06714 -28 [9]

Wskaźnik nośności wnos mieszanki kruszywa, %,
nie mniejszy niż:

a) przy zagęszczeniu Is > =1,00
b) przy zagęszczeniu Is > =1,03

80
120 60 PN-S-06102 [21]

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1 „Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2 Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzetu:
a) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
b) mieszarek do wytwarzania mieszanki,
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, w
miejscach trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 
mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wymagania dotyczące transportu podano w ST- 1 „Wymagania ogólne" pkt 4.

4.2 Transport materiałów
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST- 1 „Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2 Przygotowanie podłoża
 Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek 
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:

w którym:
D15 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy
podbudowy lub warstwy odsączającej, w milimetrach,
D85 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża, w
milimetrach. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny

D15

------
-

<5
D85



być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w
rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez
Zamawiającego.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek
do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

5.3 Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.

5.4 Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 
w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Zamawiającego, gotową
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest zobowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych 
z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ I BADANIAMI

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-1 „Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu 
w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone
w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3 Badania w czasie robót
6.3.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2

 Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie

6.3.2 Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie  mieszanki  powinno  być  zgodne  z  wymaganiami  podanymi  w pkt  2.3.  Próbki
należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki
badań powinny być na bieżąco przekazywane Zamawiającemu.

6.3.3 Wilgotność mieszanki

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy 
określić według PN-B-06714-17.

Wyszczególnienie badań

Częstotliwość badań

Minimalna liczba
badań na dziennej
działce roboczej

Maksymalna powierzchnia
podbudowy przypadająca

na jedno badanie

1 Uziarnienie mieszanki
2 600

2 Wilgotność mieszanki
3 Zagęszczenie mieszanki 10 próbek na 10 000m2

4
Badanie właściwości kruszywa w/g 
tab. 1, pkt2.3.2

Dla każdej partii kruszywa przy każdej
zmianie kruszywa



6.3.4 Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie podbudowy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego

wskaźnika zagęszczenia, powinien być nie mniejszy niż 0,98 zagęszczenia maksymalnego
określonego metodą normalną. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według PN-
77/8931-12.
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy
stosunek wtórnego modułu E do pierwotnego modułu odkształcenia Ej jest nie większy
od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5 Właściwości kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 
2.3.2. Próbki powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 
Zamawiającego.

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy

6.4.1 Częstotliwość oraz zakres pomiarów
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy 
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna częstotliwość

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym 
pasie ruchu

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km

5 Rzędne wysokościowe co 100 m

6 Ukształtowanie osi w planie* co 100 m

7 Grubość podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m Przed 
odbiorem: w 3 punktach, le2cz nie rzadziej niż raz na 
2000 m

8 Nośność podbudowy:
 -moduł odkształcenia
- ugięcie sprężyste

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m co 
najmniej w 20 punktach na każde 1000 m

* Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać 
w punktach głównych łuków poziomych.

6.4.2 Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm. 
-5 cm.

6.4.3 Równość podbudowy
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrowa, łatą lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04.
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 10 mm.

6.4.4 Spadki poprzeczne podbudowy



Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, z tolerancją ±0,5 %.

6.4.5 Rzędne wysokościowe podbudowy
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.

6.4.6 Ukształtowanie osi podbudowy

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż +5 
cm.

6.4.7 Grubość podbudowy

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości proj. o więcej niż + 10%.

6.4.8 Nośność podbudowy
Nośność podbudowy można badać płytą uciskową.

Tablica. Cechy podbudowy

Podbudowa 
z kruszywa

o
wskaźniku wnoś  nie
mniejszy niż (%)

m niż,
(%)

Wymagane cechy podbudowy
Wskaźnik

zagęszczenia
Is

nie 
mniejszy

niż

Maksymalne
ugięcie sprężyste
pod kołem, (mm)

Minimalny moduł odkształcenia
mierzony płytą o średnicy 30 cm,

(MPa)

40 kN 50 kN Od pierwszego 
obciążenia E1

Od drugiego 
obciążenia E2

60 80 120 1,0 1,0 
1,03

1,4
0 
1,2
5 
1,1
0

1,60
1,40 
1,20

60 80 100 120 140 
180

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1 Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych 
w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli szerokość podbudowy jest 
mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom 
wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowy przez 
spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału 
i powtórne zagęszczenie.

6.5.2 Niewłaściwa grubość podbudowy



Na  wszystkich  powierzchniach  wadliwych  pod  względem  grubości,  Wykonawca  wykona
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny bye naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Zamawiającego,  uzupełnione nowym
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie  zagęszczone. Roboty te
Wykonawca wykona  na własny koszt.  Po wykonaniu  tych robót  nastąpi ponowny pomiar i
ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3 Niewłaściwa nośność podbudowy
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Zamawiającego. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie 
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 1 „ Wymagania ogólne". Jednostką obmiarową 
jest: m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy

8. SPOSÓB ODBIORU ROBOT

Ogólne zasady odbioru robót  podano w ST-0 „  Wymagania ogólne".  Roboty uznaje się za
zgodne  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami  Zamawiającego,  jeżeli  wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „ Wymagania

ogólne".

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.

SST 01.14.00. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTĘP.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
chodników  i  podjazdów  w  ramach  zadania  „Rozbudowa  i  przebudowa  budynku  świetlicy
wiejskiej  w msc. Jugoszów”

Zamawiającym  dla  przedmiotowej  inwestycji  jest  Gmina  Obrazów,  Obrazów  84,  27-641
Obrazów

1.2  Zakres stosowania SST .
Specyfikacja  Techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót.



1.3 Zakres robót objętych SST .
Roboty których dotyczy specyfikacja , obejmują wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, 
warstwy podsypkowej cem-piaskowej  i odsączaącej  z piasku.

1.4Określenia podstawowe.
1.4.1 Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne".
1.4.2 Betonowa kostka - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania produkowana 
jest jako element o różnych kształtach – do uzgodnienia na etapie budowy. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót:
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  oraz  za  zgodność  
z  dokumentacją  projektową,  ST  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru  .  Ogólne  wymagania
dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne".

2. Materiały

2.1 Kostka betonowa 
Użyta przez wykonawcę do wykonania nawierzchni betonowa kostka musi posiadać atest wydany
przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub Instytut Techniki Budowlanej w zakresie :
• wyglądu zewnętrznego - kształtu wymiarów
• wytrzymałości na ściskanie
• nasiąkliwości
• odporności na działanie mrozu
• ścieralności
Wydany  atest  powinien  określić  zgodność  wymienionych  wyżej  cech  technicznych  
z wymaganiami podanymi w normach : PN - 88/B-06250 , PN - 84/B-04111 ; PN - 80/6775-
03/01 , PN - 80/6775-03/02 i normy niemieckiej DIN 18501 .

Dopuszczalne odchyłki wymiarów kostki:

• grubość: ± 5 mm,
• wymiary w rzucie : ± 3 mm .

2.2 Piasek na podsypkę.
Piasek średnioziarnisty lub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04.

2.3 Zaprawa cementowo-piaskowa.
Zaprawa do wypełniania spoin wg PN-90/B-14501
3. Sprzęt.
Układanie   elementów   ręcznie.   Zagęszczenie podsypki oraz zwibrowanie ułożonego 
umocnienia zagęszczarką płytowa.
4. Transport
Materiały  mogą być przywożone dowolnymi  środkami transportu spełniającymi  wymagania
ruchu  drogowego.  Należy  je  umieścić  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej  i
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. Wykonawstwo.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji 
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty.
6. Kontrola jakości.
6.1 Kontrola jakości materiałów.
Wbudowane  materiały  muszą  spełniać  wymagania  zawarte  w niniejszej  SST.  Zastosowana
kostka powinna posiadać atest FTB kwalifikujący do stosowania w budownictwie.

6.2 Kontrola jakości wykonania.
Stopień zagęszczenia podsypki nie mniejszy niż 0,97, określony zgodnie z normą, PN-88/B-



04481.
Dokładność wykonania powierzchni nawierzchni z kostki betonowej farmerskiej 
kontroluje się łatą, 3 metrową. Największe zagłębienie pod łatą nie może prze-
kraczać 3 cm .
Szerokość spoin pomiędzy elementami max. 3 mm.

7.  Obmiar robót
Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni umocnienia. Ilość robót została 
określona w przedmiarze robót
8. Odbiór robót
W przypadku  stwierdzenia  usterek  Inspektor  Nadzoru ustali  zakres robót  poprawkowych  do
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt własny w wyznaczonym terminie.
9.  Podstawa płatności.
Podstawą płatności za wykonanie tych robót jest przyjęcie ich przez Inspektora Nadzoru. Cena 
jednostkowa obejmuje:

• Zakup materiałów i dostarczenie na miejsce wbudowania
• Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
• Wykonanie niezbędnych badań

Ogólne warunki i zasady płatności zostały określone w ST-0 „Wymagania ogólne".

10. Dokumenty związane.
10.1. Normy:
PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
PN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic;
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
PN-87/1677-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
PN-88/B-06250 Beton zwykły.
PN-84/B-04111 Materiały kamienne . Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehnego.
PN-80/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-88/B-0448 Grunty budowlane, badanie próbek gruntu.
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