SPECYFIAKCJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DLA ROZBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU ZAPLECZA
SPORTOWEGO O POMIESZCZENIE GARAZOWO-
GOSPODARCZE.

LOKALIZACJA: GMINA OBRAZOW,

MIEJSCOWOSC SWIECICA, DZ. NR EWID.: 48, 49, 266

INWESTOR: Gmina Obrazéw
OBRAZOW 84,
27-641 OBRAZOW

ADRES INWESTYCJI : GMINA OBRAZOW,
MIEJSCOWOSC SWIECICA,
DZ. NR EWID.: 48, 49, 266

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA:

UStUGI - HANDEL mgr inZz. Macie} Szwagierczak
mer inz. MacigrFhwagieserdo Gierlachow 157A 27-800 Sandomierz
uprosinala bz gl do o besstigIp (864-163-12-01, Regon: 2924655050

i leharonvanic sodgfrugs blawk el
w sgiogjain Set honfudj oot
He inid, S 2052 PN, SWRYD - D

KOD CPV.

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe;
i wodnegj

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowianych

45320060-6 - Roboty izolacyjne

Spis tresci



ST.00.00.

SST 01.00.00.
SST 01.01.00.
SST 01.02.00.
SST 01.03.00.
SS8T.01.04.00.
58T7.01.05.00.
38T 01.06.00.

58T 01.07.00.
557.01.08.00.

S5T 01.08.00.
58T.01.10.00.

SST 01.11.00,

CZESC OGOLNA

ROBOTY BUDOWLANE

ROBOTY PRZYGOTOWAWGCZE

ROBOTY ZIEMNE

FUNDAMENTY

ROBOTY MUROWE

KONSTRUKCJA DACHU — DREWNO LITE
TYNKI

ROBOTY MALARSKIE
POSADZKI

ROBOTY POKRYWCZE
STOLARKA

ROBOTY {ZOLACYJINE | USZGZELNIAJACE



$T.00.00. CZESC OGOLNA

1. WETEP
1.1.  Nazwa inwestycji, adres, Zamawiajgcy

Niniejsza Specyfikacia Techniczna dotyczy wykonania i odbioru robét budowlanych dia:

.ROZBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO
O POMIESZCZENIE GARAZOWO-GOSPODARCZE"

Zamawiajgcym dla przedmiotowe] inwestycji jest Gmina Cbrazéw, Obrazéw 84, 27-641
Obrazéw

1.2.  Przedmiot robdt budowlanych objetych Specyfikacja Techniczng

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Techniczne] jest wskazanie wymagah dotyczacych
wykonania iodbioru robot w ramach rozbudows budynku =zaplecza sporiowego o
pomieszczenie gospodarczo-garazowe. '

Specyfikacjza Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontrakiowy przy
zleceniu i realizacji robét wyszczegdlinionych w punkeie 1.1,

1.3.  Zakres robdt objetych ST

W ramach realizacji inwestycji realizowane bedg nizej wymienione roboty objgte niniejszg
Specyfikacja Techniczng: rozbudowg budynku zaplecza sporiowege © pomieszczenie
gospodarczo-garazows

Zakres i rodzaj robét budowlanych.
. Roboty przygofowawcze:

- urzgdzenie zaplecza dla wykonawcy z rasilaniem elektrycznym i
wodnym,

~ roboty makroniwelacyine,
- Roboly podstawowe budowlane:

rozbudows budynku zaplecza sporioweago o pomieszczenie gospodarczo-garazowe

. Roboty wykoficzeniowe:
- wykonanie mikroniwelacji terenu,
- zlikwidowanie zaplecza wykonawcy.
Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robdt tymezasowych.
W odniesieniu do terenu woké! budynku jak i jego otoczenia wymagane jest:
- usytuowania tymczasowego zaplecza budowy na dzialce otaczajgcej budynek

- po uporzadkowaniu terenu nalezy dowiezé i rozplantowaé humus na powierzchniach
zniszczonych.

Ogbine wymagania dotyczace robdt



Whkonawca jest odpowiedzialny za jako§é wykonywanych robdt | bezpieczenstwo wszelkich
czynnoéci na terenie budowy i terenie przyleglym do budowy oraz bezpieczenisiwo terendw,
na ktdérych moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwiazku z prowadzonymi robotami.
Metody uzyte przy budowie wyraZajgce sig¢ rodzajem zastosowanej technologii, maszyn,
urzgdzen isprzetu muszg zapewniaé skuteczng ochrong ludzi, Srodowiska budynkow i
budowli na tych obszarach w szczegblnosci przed:

- hatasem
- wibracjg
— drganiami i wstrzasami
- zanieczyszczeniem odpadami poprodukeyjnymi i komunalnymi gleb wod i powietrza
— zanieczyszczeniem powieirza emisjg gazow, pytow i dymow
— zanieczyszczeniem Srodowiska przetrwalnikami zarazkow chorobotworczych i metalami
ciezkimi
Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczng ochroneg przed:

- pogorszeniem istniejgcego stanu technicznego budynkdw i budowli sgsiadujgcych z
budowa {wstrzgsy, wibracja, osiadanis),

— zamuleniem ciekdéw i kanalizacji gruntem i produkiami pochodzacymi z zalewaniem
przyleglego do budowy terenu w zwigzku z procesami budowy.

~ \Wykonawca ubezpieczy swojg dziatainosé przed roszczeniami wynikajacymi z wystapienia
szkod, ktdrych zrodiem bylyby zdefiniowane powyzej zagrozenia.

1.3.5. Zgodnosé robdt z dokumentacig techniczng i SST

Przedmiary Robdét, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego wykonawey stanowia czeéé
Kontraktu, a wymagania wyszczegodinione w choéby jednym z nich sg obowiazujace dia
wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuie kolejnosé
ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontrakiu.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw Ilub opuszczed w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ inspektora nadzoru,
ktéry podeimie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektows
i SST.

Dane okreslone w Dekumentacji Projektowej | w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszezalne sg odchylenia w ramach okredlonego przedziatu folerancji. Cechy
materiatow i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczainego
przedziahl tolerancii.



W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowsg
lub SST, i wplynie to na niezadowalajgcy jakosé slementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.4. Informacje o terenie budowy

Teren dziatki w rejonie projektowanej inwestycji jest terenem plaskim.

W rejonie, na kidérym zlokalizowana bedzie budowa ze wzgledu na specyfike obiektu na czas
wykonywania robot budowlanych konieczne jest wykonanie odpowiedniego zabezpieczenia
terenu wokdt. -

Organizacja robdt, przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi | administracyjnymi,
lokalizacje, Dziennik Budowy, dokumentacie projektowq oraz Specyfikacie Techniczne w
dwach egzemplarzach (1 egz. wwersji papierowej + 1 w wersji elektronicznej).

Whkonawca winien:

— wykonaé szezelne ogrodzenie placu budowy z wykonaniem wjazdow na teren budowy w
jak najmniejszym stopniu kolidujgcych z ruchem zewnetrznym wzdiuz granicy dziatki

~ zabezpieczy¢ teren budowy w niezbedny sprzet ochrony p.pozarowej

~  wydzieli¢ na terenie budowy drogi wewnetrzne, miejsca skiadowania materiatéw, punkty
do zamocowania urzgdzen transportu pionowego (dzwigi towarowe), punkty
wykonywania zapraw itp.

~ opracowad harmonogram robét budowfanych oraz uzgoedni¢ go z Zamawiajgcym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoé¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacijg Projektowa , ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszl.

Zabezpieczenie interesow 0sdb frzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Istniejgce w terenie instalacje naziemne
i podziemne, kable, rurociagi, siedi, itp., a takze znaki geodezyjne powinny by¢ szczegblowo
zaznaczone na planie sytuacyjnym iwskazane wykonawcy przez Zamawiajgcego przy
przekazywaniu terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdlowego oznaczenia instalacji § urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru i wtasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone
w trakcie realizacji robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych
i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie
wykanywania robét budowlanych.



Tre$é tablic informacyjnych powinna byé zatwierdzona przez inspekiora nadzoru. Tablice
informacyjne beds utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w Cene Kontraktu.

Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbgdne dzialania, aby stosowal sie do
przepiséw inormatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziata, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i
otoczenia czynnikéw powodowanych dziatainoscig przy wykonywaniu robét budowianych.

W uzasadnionych przypadkach nalezy przedstawié szczegdlowe wymagania dotyczace
ochrony $rodowiska, ktore powinny byé przestrzegane przez wykonawcg, wynikajace z
rodzaju i lokalizacji inwestycji, rodzajow robot szczegdinie szkodliwych dla srodowiska itp.

Optata i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm okrestonych w odpowiednich
przepisach dotyczgeych ochrony srodowiska naturalnego obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca wkalkuiuje w Ceng Kontraktowg koszty utylizacji i zdeponowania materiatow
odpadowych i szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy — Prawo ochrony érodowiska oraz
Ustawy — o odpadach.

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zaméwienia w godzinach od 8™ do 22%
a jakiekolwiek wydtuzenia czasu pracy po godz. 22" wymagaija zgody inspektora nadzoru.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia,
technologie i zabezpieczenia, ktdre nie spowoduja znaczgcego przekroczenia norm ochrony
$rodowiska w odniesieniu do obiektow budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajacych
z przepisow Ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawy — O
odpadach z dnia 27.04,.2001 r.

Warunki bezpieczenistwa pracy i occhrona przeciwpozarowa na budowie.

Wykonawea bedzie przestrzegat przy realizacji robét warunki w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegblnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodiiwych dia zdrowia i nie speiniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjaine oraz
odziez wymagana dla personeiu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzié
lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem bhudowy) planu bezpieczenstwa i achrony
zdrowia, zwanego ,Planem BIOZ’, na podstawie ,Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa |
ochrony zdrowia” sporzadzonej przez projektanta. ,Plan BIOZ” nalezy opracowaé zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastrukfury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126.)

Wykonawca bedzie przestrzegat ogdlne warunki w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozaroweqo.



Wykonawca powinien utrzymywac spravwny sprzet p.poz. wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach
i pojazdach.

Materialy tatwopalne powinny byé sktadowane w sposab zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osédb trzecich.

Maszyny i urzgdzenia napedzane silnikami spalinowymi powinny byé wyposazons
w urzgdzenia zabszpieczajgce przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich wladz i/lub skuzb albo samodzieinie, powinien na
wiasny koszt ugasié pozar na terenie budowy lub w jego sgsiedziwie, wywotany bezposrednio
lub posrednio realizacig robdt, albe przez personel Wykonawcy.

Ogrodzenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do:

- przedsiawienia  projekiu  zagospodarowania
terenu budowy do akceptacji Zamawiajgcega,

- ogrodzenia i utrzymania porzadku na terenie
budowy,

- wlasciwego, Zgodnie z projekiem
zagospodarowania, sktadowania materiatdéw i elementdw budowlanych,

- utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic
terenu budowy, szczegdinie w okresie wywozu ziemi i gruzu z wykopow.,

1.4.6. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji Technicznej bedg
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.5,  Nazwy i kody ze Wspdlnege Stownika Zamowien (CPV)
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania ferenu pod budowe i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiekiow
budowlanych lub ich czesci oraz robaty w zakresie inzynierii lgdowei | wodnej -

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45320000-6 - Roboty izolacyine

45311000-0 - Roboly w zakresie przewoddw instalacji elekirycznych oraz opraw
alekirycznych

1.6.  Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku
nastepujgco: :

Dokumentacja budowy - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak
pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowtanym, Dziennik Budowy, Protokoty
Odbioréw czesciowych i koncowych, operaty geodezyine , ksigzka obmiardw, ew. dziennik
montazu, Projekt Wykonawczy (opisy i rysunki stuzace realizacji budowy).



Dokumenty budowy — dokumenty powstale w zwigzku z prowadzong budows, stanowig
cze ¢ dokumentacii budowy.

Dokumentacija proiektowa, Projekt, Dokumentacia techniczna — opracowanie projektowe
stanowigce samodzielng calosc zawierajgce wymagane dokumenty projektowe, wykonane
przez kompetentne osoby.

Dokumenty projekiowe — dokumenty dofgczone do opracowan projekiowych.

Droga tymczasowa (montaZzowa) - droga specjainie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakoiiczeniu.

Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi sironami, opatrzony pieczgcig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych, stluzgey do notowania zdarzen i oiolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania polecen i innej korespondencii technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru,
wykonawey i projektantem.

Inspektor nadzoru — osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego i dzialajgca w jego
imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowiazkdw dotyczacych sprawowania
kontroli zgodno$ci realizacji robot budowlanych =z Dokumentacjg Projekiows,
Specyfikacjami  Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy f{echnicznej oraz
postanowieniami waninkow umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraku.

Kontrakt — zbidr dokumentéw dotyczacych przygotowania i realizacji inwestycji. Integratna
czescig Kontraktu jest Umowa na roboty. Poza tym na dokumenty kontraktowe skladajg
sig: dokumentacja projektowa, koszterysy, przedmiary robdt, specyfikacje techniczne
wykonania

i odbicru robét, oferia wykonawcy na realizacie robdt, harmonogram robdt, wykaz
platnosci, wykaz podwykonawcow, szczegdlne wymagania zleceniodawcy, plan
zapewnienia jako$ci i inne.

Ksigga Obmiardw - akceptowany przez inspekiora nadzoru dokument z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiarow podlegajg
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjg

Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé — zgodnosé wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowtanych.

Osnowa realizacyjna —osnowa geodezyjna (pozioma i wysckosdciowa), przeznaczona do
geodezyjnego tyczenia projektow w terenie oraz geodezyjnej obstugt budowy i montazu
urzgdzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzyé do pomiardw konirolnych przemieszczen
i odksztatcen, a takze w miarg mozliwosci do pomiardw powykonawczych.



)

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez
inspektora nadzoru , wformie pisemnej, dotyczace sposabu realizacji robédt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiekiu bedgcego przedmiotem robot.

Przedmiar robdt — wykaz robdét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologiczne) ich wykonania.

Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét
oraz inne migjsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce cze$é terenu budowy.

Zadanie budowlane - czes$é przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrebng catosé
konstrukeying lub technologiczng, zdoing do samodzielnego spetienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robét zwigzanych
z budowsg, modemizacjs, ulrzymaniem oraz ochrong obiekiu.

1.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawea zobowigzany jest znad wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wylyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas
prowadzenia rabot.

Wykonaweca bgdzie przestrzegad praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw | urzgdzen uzytych lub zwigzanych
Z wykonaniem robot.

1.7.1. Réwnowaznosé norm.

Gdziekolwisk w Kontrakcie powolane sg konkretne normy lub przepisy, kidre speiniaé majg
materialy, sprzgt i1 inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedsg
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisdw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. Materialy lub urzadzenia na
ktére nie ma odpowiedniej normy powinny posiadaé aktualna Aprobate Techniczng lub
Certyfikat.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw i zapewnienia dostaw.

Wykonawca przedstawi szczegbiowe informacje dotyczgce proponowanege zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadeciwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie partii (czgsci) materialdw z danego Zrédia nie vznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy i dostawy z danego Zrédia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane =z dopuszczonego zrodla w sposdb ciagly spelniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robdt,

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych



Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrodel miejscowych wigczajac w to zrodia wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryinych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za speinienie wymagan ilosciowych i jakos$ciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdow do robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do robét iub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan inspekiora nadzoru.

Z wyijatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zZadnych wykopdw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktdére zostaly
wyszczegoinione w Kontrakcie.

Eksploatacja Zrodet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulagjami  prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze,

2.3. Materiaty i dostawy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy i dostawy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Jesli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materialéw
i dostaw do innych robot, niz te dla kidrych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow i
dostaw zostanie przewartoséciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sig nie zbadane | nie zaakceptowane materiaty,
wykanawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skiadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skiadowane materialy | dostawy, oraz urobek
gruntowy przeznaczony do ponownege wbudowania, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc i wlasciwoseé do
robét i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania begdg zlokalizowane w cbrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez wykonawce i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.

2.5, Wariantowe stoacwanie materialdow

Jedli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwoéé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
swoim zamiarze co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiaiu, albo w okresie dluzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by€ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

2.6. Materialy z rozbibrek



Wszystkie elementy i materialy z rozbiérek staja sie¢ wiasno$cig wykonawcy i powinny by¢
usunigte z terenu budowy w sposéb i terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych robot.
Wykonawca powinien uwzglednié pozytki wynikajgce z pozyskania materialéw z rozbidrek
w cenie ofertowsj.

2.7. Materialy szkodliwe dia otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dia otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatéw wywolujgeych szkodliwe promieniowanie ¢ stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobaty techniczne, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materialéw na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materiatow od wiaSciwych organow
administracji.

2.8. Materialy podstawowe stanu surowego

- Beton konstrukcyjny

- Chudy beton

- Stal zbrojeniows

- Stal profilowa

- Ceg’rabe*na

- Bloczki betonowe

- Pustaki gazobetonowe

— Zaprawa cementowa dla konstrukcji murowej podziemnej
- Zaprawa cemeniowo- wapienna dla konstrukcji murowej powyzej terenu
— Papa asfaltowa izolacyjna/folia fundamentowa

~ Styropian EPS100, EPS50

— Polistyren ekstrudowany

— dysperbit

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory zapewni uzyskanie
whasciwej jakosci wykonanych robot okreslonych warunkami i wymaganiami zawartymi w SST
oraz pozostatej dokumentacji projektowe]j. Zastosowany rodzaj sprzetu i sposdb jego pracy
musza zapewnié bezpieczensiwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i terenie przyleglym
do budowy oraz bezpieczenstwo terenéw, na ktdrych moga wystapi¢ zagrozenia dia ludzi i
mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Rodzaj uzytych maszyn, urzadzen i sprzgtu oraz
sposdb i warunki ich pracy muszg zapewni¢ skuteczng ochrong w szczegbinosci przed:



hatasem

1

wibracjg

i

drganiami i wstrzasami

zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazodw i dymobw.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzeiu, maszyn iurzadzen do uzytkowania, tam gdzie jest fo wymagane
przepisami.
Sprzet bedgcy wiasnoscig wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie technicznym.
Pracujgcy sprzet i urzadzenia powinny by¢é wyposazone m. innymt w.

— sygnat poruszania si¢ do tylu,

~ sygnat podniesionej platformy w samochodach cigzarowych i fadowarkach.
4. TRANSPORT

Wykonawca uzgodni z zarzadcami drég i ulic trasy ruchu budowlanego i technologicznego, po
ktorych odbywat sie bedzie transport materiatdw z budowy i na budows. Wykonawca bedzie
dokonywat odpowiednich napraw w przypadku gdy transport ten spowoduje obnizenie
standardu technologicznego istniejgcych ciggdw.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, kidre nie
wplyna niekorzystnie na jako&¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Srodki transporiu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
uzyte przez wykonawce pod warunkiem uzyskania zezwolenia wlasciwych wiadz
zarzadzajacych drogg i w razie potrzeby przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog publicznych na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowarne jego pojazdami na drogach publicznych oraz dejazdach do terenu budowy.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drog technologicznych
i dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzonych robét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania Ogblne dotyczgce organizacii robot

Prowadzenie rob6t musi by¢ tak zorganizowane by w catym okresie realizacji byly spetnione
nastepujace warunki:

- utrzymanie istnigjgcych ciggow pieszych, dojs¢ i dojazdow do obiekidw i posesji
przylegajgcych do budowy lub wybudowanie dojs¢ | dojazdéw zastgpczych
speiniajgcych te sama funkcje,

5.2. Ogoblne zasady wykonywania robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakoéc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnoét z Dokumentacjg



Projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji robét oraz poleceniami inspekiora
naclzoru,

Dopuszcza sie mozliwosé, w uzasadnionych przypadkach, zastosowania przez wykonawce
rozwigzan zamiennych w odniesieniu do :

- technologii okreslonej w materiatach przetargowych,
- materialow okreslonych w materiatach przetargowych.

Dla robdt zamiennych oraz dodatkowych wykonawca zobowigzany jest prowadzic Ksiege
Obmiardéw.

Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskaé akceptacjg Zamawiajgcego, Biura
Projektdw oraz wiasciciela obiekiu.

Zasady gospodarowania materiatami, elementami i odpadami powstajgcymi w wyniku
rozbiorek i demontazu regulujg wiasciwe specyfikacie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robédt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonaweg w  wylyczeniu
i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokiadnosé.

Decyzje inspekiora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej
i w SST, a takze wnormach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia inspekiora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi wykanawca.

Wykonawca prowadzi roboty na podstawié przyjetej wiasnegj technaiogii robdt.
Dia przyjetej technologii wykonawca opracowuje projekt rusziowan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygofowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos€ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badafh materiatéw oraz rob6t.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoms moze zazgda¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan wcelu zademonstrowania, Zze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.



Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robét z czgstotiiwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwoé¢ sg okreélone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspekior nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie miet nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekeji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé wykonawcy pisemne informacjie o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatizenia laboratorium,
pracy personelu iub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze
moga wplynac ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
robot badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wiedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi
wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé
Z jednakowym prawdopodobiensiwem wytypowane do badan.

inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniong moziiwesé udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiaiow, ktdre budzag watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajgcy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowad
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu iterminie pomiaru iub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji inspekiora nadzoru.

6.4. Raporly z badan

Wykonawca bedzis przekazywad inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdznigj jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspekiorowi nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.



5.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdw u Zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tege
pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiaidw.

Inspekior nadzoru dokenuje weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
wykonawce poprzez m.in. swoje badania, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatéw i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez wykonawce

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materatow i prowadzié badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to inspektor nadzoru oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robot z Dokumentacja Projektowa | ST, moze rowniez zlecié sam lub
poprzez wykonawce przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku calkowite koszty powtémych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez wykonawce.

§.8. Ceriyfikaty i deklaracje
Inspekior nadzoru moze dopuécié do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. ceriyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Poiskich Norm, wtasciwych zharmonizowanych
Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

2.  deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dia kidrych nie ustanowiono odpowiedniej
normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslona w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wiw dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiadac wiw dokumenty wydane przez producenta, a w razie
pofrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg
dostarczone przez wykonawce inspekiorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, kiére nie speiniaig tych wymagan beda odrzucene.

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do odbioru koficowego.
Qdpowiedzialnosé za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.



Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonaia zapisu, z podaniem jej imienia | nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czyteine, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokety i inne dokumenty beds oznaczone kolejnym
numerem zaigcznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegblnosci:
— date przekazania wykonawcy terenu budowy,
- gate przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacii Projekiowej,

- uzgodnienie przez zamawiajgcego i inspekiora nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonogramdw robdt,

~ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementow robdt,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

~ uwagi i polecenia inspektora nadzoru,
- daty zarzgdzenia wstrzymania robdf, z padaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw rohdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbiordw robodt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podiegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

~ zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii
Projektowej,

~ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych {(pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robd,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kio je przeprowadzai,
~ wyniki prob poszczegainych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycie, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przediozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzie inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
wykonawcy robot.

Dokumenty laboratoryjne



Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub ceriyfikaly zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jako§ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki hadai Wykonawcey bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty e stanowig
zataczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

Pozostate dekumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie réwniez nastepujgcs dokumenty:
- pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robét nie wyrnagajacych pozwoienia na budowe
- protokoty przekazania terenu budowy,

oraz pozostale dokumenty budowy a w szczegolnosci:
- umowy cywilnc-prawne z osobami trzecimi | inne umowy cywilno-prawne,
~ protokoly odbiary robét
— wyniki badan i préb oraz receptury
- protokoly z narad i ustalen,

~ korespandencie na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym,

Zaginigcie kitoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w farmie przewidziangj prawem.

Vszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane
do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogtlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresiaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacig
Projektowsa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosziorysie.

Obmiaru robdét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspekiora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgdg wpisane do Dziennika Budowy.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét
lub gdzie indziej w Specyfikaciach Technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot Bigdne dane zostang poprawione wg instrukcji inspekiora
nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigeznej
ptatnosci na rzecz wykonawcy fub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez wykonawce i inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatdw

Dlugosci i odlegloci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdiuz linii osiowe,.



Jesh Szczegotowe Specyfikacje Techniczne whasciwe dia danych robdt nie wymagajg tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako diugos¢ pomnozona przez érednig powierzchnie
przekroju,

Nosci, ktdre maja byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Szczegotowych Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedsg
zaakceptowane przez inspekiora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawcg. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania rohot.

7.4. Wagii zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i =zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc
w sposdb ciggly zachowanie dokiadnosci wg narm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koficowym odbiorem odcinkéw robdt,
a takze w przypadku wystgpowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem,

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nisodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb
zrazumialy | jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelnione odpowiednimi
szkicami zatgczonymi do dokumentacii technicznej. '

7.6. Obmiary kontrolne

Inspektor nadzoru ma prawo do przeprowadzenia kontrolnych pomiardéw obmiaru. Dla
przeprowadzenia powyzszego wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia niezbednych
warunkdw oraz udostepnienia wymaganych dokumentow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow.

Wystepujag nastepujace rodzaje odbioréw:

- odbior czgdciowy,

- odbibr etapowy,

- odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
- odbidr koncowy,



- adbiér po okresie rekojm,

- odbibr ostateczny (pogwarancyjny).

Zasady odbioréw robot moze okresla¢ umowa o roboty budowiane.
8.2, Odbidr robdt ulegajgeych zakryciu lub zaﬁikajacych.

Do podstawowych obowiazkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych
polega na ocenie ilogci i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogodlnego postepu robédt. Gotowo$é danej czgsci
robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru.
8.3. Odbior czesciowy i odbidr etapowy.
Inwestor w umowie okresli ewentuaine odbiory czesciowe i etapowe.

QOdbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robét (np. stan zerowy,
stan surowy zamknigty i in.).

Odbior etapowy polega na ocenie Hlodci i jakoséci czgsci robot stanowigeych z reguly caiosc
techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sig do odbioréw etapowych
dokonuje si¢ w czasie projektowania organizaciji robét.

Raoboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy, zjednoczesnym powiadomieniem inspekiora nadzoru inwestorskiego, kitory
dokonuje odbiory.

8.4. Rozruch technologiczny.

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznege decyduje Zamawiajgcy, podajgc
odpowiednie ustalenia wumowie. W specyfikacji technicznej, w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym, nalezy okresli¢ ogéine zasady przeprowadzania rozruchu technologicznego,
podajgc wymagania, kidre powinien spemni¢ wykonawca.

8.5, Odbibr koficowy.

Qdbiér konicowy przeprowadza sig w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
o wykonanie robét budowlanych.

W specyfikacji technicznej nalezy podaé gldwne czynnoéci, ktére ma przedsiewzigé
wykonawca.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego — w obecnosci
inspektora nadzoru i wykonawey — sporzgdzajgc ,Protokot odbioru robdt budowtanych oraz
zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez wykonawce”.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sig z realizacjg ustalen przyjgtych w trakcie
odbioraw robét zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu, zwiaszeza w zakresie wykonanych robot
uzupetniajacych ipoprawkowych, a takze z wynikami odbiordow instalacii, urzadzen
technicznych i technologicznych.



W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych
lub robdt uzupeiniajgcych, Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustalic termin odbioru
koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako&¢ wykonanych robét w poszezegodinych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjg projektows i specyfikacja
techniczng (z uwzglgdnieniem tolerancji) nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
i trwalosé, Komisja dokona potrgeen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

8.6. Odbidr po okresie rekojmi.

Nalezy podaé, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wiasciciel obiektu organizuje
odbiér ,po okresie rekojmi”. Odbiér taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:
- umowy o wykonaniu robét budowlanych,

- protokotu odbioru koncowego obiekiu,

- dokumentéw potwierdzajgcych usunigcie wad 2zgloszonych w  trakcie odbioru
koncowego obiektu (jezeli byly zgtoszone wady),

- dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,

= innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.7. Odbibr ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny — pogwarancyiny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacii i konserwacji urzgdzen.

Wykonawea jest odpeowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacii
projeitowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiekiu
budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w skiad dokumentacji powykonawczej
obiektu, na ktoéry uzyskano pozwolenie na budowe, wehodzg m.in.:

- pozwolenie na budowe, projekt budowdany, projekt wykonawczy i1 inne projekty,
przedmiar robdt, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o© warunkach zabudowy i
zagospadarowania terenu,

- wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwigzane z realizacjg obiektu,

- oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, kitére zostaly wigczone w trakcie
realizacji budowy,

- dziennik montazu (rozbiérki) — jezel byt prowadzony,
- protokoly odbiordow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
- protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

- wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoly odbioru instalacji i
urzadzen technicznych oraz przewodow kominowych,

- geodezyina dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopia mépy zasadniczej] powstale] w wyniku geodezyine] inwentaryzaci
powykonawczej,



- dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta,
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

- rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, odwietleniows, itp.) oraz protokoly odbioru
i przekazania tych robdt wlascicielom urzgdzen,

—  oswiadczenie kierownika budowy o:

- zgodnosci wykanania obiekiu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy, sasiedniej nisruchomosci, budynku lub lokalu,

- wagciwyrm zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

- aprobaty techniczne (deklaracie zgodno$ci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B”
dia materiatdw i urzgdzen,

- instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen (DTR),

- karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

- instrukcje eksploatacji obiektu, instalacii, jezeli istnieje taka potrzeba,
- operat zabezpieczenia przeciwpozarowsgo.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majgcych istoine znaczenie
opracowan, eksperlyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one byé wigczone do
dokumentaciji powykonawcze].

Wykonawca dostarczy, przed zakohczeniem robot, w dwoch egzemplarzach Instrukcje
obstugi, eksploatacji i konserwacji” dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego,
elekirycznego lub elektronicznego. Wymog fen powinien byé uwzglgdniony w umowie na
dostawe urzadzen lub wykananie robot.

Ramowy zakres instrukgeji obstugi, eksploatacji i kenserwacii urzgdzen obejmuje:
- Strone tytutows: tytut instrukeji, date wykonania urzgdzenia (systemu).
~ Spis fresci.
- Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail.
- Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawey.
— QOpis dziatania urzgdzenia jub kazdego elementu sktadowego ukiadu.
— Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia medidw i ich zabezpieczenia.

-~ Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wylgczenia
z eksploatacii.

- Instrukcje postgpowania awaryjnego.

~ Instrukcie konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami,
numerami iwykazami cze$ci zamiennych, nazwami smaréw i innych niezbgdnych
informaciji dla zapewnienia prawidtowej eksploataciji | trwatosci urzadzen.

— Adres kontaktowy dia serwisu producenta.



Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatdw wymagane jest odrebne
opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji. ZaloZzenia do takiej instrukcjt
powinny byé podane w projekcie technologicznym.

8.9. Dokumenty do odbioru obiekiu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowat nastgpujace
dokumenty:

oéwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z

projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — z ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
- dokumentacie powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany,
projekt wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie wykonania robdt, potwierdzone przez projektanta i inspektora
nadzoru, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegblowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe
specyfikacje z umowy | ew. uzupetiajgce lub zamienne),

~  recepty i ustalenia technologiczne,
—  Dziennik Budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiardw (oryginaty),

—  wyniki badan kontrolnych oraz badar laboratoryjnych zgodnie ze szczegdlowymi
specyfikacjami technicznymi,

~  protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, rob6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu,

- deklaracje zgodnosci lub ceriyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczensiwa, zgodnie ze szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi,

— rysunki (dokumentacie) na wykonanie robot towarzyszgcych inwestycii, np.
przefozenie instalacfi podziemnych, oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom instalacii,

|

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadnicze] powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze).

8.10. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych | ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie Hosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Qdbioru robdt dokonuis inspekior nadzoru.

Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgfasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Qdbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie inspekiora nadzoru.



Jako$é i ilos¢ robét ulegajgeych zakryciu acenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.11. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosct i jakosci wykonanmych czesci robdt. Odbiory
czesciowego robodt dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze korficowym robét. Odbioru rob6t
dokonuje inspektor nadzoru.

8.12. Odbidr keAicowy robot

Odbidr kortcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakoéci t wartosci.
Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez

wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadamieniemn na pismie o tym
fakcie inspektora nadzoru.

Odbior koncowy robot nasigpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczge od
dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjgcia dokumentow, o
ktoérych mowa w punkcie 8.13.1.

Odbioru koncowego robat dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dekona ich oceny jakos$ciowej
na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizuainej oraz
zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych | ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania rabot uzupetniajgeych i robdét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, uzupeiniajgcych bagdz
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$§é wykonywanych robét w poszcezegéinych
asortymenfach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacig Projekiowg iST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy ekspioatacyjne obiekiu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgceni, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.13.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru koricowego rob6t jest
proiokoét odbioru koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektows podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
jesh zostata sporzadzona w frakcie realizacji Konfrakiu.

2. Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne (podsiawowe z Kontrakiu i ew. uzupeiniajgce
lub zamienne).

3. Dzienniki Budowy (oryginaf).

4. Wyniki pomiarow kontrolnych araz badan | oznaczen laboratoryinych, zgodnie z ST.



5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
ST.

B. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan |
pomiardw zalgczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

7. Geodezying inwentaryzacje (dokumentacjg) powykonawczg robot i sieci uzbrojenia
terenu.

8. Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyinej inwentaryzadji
powykonawczej lub okazanie zlecenia aktualizacji map w Wydziale Geodezji Urzedu
Miejskiego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru kofcowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bgda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupeiniajgeych wyznaczy kornisja.
8.14. Odbi6r pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.5. ,0dbidr kohncowy robot.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Robot ~ Mnigjsze Kontrakty, Bank
Swiatowy, styczen 1995

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1984 — Prawo budowiane {Dz. tJ. Nr 89 z 25.08.1994r, poz.
414).

3. Rozporzadzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz. U. Nr 10)
4, Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r {Dz. U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartagraficzne (Dz. U. Nr 30,
poz. 163 z pdzniejszymi zmianami).

6. Warunki Konfrakiu.

S$ST 01.00.00. ROBOTY BUDCWLANE
SST 01.01.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST



Przedmiotem ninigjsze] Szczegotowe] Specyfikacji Techniczne] sg wymagania dotyczace
wykonania iodbioru robot rozbiorkowych zwigzanych z rozbudowsg budynku zaplecza
sportowego o pomieszczenie gospodarczo-garazowe.

Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Obrazow, Obrazbw 84, 27-641
Obrazow

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy |
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wyrnienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce | majgce
na celu wykonanie rozbiérek w nizej wymienionym zakresie:

- rozbiorki okapow, czesci dachu, rynien, rur spustowych na Scianie szczytowej
wschodniej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
1.5. Ogobine wymagania dotyczace rabot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektows, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Dla robdt wg SST 01.01.00 materiaty nie wystepujg.
3. SPRZET

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiorkg elementéw budynkow moze byé wykorzystany
sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez inspektora nadzoru:

— samochody ciezarowe,
-~ mioty pneumatyczne lub elekiryczne.
4. TRANSPORT

Transport materiatéw z rozbiorki $rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczyé
nrzed spadaniem i przesuwaniem.

. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowad zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowaé istniejgce zasilanie w energie elekiryczna, instalacje teletechniczng i
wodno-kanalizacying oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie,

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by€ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wiasnoscig
Whykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez
inspektora nadzoru.



Elementy i materialy, ktore zgodnie z SST stajg sie wiasnoscig wykonawcy, powinny byé
usuniete z terenu budowy.

5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzié zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wymagania dia nobot rozbiorkowych podano w punktach 5.1. - 5.2.
7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi sa:

Rozbidrka plyty dachowej — [m?]

~  Rozbidrka fundamentdw — [m”]
—  Rozbiorka §cian nosnych — [m?]
8. ODBIOR ROBOT

Odbioru wykananych robot rozbidrkowych dokonuje inspektor nadzoru na budowe na
zasadach okreslonych w ST 00.00.00 ,Czeé¢ Ogdina” jak dia robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sig za roboty wykonane zgednie z wymaganiami padanymi w punkcie 5 i adebrane
przez inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

9.1. Ogdbine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00 ,Czes€ ogdina”
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robbt obejmuje:
- dementaz konstrukcji i elemenidw budynku objetyeh razbidrka
-~ zatadunek i wywiazienie materialu z rozhiorki,
- uporzadkowanie terenu rozhiorki;
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - Nie wystepuja.

SST 01.02.00. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowe] Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych z rozbudowa budynku zaplecza sportowego
0 pomieszczenie gospodarczo-garazowe.



Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Obrazéw, Obrazow 84, 27-641
Obrazéw
1.2. Zakres stosowania 85T

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnodci umoziiwiajgce i majgce
na celu wykonanie robot ziemnych w nizej wymienionym zakresie:

- wykonanie wykopu pod fundamenty i sciany fundamentowe,

— mechaniczne i reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow wraz z uzupeinieniem
pod warstwy konstrukcyine posadzek,

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z grunfu naturainego lub z gruntu
antropogenicznego speiniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

Ukep - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone w obrebie pasa robot
drogowych.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone poza pasem robot
drogowych.

Odkiad - miejsce wbhudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac
zwigzanych z trasa drogows. ‘-

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakieryzujgca stan zageszczenia gruntu

Pozostale okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normani i z definicjami podanymi w ST 00.00 ,Czes¢ Ogaina” .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robbt

Ogoblne wymagania dotyczace rabat podano w ST 00.00 ,Czes¢ ogoina” .
2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatdw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w ST 00.00 ,Czes¢ ogdina’.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogobine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00 ,Czgsc ogdlna” .
3.2. Sprzet do robdt ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sig mozliwoscig
korzystania z nastepuigcego sprzgtu do:

— odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

~ transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociggi
itp.),
- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT
4 1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu
Ogobine wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00. ,Cze$¢ ogdina”.



4.2, Transport gruntdw

Wybér srodkow transportowych araz metod transportu powinien byé dostasewany do rodzaju
gruntu (materialu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odieglosci
transportu na terenie budowy. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byC ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
{materiatu}.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg
roszezen wykonawey, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogalne zasady wykonania robét

Qgolne zasady wykonania robdt podano w ST 00.00. ,Czeg5¢ ogdina” .
6. KONTROLA JAKOSC!

6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci robot

Ogodine zasady kontroli jakosci robat podano w ST 00.00. ,Czes¢ ogblna”.
7. OBMIARU ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robbt

Ogobine zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Czesé Ogéina” .

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00. ,Czeéé Ogdlna” .

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, SST
i wymaganiami inspekiora nadzoru, jezeli wszysikie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Badanie scisliwosci podioza gruntowego wykonaé w oparciu o projekt opracowany przez
Wykonawce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy plainosci podano w ST 00.00. ,Czgéé Ogoina” .
Podstawe platnosci stanowi cena wykonania 1m® wykopéw w gruncie w stanie rodzimym.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowiane. Okreslenia. Symhole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntbw

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernsj

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
stalyczne i projektowe.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszezenia gruniu

SST 01.03.00. FUNDAMENTY

1. WSTEP
1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Techniczne} sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt fundamentowych zwigzanych z rozbudowa budynku zaplecza
sportowegb o pomieszczenie gospodarczo-garazowe.



Zamawiajgcym dla przedmiotowe] inwestycii jest Gmina Obrazow, Obrazow 84, 27-641
Obrazow

1.2. Zakres siosowania S&8T

Szezegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy |
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci u_mozﬁwiajace i majgce
na ceiu wykonanie fundamentow tzn:

- zbrojenie konstrukcji zelbetowych,

-  wykonanie podkiadu z chudego betonu (B 10),

- izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych,

- wykonanie scian fundamentowych,

- wykonanie izolacji fundamentowej.

1.4. Ckreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoine wymagania dotyczgce robot

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspekiora nadzoru.

2. MATERIALY

Lawy fundamentowe Zelbetowe monolityczne, wykonane na budowie z betonu B-25, zbrojone
pretami stalowymi ckragtymi, gladkimi RB500.

Izolacje przeciwwiigociowe powierzehni poziomych 2z folii fundamentowej zbrojonej
opcjonalnie z papy asfaltowej na tekturze na lepiku ukladanej na gorgco.

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;.

Da przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wode zdaing do picia, natomiast z rzeki lub
jeziora po przebadaniu laboratoryinym (zgodnie z PN-EN 1008:2004).

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mutb

2.1. lzolacje przeciwwilgociows

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe wykonywaé roztworem typu dysperbit — obojetnym dla
izolacji cieplnych.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowoclnego iypu sprzgtu zaakceptowanego przez
inspekifora nadzoru.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.



Podczas transporiu materialy i elementy konstrukcii powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrats statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne:

- lawy oraz fundamenty nalezy wylewaé na budowie warstwami, z zachowaniem
prawidiowego wigzania i grubosci spoin, z zachowaniem zgodnosci z projektem,

- &ciany fundamentowe wykonac z bloczkoéw betonowych na zaprawie cementowej,
- fawy i fundamenty nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiemie na catej ich dtugosci,

- w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy fundamentdéw powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po diuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny, lacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
i uszkodzonegj zaprawy,

- izolacjg poziomq fundamentdw wykonal poprzez uiozenie na warstwie law foli
fundamentowe] zbrojonej lub papy asfaltowe] na lepiku,

- izolacje cieplng oraz przeciwdzwigkowe pionowe wykonaé z plyt z polistyrenu
gkstrudowanego

- izolacje przeciwwilgociowg powlokows poziomg wykonaé z uzyciem roztworu Dysperbit
(lub rdwnowazny)

- izolacje przeciwwilgociows powiokows pionowsg wykonac z uzyciem roziworu Dysperbit
lub réwnowazny

- roboty betoniarskie muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206~
1:2003 i PN-63/B-06251.

- betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia inspekiora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

- bezposrednio po zakoficzeniu betonowania zaleca sig przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszezelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigeymi
beton przed deszczem i nasionecznieniem.

- przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pd2niej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowsg betonu i prowadzi¢ ig co
najmnie] przez 7 dni (przez palewanie co najmniej 3 razy na dobe).

- nanoszenie blon nieprzepuszezajgcych wody jest depuszezalne tylko wiedy, gdy beton
nie bedzie sig faczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania odnoénie jakosci pielegnowanej powierzchni.

- woda stosowana do polewania befonu powinna speinia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

- w czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami
i drganiami.

— ulozony beton nalezy utrzymywac w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczgt po 24 godzinach od
zabelonowania.



- rozformowanie konstrukcji moze nastgpic po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontroli podlegaja wszelkie elementy robdt wymienione w pkt 1.3 niniejsze] Specyfikacii.
Zasady kontroli podano w ST 00.00. ,Czes¢ ogdlina”.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke

i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorébw materiatow i
wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest:
dla wykonanych fundamentow oraz taw o odpowiedniej grubo$ci - i
dla wykonanych izolacji — m? |

llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Podstawe do adbioru fundamentow powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja fechniczna,

— dziennik budowy,

- zaéwiadczenia o jakodci materiatow i wyrobow dostarczonych na budoweg,

— protokoly odbioru poszczegdinych etapdw robot zanikajgeych,

— protokoty odbioru materiatow | wyrobow,

— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty objete SST 01.03.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Piaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy,
~ wykonanie fundamentdw, faw oraz niezbgdnych izolacj,
~ uporzgdkowanie | oczyszczenie stanowiska pracy z resziek materiatow.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnosé pali i fundamentéw palowych
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-
zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 186-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badani. Oznaczenie czaséw wigzania i stajosci
objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.



PN-B-30000:1890  Cement portiandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacia pobierania prébek.

S$5T.01.04.00. ROBOTY MUROWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacii Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét murowych z materiatéw ceramicznych zwigzanych z rozbudowg
budynku zaplecza sportowego o pomieszczenie gospodarczo-garazowe.

Zamawiajacym dla przedmiotowe] inwestyciji jest Gmina Obrazow, Obrazdw 84, 27-641
Obrazdw

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacia Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce | majace
na celu wykonanie murow zewnetrznych i wewnetrznych tzn.:

- sciany warstwowe budynkow wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych typu max
ocieplonych styropianem EPS50 (29+10 cm),

- nadproza monolityczne,

- usztywnienie §cian wiencami i rdzeniami zelbetowymi,

1.4. Okreslenia podsiawowe

Okreélenia podane w ninigjszej SST 83 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogblne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedziainy za jakosé ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z
dokumentacijg projektowsg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Woda zarobowa do betonu i zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda wodg zdatng do picia, natomiast z rzeki lub
jeziora po przebadaniu laboratoryjnym.

Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2, Wyroby murowe

2.2.1. Pustaki ceramiczne



- srednia wytrzymalo$é na sciskanie 15 MPa

- odpornosé na dziatanie mrozu jak dla cegty kiasy 10 MPa

2.3. Zaprawy budowiane

Do robot murowych Scian nosnych stosowaé zaprawg cementowo-wapienng marki 8 lub
systemowe zaprawy cienkowarstwowe.

- Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ whbudowana moziiwie
wczesnie po jej przygotowaniu 1. ok. 3 godzin.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzia
jub popioléw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego ofrzymanego z wapna niegaszonego, kiére powinno iworzyc
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnege typu sprzgtu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transporiu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosc.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne:

—  Mury nalezy wykonywacé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnoéci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
i otworow.

~ W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowac nie wezesniej niz po zakonczeniu scian giownych,

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich diugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczesénie nalezy stosowad strzgpia zazebione kotficowe.

— Pustaki ukfadane na zaprawie powinny byé czyste i wolne od kurzu.
- Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wzmocnieniem muréw.

- Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta musza byé wykonywane przy temperaturze powyzej
o°C.

~ W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robot po dluzszej



przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

51. Mury
5.1.1. Spoiny w murach .

Dla zapraw cementowo-wapiennych 12 mm w spoinach poziomych, przy czym
maksymalna grubosé nie powinna przekraczaé 17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podiuznych i poprzecznych, przy czym grubosé
- maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny byé dokladnie wypeinione zaprawg. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypeiniac zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na gigbokosci 5-10
mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i pustakéw utamkowych.

Liczba pustakow uzytych w potdwkach do murdow nosnych nie powinna by€ wigksza niz 15%
catkowitej liczby.

5.2. Sciany z pustakéw

Nalezy murowaé na zaprawie systemowe] lub zaprawie cementowo - wapiennej.
Dopasowanie ostatniej warstwy bloczkéw wystepuje tez pod stropami, kidre mozna docinac
do dowolnych ksztaitow za pomoea pily recznej.

6. KONTROLA JAKOSCI
B.1. Materiaty
Przy odbiorze materialu Sciennego nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na pustakach z zamoéwieniem | wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie | mierzenie:
- wymiardw i ksztattu,
- liczby szczerb i pgknigd,
- odpornosci na uderzenia,
- przelomu ze zwrdceniem szczegdinej uwagi na zawartosS€ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy jg poddad
badaniom laboratoryjnym (szczegblnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencie w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow |
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

6.3. Dopuszczalne odchylki wymiarow dla murdw przyjmowac wg ponizszej tabeli:

Dopuszezalhe odehytki [mmj

Lp ; mu
Rodzaj odchylek mury _mury
. spoinowane mespo;nowan




1 2 3 4
1. | Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze chugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
2. | Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 3 ]
- na wysokosci kondygnacii 6 10
- na caiej wysokosci 20 30
3. | Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 mdiugosci 1 2
- na catej dlugosci 15 30
4. | Odchylenia gornej warstwy od poziomu
- na 1 mdiugosci 1 2
- na catej diugosci 10 20
5. | Odchylenia wymiaréw otwordw w swietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokosdd +8, -3 +8, -3
wysokosé +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm szerokosé +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, -10 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest - m?* muru o odpowiedniej grubosci.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru | sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Qdbior robét murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkdéw i innych

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowié nasiepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczanych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdinych etapow robot zanikajgcych,

- protokeoty odbioru materiatow i wyrobow,

Wszystkie roboty objete SST.01.04.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Piaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

wyniki badan laborateryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

robot

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem hudynku.



dostarczenie materialdow i sprzetu na stanowisko pracy

wykonanie §cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzadkowanie | oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1906  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku,

PN-B-30000:1980  Cement portiandzki.
PN-88/B-30601 Cerent portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15,
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139-2003 Kruszywa do zaprawy,

SST 01.05.00 KONSTRUKCJA DACHU - DREWNO LITE

1. Przedmiot 38T
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania iodbioru robot zwigzanych z rozbudowa budynku zaplecza sportowego
0 pomieszczenie gospedarczo-garazowe.

Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Obrazéw, Obrazow 84, 27-641
Obrazow

1. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacia techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy |
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie powyze;.

2. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacia obejmujg wszysikie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy wykonaniu i odbiorze konstrukcji drewnianej, a takze roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszgce.

3. Kod CPV
Konstrukcje — CPV45223000-6

4, Opis prac przewidzianych w projekcie
-muriaty
-krokwie zwykfe, koszowe
-ptatwie :



-olacenie polaci dachowych fatami
- kontriaty

5. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejsze] SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami i OST.

6. Ogodine wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projekiowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczace robot podano w OST — Specyfikacia Nr 1 - ,Wymagania ogoine” pkt. 1.6.

7. Dokumentacja robét
Dokumentacie robot stanowia:
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z
dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. Dz 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdwienia dla ktorego wymagane
jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projekiowej,
specyfikacji fechnicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych praz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 202, poz. 2072},
- specyfikacja techniczna (szczegotowa) wykonania i odbioru robét, sporzgdzona zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonaino-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz.
2072),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra infrastrukiury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianamy),
- dokumenty Swiadczgee o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 82, poz. 881),
- protokoly odbioréw czesciowych, koficowych i robdt zanikajacych, z zatgczonymi
protokotami z bada# kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza czyli wczesnie] wymienione czgsci skiadowe
dokumentacji robst z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity
Dz. U, z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami}.

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projekfowej i specyfikacji
techniczne] wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dia realizacii
konkretnego zadania.

8. MATERIALY

8.1. Ogodine wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania
podano w OST — Specyfikacja Nr 1 ,,Wymagania ogdine” pkt 2.

Materiaty stosowane do budowy konstrukeji drewnianych powinny mieé:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoSci ze
zharmonizowana normg europejska wprowadzong do zbioru Poiskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng paristwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Ohszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane] wydang przez



8.2.

9.

9.1.

10.

producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobGw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktoérych dokonano oceny zgodnosci z Polsky
Norma lub aprobaty techniczng, badz uznano za regionalny wyréb budowlany”.

Szczegdélowe wymagania
Drewno uzyte do konstrukeji i elementdw powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych
norm pansiwowych
Klasa drewna, z jakiego nalezy wykonywaé poszczegbine elementy nosne konstrukeji z
drewna jest podana na rysunkach, w opisie do projekiu wykonawczego konstrukci.

SPRZET

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST -~ Specyfikacja Nr 1

»Wymagania ogolne” pkt 3.

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, kidry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robodt. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy | powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i iloéci zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgoedniony i
zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi byé uirzymany w dobrym stanie i
gotowoséci do pracy, oraz speiiaé normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczyé kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

TRANSPORT

10.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w OST - Specyfikacja Nr 1

-« Wymagania ogdlne” pkt 4.

10.2. Skladowanie materiaféw

11.

Sktadowanie i przechowywanie elementdw z drewna powinno odbywac sie pod wiatami
zabezpieczajacymi przed opadami atmosferycznymi lub w inny sposob zabezpieczajacy
przed opadami atmosferycznymi. Wszystkie elementy z drewna powinny byc
skladowane na poziomym podiozu utwardzonym lub odizolowanym od elementow
warstwa folii. Odieglosc skladowanych elementow od podioza nie powinna by¢ mniejsza
niz 20cm

~ Elementy z drewna klejonego powinny by¢ sktadowane na legarach ulozonych na
wyrdwnanym podiozu utwardzonym lub pokrytym folig. Elementy powinny byc
sktadowane na wysokosci minimum 20cm od podioza w pozycji wbudowania.

WYKONANIE ROBOT

11.1. Ogdblne zasady wykonania rob6t podano w OST - Specyfikacja Nr 1

~Wymagania ogéine” pkt 5

11.2. Elementy drewniane stykajace sig z murem lub betonem winny by¢ w

12

miejscach styku odizolowaé, zgodnie z projektem.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

12.1. Ogélne zasady kontroli i jakosci rob6t podano w OST - Specyfikacja Nr 1



»Wymagania ogdlne” pkt 6.
13. OBMIAR ROBOT

13.1. Ogdblne zasady obmiaru robét podano w OST - Specyfikacja Nr 1
~Wymagania ogoine” pkt 7.

13.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Obmiar rob6t hedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych
z harmonogramem finansowym przygotowanym przez Wykonawce.

14. ODBIOR ROBOT

14.1. Ogéblne zasady odbioru rob6t podano w OST — Specyfikacjfa Nr 1 ,,Wymagania
agoélne” pkt 8.

14.2. Opis sposobu odbioru robét
- Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno byé zgodne z dokumentacjg
techniczng.
- Do odbioru robét powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
dokumentacja wykonawcza, dziennik budowy, oraz dokumentacja powykonawcza wraz z
naniesionymi na
projekcie zmianami dokonanymi w trakeie wykonywania konstrukgji i realizacji budowy.
QOdstepstwa od postanowien projekiu powinny byé uzasadnione zapisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.
- Badania materialdéw przewidzianych w projekcie do wykonania konstrukcji drewniane)
powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatow.
- Badania elementow przed ich zmontowaniem powinny obejmowag:

2. sprawdzenie wykonania potgczen,

3. sprawdzenie wymiaréw wzomikdéw i konturow oraz wymiarow poszczegdlnych
slemenidw

4. sprawdzenie wilgotno$ci drewna
- Drewno nalezy zabezpieczyé zgodnie z wytycznymi projekiu wykonawczego przed
wilgocig, przed ogniem, przed korozjg chemiczng i biologiczng.

Przy odbiorze konstrukcji klejonych warstwowe nalezy zwrocic szczegolng uwage na
eweniualne wysigpowanie rozwarstwieft spoin klejowych oraz ich oceng i wplyw na
wyltrzymalo$é elementow.

Elementy konstrukcji klejonych dostarczane na budows, a uznane za watpliwej jakosci,
nie powinny by¢ wbudowywane, a oddane do dyspozycji dostawcy.

15. PODSTAWA PLATNOSCI

15.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w OST - Specyfikacja
Nr 1 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

15.2. Zasady rozliczenia i platno$ci
Rozliczenie robot zwiazanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji drewnianych moze
byé dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robdt i ich koficowym
odbiorze lub etapami okreslonymi przez Wykonawce w harmonogramie finansowym
zaakceptowanym przez inwestora, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Podstawe rozliczenia oraz platno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
warto§é tych robét obliczona na podstawie:
- ustalonej w umowie kwoly ryczattowe] za okreslony zakres robot, zgodny z
harmonogramem finansowym.



16. DOKUMENTY ODNIESIENIA

16.1. Ustawy
- Ustawa z dpia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr
207, poz. 2016 z pdzn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.
177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z
pdzniejszymi zmianami)

16.2. Rozporzgdzenia
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosdci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE
(Dz.U. Nr 209, poz. 1779).
- Rozporzadzenle Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskicj aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz.U. Nr 209, poz. 1780).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy {(Dz.U. Nr 169, poz. 1650).
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47,
poz. 401).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r, — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.11286).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, fablicy informacyjnej
oraz ogioszenia Zamawiajgcego dane doiyczgce bezpieczeiisiwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. - w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowago (Dz.U.
Nr202, poz. 2072).

16.3. Normy
PN-EN 408:2004 Konstrukcie drewniane. Drewno konstrukcyjne flite [ klejone
warstwowo. Oznaczanie niekidrych wiasciwosci fizycznych i mechanicznych
PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy
wytrzymatosci | okreslenie wartosci charakterystycznych

16.4. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
- Zalecenia i Instrukcje producentow.

SST 01.06.00 TYNKI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegblowe] Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru tynkow zewnetrznych | wewnetrznych zwigzanych z rozbudowsg budynku
zaplecza sportowego o pomieszczenie gospodarczo-garazowe.

Zamawiajgcym dla przedmiotowe] inwestycji jest Gmina Qbrazow, Obrazow 84, 27-641
Obrazdéw



Zakres stosowania SS8T

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rabot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majgee
na celu wykonanie tynkow zewnetrznych i wewngtrznych obiekiu zaplecza boisk 4.

- tynki wewnetrzne
- tynki cementowo-wapienne klasy ll|
- oktadziny scienne wewnetrzne

—  tynki zewngtrzne akrylowe

1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejsze] SST sg zgodne z ohowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. (Ogoblne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektowg. SST i poleceniami inspekiora nadzoru.

2. MATERIALY
4.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wodg zdatng do picia, oraz wodg z rzeki
lub jeziora, po badaniu laboratoryjnym.

Niedozwolone jest uzycie wod &Scickowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

4.2 Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien speiniaé wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

~ mieé frakcje réznych wymiarbw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek gruboziamisty 1,0 — 2.0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziamisty, do warstw wierzchnich —
srednioziamisty.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
- Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ whbudowana moziiwie
wczesnie po jej przygotowaniu 1. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowad piasek rzeczny lub kopalniany.



~ Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotdw fotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowal wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, kiore
powinno tworzyé jednolita ijednobarwng maseg, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obeych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczainie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu | wapna.

2.4, Zaprawa tynkarska

Tynki zewnetrzne wykonaé¢ z zaprawy akrylowej przeznaczonej do recznego wykonywania
tynkéw zewngtrznych i wewnetrznych. Tynki cienkowarstwowe akrylowe mozna ukiadac na
wszystkich rownych podiozach mineralnych takich, jak beton, tynki cementowe, cementowo-
wapienne, plyty gipsowo-kartonowe oraz na warstwach zbrojonych w bezspoinowych
systemach ociepien budynkéw.

3. SPRZET

Roboty moizna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg byé przewozone dowolnymi srodkami fransportu.

Zaprawe nalezy przewozié | przechowywac w oryginalnie zamknigtych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Podczas transpartu materialy i
elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utraty
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonywania tynkow.

- przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byt zakoriczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne;

- zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadania i skurczéw
murdw, tj. po uplywie 4-8 miesiecy po zakoficzeniu stanu surowego;

—~  tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C;

-~ w nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich érodkow zabezpieczajacych, zgodnie z Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur’;

~  zaleca sig chronié éwiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie;

—  w okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane fynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wods.

5.2. Przygotowanie podiozy



Spoiny w murach ceglanych

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gfebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczy$cié z kurzu szczotkami oraz usunac
plamy z rdzy i substancji thustych. Plany z substancji tiustych mozna usunaé przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynows.

Nadmiernie suchg powierzchnig podioza nalezy zwilzy¢ woda.
5.4. Ogdine zasady wykonywania tynkéw zewnetrznych akrylowych

Przewidziany w dokumentacji projektowej tynk akrylowy nalezy naktada¢ na przygotowane,
zagruntowane podioze w postaci warstwy o grubosci kruszywa, przy pomocy giadkiej pacy ze
stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nale2y sciggngé z powrotem do wiadra i przemieszac.
Powstalg powierzchnie zaciera przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego. Tynk mozna
zaciera¢ w pionie, poziomie, ruchem okreznym lub na krzyz uzyskujac zgdang fakiurg. Czas
otwarty pracy (pomiedzy naciagnieciem masy a zatarciem) zalezy od chionnosci pedioza,
temperatury otoczenia ikonsystencji zaprawy. Nalezy doéwiadczalnie (dla danego typu
podioza i danej pogody) ustalié maksymalng powierzchnie mozliwg do wykonania w jednym
cyklu technologicznym (naciagnigcie i zatarcie).

Materiaf nalezy nakfadaé metoda "mokre na mokre", nie dopuszczajgc do zaschnigcia zatartej
partii przed naciggnigciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego potgczenia bedzie
widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowaé na przyktad: w naroznikach i
zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp. Tynkowang powierzchnig
nalezy chroni¢, zaréwno w trakcie prac jak i w okresie wysychania tynku, przed bezposrednim
nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opaddéw atmosferycznych. Czas wysychania tynku,
zaleznie od podioza, temperatury i wilgotnosci wzglgdnej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48
godzin. Podczas wykonywania prac iwysychania tynku temperatura podioza i otoczenia
powinna wynosié¢ od +5 do +25°C.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

) sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamdwieniem,

. plytki $cienne ceramiczne o klasie PEI IV zgodnie z normg EN ISO 10545-7

. préby doraznej przez ogledziny, apukiwanie i mierzenie:

o wymiaréw i ksztattu plytek

0 liczby szczerb i peknigd

) odpornosci na uderzenia.
W przypadku niemoznoéci okreslenia jakosci ptytek przez probg dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornodci na dziatanie mrozu
w przypadku wyktadziny zewnetrznej).
8.2, Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke
i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.



Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do Dziennika
Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest m?. lloéé robot okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Cdbiér podioza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Podioze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie. 5.2.1.
Jezeli odbiér podicza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
oczyscié | zmyé wodg.

8.2. Odbidr tynkow

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od plaszezyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej -nie wigksze niz 3mm i nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.

Qdchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

— poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i og6lem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi {($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:.

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
przenikajacych z podioza, piténi itp.,

— trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

Odbiér podiozy pod plytki ceramiczne Vg punktu 5.3,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Placi sig za ustalong ilo§é m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resziek materialow.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-10109:1988  Tynkii zaprawy budowlane
Ocena Higieniczna Panstwowego Zakiadu Higieny nr 462/B-272/93

SST 01.07.00. ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot S8T

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét malarskich zwigzanych z rozbudowa budynku zaplecza sportowego
0 pomieszczenie gospodarczo-garazowe.

Zamawiajgcym dia przedmiotowe] inwestycji jest Gmina Obrazéw, Obrazow 84, 27-641
Obrazow

1.2. Zakres stosowania S5T

Szczegbdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacia, obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robét malarskich budynku w zakresie:

— Malowania tynkdéw wewnetrznych
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowtednimi normami.
1.5. QOgdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedziainy za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacijg projektows, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1, Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tuszcze
organiczne, oleje, mut.

2.2. Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:



- wode — do farb emulsyjnych,
- terpentyne i benzyng — do farb i emalii ftalowych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Farby ftalowe

Farby ftalowe nawierzchniowe ogéinego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajnosé - 6-10 m%dm®

2.4. Srodki gruntujgce

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi (akrylowymi):

— powierzchni betonowych lub tynkdow zwykiych nie zaleca sie¢ gruntowania, o ile
$wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie poadaje inaczej,

— na chionnych podiozach nalezy stosowaé do gruntowania farbg emulsyjng
rozcieficzong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
sie wykonanie powloki malarskiej.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pgdzli lub aparatdw natryskowych.
4. TRANSPORT

Farby nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w
transporcie kolejowym jub drogowym. :

5. WYKONANIE ROBOT

Malowanie wiasciwe poprzedzi¢ dwukrotnym fluatowaniern powierzehni wewnetrznych. Tynki
wewnetrzne bez gruntowania pokryé dwoma warstwami farby emulsyjnej w kolorze
pastelowym.

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz + 8°C.
WV okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu dwoch dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej + 8°C.
Po zakonczeniu malowania mozna dopuscic do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spasé ponizej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczaine jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Dwukrotne malowanie scian i sufitdbw mozna wykonac po:

— calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- calkowitym ukonczeniu robbt elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podiozy

Podioze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by oczyszczone



z kurzu i brudu, wystajgcych drutdw, naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a
rysy poszerzyé i ponownie wypeini¢ zaprawg cementowo-wapienng.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtiuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dia danego typu farby podkiadowe.

5.2. Wykonywanie powlok malarskich

Powloki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkdw myjgcych
i dezynfekujacych.

Powloki powinny dawaé aksamitno — matowy wyglad powierzchni.

Barwa powiok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladdw pedzia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowad:

— sprawdzenie wyglgdu powterzchi,
— sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podifoza,
— sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwoéci nalezy wykonaé przez spryskanie powierzchni
przewidzianej ped malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilZonej powierzchni
powinna nastapié nie wezeénigj niz po 3 sek.

Wymagania dla powlok:
- wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pornarszczen i zaciekow,
- grubosé — 100-120 um,
- przyczepnosé do podioza — 1 stopien,

— elastycznodé — zgieta powtoka na sworzniu o &rednicy 3 mm nie wykazuje peknieé
lub odstawania od podioza,

— twardosé wzgledna — min. 0,1,

- odpornosé na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowadé uszkodzenia powtoki

~ odpormo$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowac specherzenie powloki.

Farby powinny byé pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bgbny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C,

6.2. Roboty malarskie
Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié po zakoriczeniu ich wykonania:
- dia farb emulsyjnych nie wczesnigj niz po 7 dniach

- dla pozostatych nie wezesniej niz pe 14 dniach.



Badania przeprowadza sig przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowadé:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego
- sprawdzenie zgodnoSci barwy ze wzorcem

- dia farb ftalowych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardoéci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane
prawidiowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicte | wykonaé powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarows robot jest m’ powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podioZa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

lloé robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr poditoza

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
zawartym wnormach panstwowych lub $wiadeciwach dopuszczenia w budownictwie.
Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez wypeinienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robdt tynkowych, lub odpowiednig szpachiowka.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkgcie. 5.1. Jezeli odbior
podioza odbywa sig¢ po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powiok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiemego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnodci ze wzorcem
producenta, braku przeéwitu i dostrzegainych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu, lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pgcherzy odstajacych platow powloki, widocznych
okiem $laddéw pedzia itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnig¢ malowang do powlok o
dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpomnosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekka, welniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpemosci powloki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powfoki od podioza.

Sprawdzenie odpornoéci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badane;
powierzchni powloki poprzez kilkakrotne potarcie makrag migkka szczotkg fub szmatka.



Wyniki adbioréw materialéw i robdt powinny byé kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalong iloé¢ m? powierzchni zamalowanej wediug ceny jednostkowej wraz
z przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy.

llos¢ robét okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspekiora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-EN 1008:2004 Woda zarcbowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

PN-70/8-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle, Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-62/C81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-C-81614:1998 Farby dyspersyine do malowania wnetrz budynkéw
PN-C-81913:19088 Farby do elewaciji budynkdéw. Wyrnagania i badania
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw

SST 01.08.00. POSADZKI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot 88T

Przedmiotem niniejsze] Szczegolowej Specyfikacii Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania iodbioru posadzek zwigzanych z rozbudowg budynku zaplecza sportowego
0 pomieszczenie gospodarczo-garazows.

Zamawiajgcym dla przedmiotowe] inwestycii jest Gmina Obrazéw, Obrazéw 84, 27-641
Obrazéw

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy |
kontraktowy przy zlecaniu i realizacii rob6t wymienionych w punkcie. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie posadzek w budynku, tj.:

~ Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materiatow, z piasku,

— Podiktad z chudego betonu B-10,

- lzolacja posadzki styropianem EPS100 folig izolacyjna,

- Warsiwa wyrdwnawcza pod posadzki z zaprawy cementowej zbrojona siatkg zgrzewang
min.fi2.5mm o oczkach 15cm x 15cm.



- Posadzka z plytek podiogowych gresowych z cokolikami, =z oczyszczeniem
i przygotowaniem podioza, zagruntowaniem, ustawieniem punktéw wysokosciowych,
sortowaniem plytek, przycieciem, dopasowaniem i ufozeniem na zaprawie oraz
wypeinieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni,

— Cokoliki z plytek podtogowych gresowych luzem, utozonych na zaprawie cementowej,
Z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, zagruntowaniem, ustawieniem punkiow
wysokosciowych, sortowaniem piytek, przycigciem, dopasowaniem i ulozeniem na
zaprawie oraz wypetieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi cdpowiednimi normami.
1.5. Ogbine wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacija projekiowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, przy czym z rzeki
lub jeziora wymaga uprzedniego badania laboratoryjnago.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajacych tiuszcze organiczne, oleje, mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien speiniaé wymagania obowigzujgcej nommy  przedmiotowe],
a w szeczegolnoset:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziamisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
2.4, Wyroby gresowe

Plytki podiogowe gresawe.

a) Gresy—wymagania dodatkowe:

— twardosé wg skali Mohsa 8

~  Scieralnosé: V klasa scieralnosci
Plytki gresowe musza by¢ uzupehione nastepujacymi elementami:
- stopnice schoddw,

-~ listwy przypodiogowe,

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:

- dtugosc i szerokosé: L 1,5 mm

- grubosé: 1) 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

b) Materiaty pomocnicze:



Do mocowania plytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo
klej.

Do wypetniania spoin stosowad zaprawy wg PN-75/B-10121:
~  zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i mgczki wapiennej

~  zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowane)
kazeiny.

c) Pakowanie:
Phytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m? piytek.
Na opakowaniu umieszcza sie:

nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbg sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci,
znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo tlukgcych sig oraz napis ,Wyrob dopuszczony

L

do stosowania w budownictwie Swiadectwem [TB nr ....".

3. SPRZET

Rohoty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy kdnstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utraig statecznosci.

Piytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Podloge wylozy¢ materiatem wyécidtkowyrn grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uklada¢ sciSle obok siebie. Na $rodkach transportu umiescié nalepki
ostrzegawcze dotyczace wyrobdw fatwo tlukacych.

Plytki skladowaé w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokosé
skiadowania do 1,8 m.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warstwy wyrownaweze pod posadzki

Posadzke wykona¢ na podsypce piaskowej. Wykona¢ podkiad z chudego betonu klasy B-10,
Nastepnie wykonaé:

- utozyé warstwe styropianu EPS100
- wykonaé izolacie folig izolacying
- warstwe z wylewki cementowej pod ptytki gresowe.
5.2. Wymagania podstawowe:
— Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem

— Wytrzymalos¢ na $ciskanie podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie
powinna by¢ mniejsza niz— 12 MPa.

~ Podioze, na ktorym wykonuje sie podkiad z warstwy wyrdwnawczej powinno byc woine
od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.



- Podkiad cementowy powinien byé oddzielony od pionowych statych elementow budynku
paskiem papy.

— W podkiadzie powinny byé wykonane szczeliny dylatacyjne.

~ Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna byé nizsza niz 5°C.

— Zaprawe cementowg nalezy przygotowac mechanicznie.
- Zaprawa powinna mieé konsystencje gestg — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

- llo$é spoiwa w podktadach cementowych powinna byé ograniczona do ilosci niezbednej,
iloé cementu nie powinna byé wigksza niz 400 kg/m?®.

— Zaprawg cementows nalezy ukladaé niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podidadu z zastosowaniem rgcznego lub
mechanicznego zageszczenia z rdwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

- Podklad powinien mieé powierzchnig rowna, stanowigca plaszczyzne lub pochylong,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

- Powierzchnia podkladu sprawdzana dwumetrows tatg przykladang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywaé przeswitdw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie
powierzchni podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylnej) nie powinny przekraczac
2 mm/m i 5 mm na calej diugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakoéci lub znakiem kontroli jakosei zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatéw, ktorych wiasciwoséci nie odpowiadajg
wymaganiorn technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnyrm).

6.3. Nalezy przeprowadzaé konirole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot
{cieplnych, wilgoinasciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylatacii.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarows jest wykonanej kompletnej posadzki jest 1 m?. llosé robdt okresla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponizej:

8.1. Odbiér materiatow i robdt powinien obejmowaé zgoednosci z dokumentacjg projektows
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiaiu z za$wiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, kidrych wiasciwoséci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym



Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny byé wpisane do Dziennika Budowy.
8.4. Odbidr powinien obejmowad:

-~ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokows,

~  gprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonaé przez ocene wzrokows,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

-~  sprawdzenie prawidlowosci stykéw materiatow posadzkowych; badania prostolinijnosci
nalezy wykonaé¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylery z dokiadnoscia,
a szerokosci spoin — za pomaoca szczelinomierza lub suwmiarki,

-~  sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania cokolow lub listew podiogowych; badanie nalezy
wykonaé przez ocene wzrokows.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalona ilos¢ m? powierzchni ulozonej posadzki wg oceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 13139:2003

PN-87/8-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreélenia.
PN~74IB-30-175 Kit asfaliowy uszczelniajgcy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne i heterogiczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu.

SS8T 01.09.00. ROBOTY POKRYWCZE

1. WSTEP
16.5. Przedmiot 8ST

Przedmiotem niniejsze] Szczegdlowe] Specyfikacii Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania iodbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi zwigzanych
z rozbudows budynku zaplecza sportowego o pomieszczenie gospodarczo-garazowe.

Zamawiajacym dla przedmioctows] inwestycji jest Gmina Obrazéw, Obrazow 84, 27-641
Obrazéw

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkgcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST



Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obeimujg wszystkie czynnosci umoziiwiajgce | majgce
na celu wykonanie pokryé dachowych wraz z obrabkami blacharskimi tzn.:

~ pokrycie dachow wraz z wykonaniem izolacji cieplnej.
— obrébki blacharskie.
— rynny i rury spustows,

1.4. Okresdlenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z chowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé =z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

. 2. MATERIALY

Do wykonania izolacji cielnej i przeciwdzwigkowsj — weina mineralna w wsp. » 0.035W/mK
weina 20cm.

Obrabki blacharskie z blachy powlekans;.

Rynny dachowe pétokragie z blachy powlekanej.
Rury spustowe okragte z blachy powlekane;j.
Pokrycie dachowe z blachodachéwki gr. min.0.55.
3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego
przez inspektora nadzoru.

4, TRANSPORT
Materiaty i elementy moga byé przewozone dowoinymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub uiratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe

Pokrycie dachu blachodachéwka stalowa.

5.3. Obrdbki blacharskie

- obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podiozach.

5.2,  Rynny z blachy



- rynny powinny byé mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi
w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

- spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z projektem,

5.3. Rury spustowe z blachy '

- rury spustowe powinny byé mocowane do §citan uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wigkszych niz 1,5 m,

- uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny
muru lub osadzenie w zaprawie cementows]j w wykutych gniazdach,

B. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materialy izolacyjne

Wymagana jakos¢ materialow izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci jub znakiem kontroli jakosci zamigszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakosé nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyinych powinna obejmowaé zgodnosé z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiaiu z zadwiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sig stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do Dziennika
Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednosikg obmiarowa robot jest:
~ pokrycie dachu— 1 m? pokrytej powierzchni
— obrabki blacharskie - 1m” wykonanych obrébek biacharskich
— rynny i rury spustowe - 1m wykonanych rynien lub rur spustowych

liosé robot okresdla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1, Odbior podioza

Badania podtoza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

8.2. Odbior robdt pokrywczych



Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do kidrych dostgp
pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatow,

— dokiadnosci wykonania poszczegbinych warstw pokrycia,

- dokiadnosci wykonania obrébek biacharskich i ich pofgczenia z pokryciern.
- Dokonanie odbioru  czesciowege powinno byé potwierdzone  wpisem

do Dziennika Budowy.

— Badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robot, po deszczu.

- Podstawe do odbioru rohdt pokrywezych stanowia nastepujgce dokumenty:

~ dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisermn siwierdzajacym odbidr czesciowy podioza oraz
poszczegblnych warstw lub fragmentdw pokrycia,

- zapisy dotyczgce wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiattw,

- protokoly odbioru materiatow i wyrabow.

Odbidr koricowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczeh eksploatacyinych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z paneli.

Sprawdzenie mocowania paneli do deskowania pofaci. Sprawdzenie szczelnosci potgczen
pomigdzy panelami.

8.2.2. QOdbiér obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
- Sprawdzenie prawidiowosci polgczen poziomych i pionowych
— Sprawdzenie mocowania elementow do Scian
~ Sprawdzenie prawidlowosci spadkdéw rynien
— Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

- Rury spustowe moga byé montowane po sprawdzeniu droZnoéci przewodow
kanalizacyjnych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pokrycie z paneli - placi sig za ustalong ilo$¢ m’ pokrycia z wykonaniem podtoza i warstwy
wierzchnigj.

Obrabki blacharskie -placi sie za ustalonag ilosé m* obrébki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podiozu, zalutowanie polgczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe.

Placi sie za ustalong iloé¢é m rynien wg ceny jednostkowej, kibra obejmuje:



- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie polgczen,

uporzgdkowanie stanowiska pracy.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-69/B-10260 1zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltfowa na fekiurze budowlanej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szkianych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

§ST.01.10.00. STOLARKA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot 88T

Przedmiotem niniejsze] Szczegdiowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowsj i okiennej zwigzanej z rozbudowa budynku zaplecza
sportowego o pomieszczenie gospodarczo-garazowe.

Zamawiajgcym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Obrazéw, Obrazéw 84, 27-641
Obrazdow

i.2. Zakres stosowania SST

Szozegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obsjmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce | majgce
na celu wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowej w budynku .

W skiad tych rabdt wehodzi:
~  drzwi zewnetrzne wejsciowe — aluminiowe, ciepie, przeszklone szklem bezpiecznym P2,
-~ okna w §cianach — z tworzyw sztucznych kolorystyka biala

~  bramy garazowe (ocieplane gr.10cm pianka poliuretanows) podnoszone automatycznie
(elektrycznie)

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY



Whudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi,.
Okucia budowlane

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, 1aczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-osionowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w $wiadeciwie [TB dopuszczajgcym do stosowania
wyrobéw stolarki budowlane] wyposazonej w okucie, na ktorej nie zostata ustanowiona
norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig ofowiang lub farba
ftalowa, chromianowa przeciwrdzewns.

Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.1.1. Elementy stolarki budowianegj

Powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Nalezy impregnowac:
- elementy drawi,

—  powierzchnie stykajgce sig ze Scianami oscieznic.

Doboru $rodkdw impregnacyinych nalezy dokonac zgodnie z wytycznymi stosowania $rodkow
ochrony drewna podanymi w $wiadectwach ITB.

Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawiera¢ skiadnikow
szkodliwych dia zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opinie Panstwawego Zakladu Higieny.

Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych
elementow stolarki budowlanej narazonych na bezpoérednie dziatanie czynnikow
atmosferycznych — nie nalezy stosowaé do zabezpieczania powierzchni elementow od strony
pomigszczenia,

2.2. Farby ilakiery do malowania stolarki budowlanej
Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:

~  do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschngcych wg BN-71/6113-46

~ do elementow pozostatych farby ftalowe podkladowe wg PN-C-81901801/2002, oraz
farby ftalowe ogolnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe
ogoinego stosowania wg BN-76/6115-38.

2.3. Szkio
Do szklenia nalezy stosowaé szklo bezpieczne.
2.4. Skiadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamkniglych suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podiogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé utwardzone, poziome i rowne.



Wyroby nalezy ukiadaé w jednej lub kilku warstwach w odieglosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy€ przed uszkodzeniem.

2.5%. Stolarka okienna i drzwiowa z aluminium wg instrukeji producenta.
3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowoinego typu sprzetu zaakceptowanego przez
inspekiora nadzoru.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysylki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamoniowane do wyrobu
przechowywac [ transportowaé w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozié w miarg mozliwosdci przy uzyciu
nalet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utraig
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie usciszy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzié dokladno$c wykonania osciezy, do kidrego ma
przylegaé oécieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzenia
powierzchni oéciezy, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

Skrzydta okienne i drzwiowe, adcieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypei¢ kitem syntetycznym (flalowym).

5.2. Osadzanie i uszczetnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie | w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1m wysokoéci okna,
nie wigcej niz 3mm.

Réznice wymiarow po przekagtnych nie powinny by¢ wigksze od:

= 2 mm przy diugosci przekagtnej do 1m,

- 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy diugosci przekatnej powyzef 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypeinienie szczeliny
miedzy osciezami a o§cieznicg materiatern izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do
tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tege celu materiatow wydzielajgcych
zwigzki chemiczne szkodliwe dia zdrowia ludzi.



Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngc.
Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej.

Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakow osadzonych w osciezach. Osécieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny migdzy oscieznicg a murem wypetnic materiatern izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu swiadectwem iTB.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.
5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzer.

Barwa powloki powinna byé jednolita, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i
odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancii
szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/8-10085 dla stolarki okiennej
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dia robot szklarskich.

B.1. Ocena jakosci powinna obejmowac:
— sprawdzenie zgodnosch wymiardw,

- gprawdzenie zgodnosci elementdéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie  prawidlowosci  wykonania z  uwzglgdnieniem  szczegoidw
konstrukcyjnych,

~ sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich
funkcjonowania,

~ sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszezelnienia.
Roboty podiegaja adhiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robét jest - m? whudowanej stolarki w $wietle oscieznic.
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajacych.

Odbidr ohejmuje wszystkie materialy podane w pkt 2 oraz czynnosci wyszczegoinione w pkt
5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalona ilos¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,



- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczemieniem i ewentualnym
ohiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie,

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
BN-67/6118-25  Pokosty sztuczne i syntstyczne.
PN-C-81901:2002 Farby clejne do gruntowania ogoéinego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdinego stosowania.
BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarke budowiang

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, flalowe moadyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dia budownictwa ogoinego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik — informator. BISPROL 2000.
§ST 01.11.00. ROBOTY IZOLACYJNE | USZCZELNIAJACE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlows] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét izolacyjnych i uszczelniajgcych zwigzanych z rozbudows budynku
zaplecza sportowego 0 pomieszczenie gospodarcze-garazowe.

Zamawiajacym dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Obrazéw, Obrazéw 84, 27-641
Obrazow

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajgce | majgce
na celu wykonanie robot izolacyjnych i uszczelniajgcych budynku:

— izolacie termiczne
- izolacje akustyczne
— izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgoymi odpowiednimi normami.



1.5. Ogoblne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektows, SST i poleceniami inspekiora nadzoru.

2. MATERIALY

Materialy stosowane do wykonania izolacji powinny mie¢ aprobaty techniczne. Sposéb
transportu i skladowania materialtow do robdt izolacyjnych powinien byé zgodny
Z wymaganiami producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadana budowie pelng dokumentacje dotyczgca skladowania
materiatdw przeznaczonych do wykonania roboét izolacyjnych.

Wszystkie materialy izolacyjne powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz odpowiednimi normami dotyczacymi wyrobu.

2.1. izolacje termiczne

|zolacje termiczne &cian zewnegtrznych wykonaé ze styropianu EPS50,
Qcieplenie potaci dachowych weine mineralng zgodnie z projektern budowlanym.
2.2. |zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Do izolacji dachéw uzyé folii dachowej paroizolacyjnej | paroprzepuszczalnej. |zolacjg
poziomga podtdg na gruncie wykonaé przy uzyciu folii izolacyjnej.

{zolacje poziomg fundamentow oraz poziomg $cian na wysokosci ok. 30 cm nad terenem
z folii fundamentowej zbrojonej lub 2 x papa na lepiku. |zolacje pionowg fundamentow
i podziemnych fragmentéw $cian wykonywac roziworem nieagresywnym w stosunku do
polistyrenu ekstrudowanego — dysperbit lub rownowazne oraz folig kubelkows ukiadang
wypustkami w strong $ciany w celu umozliwienia przesychania sciany fundamentowej.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

Dowoz materiatéw przy uzyciu dowolnych srodkéw transportu zapewniajgcych bezpieczne
przemieszczanie,

5. WYKONANIE ROBOT
1.1. Wymagania ogodine dotyczgce podioza betonowego
- Podioza z betonu powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-80/B-1 0240,

- Powierzchnia podioza powinna byé réowna, przeswit pomigdzy powierzchnig podioza
a tatg kontrolng o diugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm;

- Krawedzie, naroza oraz styki podioza z pionowymi plaszczyznami Scian i balustrad
nalezy wyokragli¢ lukiem o pramieniu nie mniejszym niz 3 cm lub zfagodzi¢ za pomocg
odkosu aibo listwy o przekroju trojkatnym ;

- Podioza z =zaprawy cementowej powinny speilnia¢ wymagania w zakresie

odpowiedniej klasy zaprawy, wytrzymalo$¢ zaprawy na $ciskanie nie powinna by¢
nizsza niz 10 MPa.



- izolacje cieplng oraz przeciwdzwickowe pionowe $cian budynkow wykonac z piyt
styropianowych grubosci 15 cm EPS50,

- izolacje przeciwwilgociowa powlokows pozioma wykonaé z uzyciem roztworu typu
Dysperbit lub rownowazne

5.2. Wymagania dotyczace wykonania robot

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami podanymi
w PN-80/B-10240, z tym, Ze:

-~ izolacje termiczne §cian zewnetrznych budynku wykonaé z plyt styropianowych grubosci
15 cm EPS50 ulozonych na warstwie pustakéw gazobetonowych,

- izolacje termiczng potaci dachowych wykona¢ jako 2 warstwy wemy mineraingj
wediug projekiu budowlanego.

- izolacja termiczna/akustyczna podidég na gruncie wykonac poprzez utozenie styropianu
EPS 50,

- izolacje przeciwwodng i przeciwwilgociows z folii izolacyjnej nalezy wykonywac w porze
suchej, przy temperaturze powyzej 5 °C;

- szerokosé zaktadow folii izolacyjnej w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10
cm; nalezy je wykonywac zgodnie z kierunkiem spadku podioza;

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacig
techniczna, oraz wymaganiami ST.

Kontrola wykonania podiozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspekiora nadzoru przed
przystapieniem do wykonania izolacji.

Kontrola migdzyoperacyjna dotyczaca izolacji papowych polega na biezacym sprawdzaniu
zgodnosci wykonywanych prac z dokumentacjg techniczng oraz ST.

Kontrola koficowa wykonania izolacji papowych polega na sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z projektem oraz ST. Kontrole przeprowadza sie¢ w sposob opisany w PN-80/B-
10240 p. 4.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m? .

8. ODBIOR ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- peing dokumentacje powykonawczg,

- protokdt z nadan kontrolnych oraz ceriyfikaty jakodci materiatéw i wyrobow,

- stwierdzenie inspekiora nadzoru, 2e wyniki przeprowadzonych badan byly
pozytywne.

Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan ST.
Wyniki odbioréw materiatow i robdt powinny byé kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za ustalong ilo¢ m”.



lloéé robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspekiora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze

SST 01.12.00. SUFITY PODWIESZANE

1. WSTEP

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego - rozbudowg
budynku zaplecza sportowego ¢ pomieszczenie gospodarczo-garazowe.

Zamawiajacym dia przedmiotowej inwestycji jest Gmina Obrazdw, Obrazéw 84, 27-641
Obrazdw

2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstaws do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1

3. Okreslenia podstawocwe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg zgodne 2
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

4, Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zabudowy z plyt gipsowo-kartonowych
zastepujgce tynki sufitow, do ktbrych wykonania zostalty uzyte materiaty odpowiadajace
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Vykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektows, SST i poleceniami InZyniera.

- MATERIALY

1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
LSHymagania ogoine”.

2. Materialy potrzebne do wykonania roboét
Sufity podwieszane:

— sufit podwieszany z plyt gipsowo — kartonowych.
Piyty ginsowo-kartonowe

- Plyta gips. karton..gr.12,5mm

Profile stalowe zimnogiete
Do wykonania rusztow sufitbw podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimno




giete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-88/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020
lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+At: 1997.
Ksztaltowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powioky
cynkowg {(nanoszong ogniowo) charakteryzujgcy sig :
gruboscig 27um (100g/m2 lub 219um (275g/m2) badang wg PN-EN 1SC 2178: 1998
{badanie masy powloki wg PN-EN 10142+A1; 1897),
przyczepnoscig — brak zluszczer wg PN-EN 10142+A1: 1997,
wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1897.
Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:
3. Wieszak obrotowy noniuszowy
4. Profile nodne 80/27 (CD60)
5. Profile przyscienne 28/27 (UD30)

Akcesoria stalowe

stuzg do faczenia ksztaltownikow konstrukcji nosnej z podiozem i miedzy sobg:
- igczniki wzdiuzne,
— uchwyty bezposrednie diugie,
— uchwyty bezposrednie krotkie,
kotki rozporowe plastikowe, metalows,
kolki szybkiego montazu,
kolki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny byé wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dia
ksztattownikéw stalowych wg pkt. 2.3.

|

inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:

— tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin migdzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych,

— uszeczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4mm, filcowe S5mm, z weiny mineralnej
do 10mm — do uszczelniania potgczen konstrukeji ze stropem i Scianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznoéci |
warunki stosowania okreélajg instrukcije stosowania opracowane przez poszczegoinych
Producentow.

Wkrety

Do mocowania plyt gipsowa-kartonowych do ksztaitownikéw nodnych, faczenia ksztattownikow
miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny byé stosowane - wkrety stalowe,
blachowkrety samowiercace:

Masa szpachlowa

Do wykonywania potgczen migdzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do
spoinowania. Do koncowego szpachlowania piyt powinna by¢ stosowana masa szpachiowa
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. YWarunki stosowania mas szpachlowych
okreslajg instrukcje Producentdw dla poszczegéinych wyrobow.

~ SPRZET

1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymaganiach agbinych”,

2. Sprzet do wykenywania roboét

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é i srodowisko wykonywanych robét.



- JTRANSPORT

1. Wymagania ogéine

Ogbine wymagania dotyczace transporiu podano w ,Wymaganiach ogbinych” ogdine
specyfikacji technicznej.

2. Transport materialow

Transport materialéw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w
instrukgii Producenta i dostosowane] do polskich przepisdw przewozowych.

3. Przechowywanie i skiadowanie materiatéw

Materialy systemdw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sig
etykieia zawierajgca:

G, nazwe i adres producenta,

7. nazwe wyrobu wyg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

8. date produkeji i nr partii,

3. wymiary,
10, liczbe sztuk w pakiecie,
11 numer aprobaty techricznej,

12.  nrcertyfikatu na znak bezpisczenstwa,
13, znak budowlany.
Skiadowanie materialdw powinno odbywag sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
poziomym i mocnym podkiadzie.
~ WYKONANIE ROBOT

- Wymagania ogoine

Ogoine wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST Wymagania ogbine”.

1. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny byC zakofczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podiynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy,.

Pomieszczenia powinny byé suche i dobrze przewietrzone.

2. Montaz okiadzin na rusztach stalowych na sufitach

Zasady doboru konstrukcii

Ruszt stanowigcy podioze dia piyt gipsowo-kartonowych powinien skiadaé sig z dwoch
warstw: doingj stanowigcej bezposrednie podioze dla ptyt — czyli warstwy nosnej oraz gomej
czyli warstwy glownej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skiadajgcy sie tylko z
warstwy nosnej. Materiatami konstrukeyjnymi do budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe.
Dokonujac wyboru rodzaju konstrukeji rusztu Projekiant bierze pod uwage czynniki:

ksztatt pomieszczenia:

- jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na

szlywnos$é rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukeji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,

- sposob zamocowania rusztu do konstrukeji przegrody,

- jezeli ruszt styka sie bezpodrednio z plaskg konstrukcjg przegrody, o mozna
zastosowaé ruszt jednowarstwowy; natormiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj
winien by¢ konstrukcji dwuwarstwowej,
rozstaw elementéw warstwy noénej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podhuznych

f



krawedzi plyt w stosunku do {ych elementdw,

arubos§é zastosowanych pivt

- rozmieszczenia pivt,

- sztywnosé pivt,
funkcie jaka ma spetniaé sufit;
o jezeli sufit stanowi bariere ogniowg, to kierunek rozmieszczenia piyt musi byé zawsze
prostopadly do elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany
z ksztaftownikow stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma
wplywu na odpomos$c ogniows, poniewaZz o wlasnesciach ogniochrennych decyduje oktadzina
gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia piyt

6. styki krawedzi podiuznych powinny byé prostopadie do plaszczyzny Sciany z oknem
{réwnolegte de kierunku naswietlania pomieszczenia)

7. przy wyborze podiuznego mocowania piyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki dtugich krawedzi plyt opieraly sig na tych elementach,

8. przy wyborze poprzecznego mocowania piyt w stosunku do elementdw nosnych rusziu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi opieraly sie na tych elementach,

9. poniewaz rzadke sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta byé mocowana petna 0S¢ piyt,
nalezy je tak rozmiescié, aby na krancach rzedu znalazly sie¢ odcigte kawatki piyt o
szerokosci zblizonej do potowy dlugosci plyty,

10. styki poprzeczne plyt w dwu sagsiadujacych rzedach powinny by¢ przesunigte wzgledem
siebie o odleglo$é zblizona do potowy diugosci plyty,

11. jezeli z przyczyn ogniowych okiadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma byé dwuwarstwowa,
to drugg warstwe piyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy,
przesuwajgc jg o jeden rozstaw migdzy noSnymi elementami rusziu.

Kotwienie rusziu

Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg speilniaé warunek pieciokrotnego
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu, Znaczy to, 2e jednostkowe
obcigzenie wyrywajace musi byé wiecksze od pieciockrotnej wartosci obcigzenia
przypadajgcego na kazdy tacznik lub kofwe.

Wszystkie elemenly stalowe stuzace do kolwienia musza posiadaé zabezpieczenia
antykorozyjne.

Mocowanie phyt do rusziu

Piyty moga byé mocowane do elementdw nodnych w dwojaki sposob:

11. mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi piyt do kierunku uiozenia elementdw
nosnych rusziu,

12. mocowanie podiuzne wzdiuz elemenidéw nosnych rusziu piyt, wlozonych rdéwnolegle do
nich diuzszymi krawedziami.

3. Szpachlowanie spoin

Krawedzie piyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie
potaczenia sgsiednich piyt. Zbrojenie wykonuje sie tasmg papierowa lub z widkna szklanego w
trzech cyklach: wypehienie spoin masa szpachlowg | wcisniecie tasmy zbrojacej. Po
zwigzaniu pierwszej warstwy nalozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i
na wyschnigtg spoing natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podkitad pod
farbe. Przy zbrojeniu tasmag samoprzylepng stosowane sa dwa cykle t. naklejenie tasmy i
jednokroine wypeinienie spoin masg szpachiows, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg
nawierzchniowa.

Szpachiowanie przycinanych krawgdzi plyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg
struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrajenia spoin fabrycznych wykonanie
zbrojenia

i szpachlowania. Roznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, kiérg wykonuje sig
na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggnigcia” szpachlowanej spoiny.,



- KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Wymagania ogdine
Ogbine wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST,Wymagania ogdine”.

2. Badania w czasie wykonywania roboét
Crzestotliwosé i zakres badan

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na
plac budowy materialy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jaka$ci. Zasady kontroli powinien
ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja
zaswiadczenia ¢ jakos$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
fechnicznych na podstawie badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania robot w szczegoinosci powinny dotyczyé sprawdzenia
materiatow:
8. narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancia),

- wilgotnosc i nasigkliwosé plyt sufitowych,

~ obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia plyt,

- wystepowanie uszkodzen powloki cynkowej elemeniow stalowych.

Wyniki badai
Wyniki badan plyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspekiora nadzoru.

- OBMIAR ROBOT

0Ogbine zasady obmiaru robét podano w ST Wymagania ogoine”.
Jednostkg obmiaru jest 1 m® wykonanego sufitu.

~ ODBIOR ROBOT

1. Ogéine zasady odbioru robét.
Ogoine zasady odbioru robot padano w ST ,Wymagania ogélne”.

2. Qdbiér podiozy

Odbiér podioza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do  robdt
oktadzinowych. Podtoze oczyscié z kurzu i luznych resztek zaprawy fub beton.

3. Zgodnogé z dokumentacia

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projekiowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dapuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 SST daly pozytywny wynik.

4, Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresia norma PN-72/B-10122 Roboly okladzinowe, Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podiega:
- zgodnosc wykonania z dokumentacig technicznag,
rodzaj zastosowanych materiatow,
- przygotowanie podioza,
- prawidiowo$¢ zamocowania piyt, ich wykoriczenia na stykach, narozach i obizezach,



- wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji Katy
dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi fub innymi
zgodnymi z dokumentacjg. Krawgdzie przyciecia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.

Sprawdzenie prawidiowosci

wykonania powierzchni i krawedzi okiadzin nalezy

przeprowadzié za pomocy oglgdzin zewngtrznych oraz przykdadania (w dwu prostopadiych
kierunkach) faty kontroinej o diugosci 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przedwitu pomigdzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien byé wykonany z
dokladnoscia do 0,5mm. Dopuszczaine odchyiki sg nastgpujace:

Dopuszczaine odchylenia powierzchni od plaszczyzny i krawedzi od Kierunku

Powierzchni od ptaszezyziy
i krawedzi od linii prostej

Powierzchini | krawgdzi od kierunku Przecinajgcyal

ptaszczyzn od k

niz 2szt na calej
dugosc faty
kontreing] 2m

3,5m wysokoéci oraz nie
wigcej niz 4mm w
pomieszczeniach powyze)

niz 3mm na cafej
powierzehni
ograniczonej

pionowego poziomego dokumentau
Nie wigksza niz 2mm g e Wigce) ogdtem nie wiekszej
i wliczbie nie wigkszej w pomieszczeniach do Nie wigksza n

2mim na diugor:
taty kontrolnej

3,5m wysokosci Scianami, belkami itp.

- PODSTAWA PLATNOSCI
Ogéine ustalenia dotyczgce podstawy plainosci podane w ST ,Wymagania ogéine”.

Cena jednostkowa montazu 1 meira kwadratowego [m?] sufitu podwieszanego obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- montaz sufitdw podwieszanych z piyt gipsewo-kartonowych,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci , resztek i odpaddw materiatow,

-~ likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

~ PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1364-2:2001

PN-EN 13964:2004 (U)

PN-B-79405:1997/Ap1:1999

PN-83/B-02862
PN-EN ISO 7050:1999

PN-91/M-82054.19

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)

PN-EN 10142:2003

PN-EN 10142:2003

Badania odpomosci ogniowej elementéw nienosnych. Czgsé 2:
Sufity

Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

Piyty gipsowo-kartonowe

Qdpomost ogniowa

Wkrety samogwintujgce z them stozkowym, z wglebieniem
krzyzowym

Sruby, wkrety | nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

Wiasnosci mechaniczne czesci zlgcznych ze stali nierdzewnych,
odpomych

Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w
sposéh ciggly do obrobki piastycznej na zimno. Warunki
techniczne dostawy

Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w
sposdb ciagly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki
techniczne dostawy

Noma 1SO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemow zapewnienia

jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.



